

	<h2 style="margin: 0;">Città di Ercolano</h2> <h3 style="margin: 0;">Città Metropolitana di Napoli</h3> <p style="margin: 0;">Settore Lavori Pubblici Servizio Edilizia Scolastica</p>
---	--

ORIGINALE

Ufficio Coordinamento Deliberazioni		
N.	di catalogazione	generale:
	1609	
Del <u>10 AGO 2020</u>		

Certificato di pubblicazione Affissa all'Albo Pretorio della Città
Per 15 giorni consecutivi dal 10 AGO 2020
Li _____
Il Messo Notificatore _____

<u>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.4 /40 / 160 DEL 31/07/2020</u>
--

<p>Oggetto: Lavori di recinzione del Museo Archeologico Virtuale (MAV). Appalto per l'affidamento di lavori mediante gara informale ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lvo n. 50 del 18/4/2016 e s.m. e i. con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4. DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: G35I18000530004 - CIG: 8170460CE0</p>
--

La sottoscritta arch. Emanuela Punzo, Responsabile del Servizio Opere Pubbliche Secondarie, afferente al Settore Lavori Pubblici, nonché Responsabile del Procedimento in oggetto, propone al Dirigente l'adozione della presente determinazione relazionando quanto segue:

PREMESSO CHE

- con Delibera G.C. n. 119 del 12/03/2019 ad oggetto "Recinzione MAV – approvazione progetto definitivo", immediatamente esecutiva, veniva approvato il progetto definitivo di recinzione del MAV con il relativo quadro economico;
- con Delibera G.C. n. 285 del 16/07/2019 ad oggetto "Piano strategico della città Metropolitana. Parco progetti da candidare a finanziamento" e la delibera di G.C. n. 308 del 05.09.2019 ad oggetto "Piano strategico della città Metropolitana. Parco progetti da candidare a finanziamento – rettifica errori materiali riportati nella delibera n. 285 del 16.07.2019", immediatamente esecutive, si approvava, per l'ottenimento del finanziamento massimo ammissibile, il Parco progetti da candidare a finanziamento per il Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli approvato con delibera n. 175 del 03.07.2019 del Consiglio Metropolitan di Napoli ad oggetto "Articolazione delle direttrici del Piano Strategico in assi e azioni, modalità di costituzione del Parco Progetti dei Comuni e criteri di attribuzione delle risorse economiche per l'attuazione dei relativi interventi";
- con successive delibere del Consiglio Metropolitan, e in particolare con la con delibera del Consiglio Metropolitan n. 352 del 27.11.2019, è stato da ultimo integrato e definito il

- Parco Progetti dei Comuni per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi ammessi a finanziamento;
- con decreto del Sindaco Metropolitan n. 762 del 12.12.2019 è stato approvato l'Accordo di programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l'attuazione dei progetti elencati nell'allegato B del medesimo Accordo e per i quali è stata emessa la dichiarazione di ammissibilità al finanziamento sottoscritta dal Coordinatore dell'Area Tecnica Edilizia Istituzionale Mobilità e Viabilità;
 - con nota della Città Metropolitana prot. n. 3823 del 13.01.2020, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 14.01.2020 al n. 1902, la Città Metropolitana comunicava che l'opera "Lavori di recinzione del Museo Archeologico Virtuale (MAV)" era stata ammessa a finanziamento nell'ambito del Piano Strategico così come da Accordo di Programma sottoscritto con questo Comune in data 19.11.2019 e approvato dal Sindaco Metropolitan al n. 762 del 12.12.2019.
 - tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Ercolano è stata stipulata la Convenzione, ai sensi dell'art. 15 legge 241/90, con riferimento 'RCONV. R. 0000115.29-04-2020', per l'attuazione dei progetti di cui all'allegato B) della delibera di consiglio metropolitan n. 352/2019 ed oggetto dell'accordo di programma approvato con decreto del sindaco metropolitan n 762 del 12.12.2019;
 - con delibera di G.C. n. 389 del 24/10/2019 ad oggetto "Rettifica delibera G.C. n. 119 del 12/03/2019 – recinzione del MAV – approvazione progetto definitivo" si dava atto che la delibera G.C. n. 119/2010 del Comune di Ercolano sopra citata rimaneva valida ma si rinunciava al finanziamento con Cassa DD.PP. SpA;
 - con la determina dirigenziale del Settore LL.PP. del Comune di Ercolano n. 4/40/308 del 19.12.2019 catalogata al n. 2863 in data 20.12.2019, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo architettonico e strutturale dei lavori di recinzione del MAV, per l'importo complessivo di € 160.000,00 e si dava avvio alla procedura di gara per l'appalto dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d. Lgs 50/2016 e s.m.e i.;

VISTO

- la necessità di affidare i lavori di Recinzione del Museo Archeologico Virtuale MAV di Ercolano
- che l'importo complessivo originario dell'intervento, è di € 160.000,00 così suddivisi:

A) Per lavori

per lavori, a corpo	€	120.111,52
somma	€	120.111,52
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:3%	€	4.983,39
Totale A)	€	125.094,91

B) Per somme a disposizione

B1	IVA sui lavori: 10% di A)	€	12.509,49
B2	Spese tecniche globali:	€	3.000,00
B3	C.N.P.A.I.A.: 4% di B3	€	120,00
B4	Lavori in economia: 2% di A)	€	2.501,90
B5	IVA per spese tecniche: 22% su B2+B3	€	686,40
B6	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m. e i.:2%	€	2.501,90
B7	Oneri di Discarica	€	1.500,00
B8	Imprevisti e arrotondamenti	€	12.085,40
Totale B)	€	34.905,09	
TOTALE GENERALE A) + B)		€	160.000,00

- che è stata avviata la procedura di gara informale per l'individuazione delle imprese e con lettere di invito prot. n. 2008-2009-2011-2012-2013 del 14.01.2020, sono state invitate a presentare offerta n. 5 imprese;
- che entro il termine stabilito nella lettera d'invito, e cioè entro le ore 12,00 del giorno 31.01.2020, hanno prodotto offerta n. 3 imprese, giusta certificazione del Responsabile dell'Ufficio Archivio e Protocollo, prot. n. 6266 del 03.02.2020;
- che in data 11/02/2020, previa comunicazione alle imprese partecipanti con note prot. n. 6746, 6747, 6749 del 04/02/2020, si è riunito il seggio di gara in seduta pubblica che, con verbale di gara detenuto agli atti dell'Ufficio gare, ha formulato la seguente graduatoria:

1. Langella srl	offre un ribasso del 25,40%
2. Impresa di Costruzioni ing. Paola Marone	offre un ribasso del 13%
3. C.R.A. Costruzioni di Rea Ciro	offre un ribasso del 12%

CONSIDERATO CHE

- nella lettera di invito veniva stabilito che:
 - a) l'aggiudicazione sarebbe avvenuta solo in presenza di disponibilità finanziaria, disponendo che la gara si sarebbe sospesa dopo la proposta di aggiudicazione con la formulazione della graduatoria da parte del Seggio di gara;
 - b) la determina a contrarre sarebbe stata predisposta unitamente all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 2 secondo periodo, del D. Lvo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.e i.;

PRESO ATTO

- Del verbale di gara pubblica tenuta in data 11/02/2020 detenuto agli atti dell'Ufficio Gare Settore LL.PP.;
- che è risultata prima in graduatoria l'impresa Langella srl con sede in Napoli alla Via Giuseppe Martucci n. 34, telefono: 0817611491, e-mail: info@langellasrl.it, pec: langellasrl@legalmail.it, C.F. e P.IVA 05839580635, la quale ha offerto il maggior ribasso del 25,40% (venticinque/40) sul prezzo posto a base di gara, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- Sono stati verificati con esito positivo i requisiti attraverso la piattaforma *AVC pass* nei confronti della predetta società;
- Con PEC prot. n. 38867 del 16.07.2020 venivano richiesti i seguenti ulteriori documenti alla ditta "Langella srl":
 - Certificato carichi pendenti del legale rappresentante, del direttore dei lavori e di tutti i soci;
 - Polizza RCT per la copertura dei rischi di natura professionale;
 - Piano Sostitutivo Sicurezza;
 - Cauzione fideiussoria definitiva pari al 30%;
 - Dichiarazione anti - *pantouflage* (come da modello da noi fornito);
- Vista la sopra elencata documentazione inviata con PEC del 27/07/2020 n. 40763 e n. 40760 del 27/07/2020 Con prot. INAIL n. 22578562 del 18.06.2020 è pervenuto il DURC con attestazione di regolarità, scadenza validità 16.10.2020;

ACCERTATO il corretto possesso dei requisiti rispetto alle dichiarazioni prodotte in sede di gara dalla ditta aggiudicataria;

CONSIDERATO

- Che occorre procedere alla dichiarazione di aggiudicazione dell'appalto di che trattasi, ai sensi dell'art 32 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, onde consentire la stipula del contratto e l'inizio dei lavori stante la necessità di scongiurare azioni di vandalismo a tutela dell'edificio sede museale, e dell'area circostante;
- Che il quadro economico post-gara, a seguito del ribasso d'asta offerto pari al 25,40%, è il seguente:

COMUNE DI ERCOLANO (NA) - SETTORE ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO	
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO POST GARA	Realizzazione recinzione del MAV

art. 16 DPR
05/10/2010 n. 207

A) Per lavori

per lavori, a corpo al netto del ribasso del 25,40%	€	89.603,19
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	4.983,39
Totale A)	€	94.586,58

B) Per somme a disposizione

B1	IVA sui lavori: 10% di A)	€	9.458,66
B2	Direzione lavori	€	7.035,15
B3	CNPAIA 4%	€	281,41
B4	IVA su direzione lavori 22%	€	1.609,64
B5	collaudo statico	€	2.800,00
B6	CNPAIA 4%	€	112,00
B7	IVA su collaudo statico 22%	€	640,64
B8	oneri discarica	€	1.500,00
B9	Lavori in economia: 2% di A)	€	1.891,73
B10	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m. e i.:2%	€	1.891,73
B11	Imprevisti e arrotondamenti	€	7.684,13
Totale B)	€	34.905,09	

TOTALE GENERALE A) + B) € **129.491,67**

RITENUTO

- Dover procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., nonché all'approvazione del quadro economico post-gara ed all'impegno della spesa.
- ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., occorre specificare i seguenti elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché gli altri elementi di cui all'art. 192, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s. m. e i.:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

TENUTO CONTO CHE

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. ed all'art. 192, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s. m. e i., al fine della determinazione a contrarre:

- il fine che con il contratto d'appalto di che trattasi si intende perseguire è quello di costruire una recinzione a protezione del MAV - Museo Archeologico Virtuale - di Ercolano, per scongiurare azioni di vandalismo a tutela dell'edificio sede museale, e dell'area circostante, anche ai fini della sicurezza;
- l'oggetto del contratto, che avrà forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., sono i lavori di realizzazione della recinzione secondo il progetto esecutivo approvato;
- la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. , mediante gara informale per affidamento ai sensi dell'art. 36

comma 2 lett. b), con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 dello stesso decreto, previo invito a n. 5 imprese;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto e atteso, propone al Dirigente di adottare il seguente provvedimento:

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, pertanto, si intende integralmente riportata e trascritta.
2. Approvare il verbale di gara del 11/02/2020, detenuto agli atti dell'Ufficio Gare Settore LL.PP., prendendo atto della graduatoria determinata che costituisce proposta di aggiudicazione per la società prima in graduatoria, Langella srl, per aver offerto un ribasso del 25,40% (venticinque/40).
3. Dare atto che
 - a) L'Ufficio Gare del Settore Lavori Pubblici ha effettuato positivamente la verifica dei requisiti dichiarati dalla società prima in graduatoria;
 - b) Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. ed all'art. 192, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s. m. e i., al fine della determinazione a contrarre:
 - il fine che con il contratto d'appalto di che trattasi si intende perseguire è quello di costruire una recinzione a protezione del MAV – Museo Archeologico Virtuale - di Ercolano, per scongiurare azioni di vandalismo a tutela dell'edificio sede museale, e dell'area circostante, anche ai fini della sicurezza;
 - l'oggetto del contratto, che avrà forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., sono i lavori di realizzazione della recinzione secondo il progetto esecutivo approvato;
 - la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. , gara informale per affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) , con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 dello stesso decreto, previo invito a n. 5 imprese;
4. Aggiudicare all'impresa LANGELLA SRL con sede in Napoli alla Giuseppe Martucci n. 34, telefono: 0817611491, e-mail: info@langellasrl.it, pec: langellasrl@legalmail.it, C.F. e P.IVA 05839580635, il contratto per 'Lavori di recinzione del Museo Archeologico Virtuale (MAV)';
5. Approvare il seguente quadro economico post-gara al netto del Ribasso d'asta del 25,40%

COMUNE DI ERCOLANO (NA) – SETTORE ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO	
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO POST GARA	Realizzazione recinzione del MAV

art. 16 DPR 05/10/2010
n. 207

A) Per lavori

per lavori, a corpo al netto del ribasso del 25,40%	€	89.603,19
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	4.983,39
Totale A)	€	94.586,58


B) Per somme a disposizione

B1	IVA sui lavori: 10% di A)	€	9.458,66
B2	Direzione lavori	€	7.035,15
B3	CNPAIA 4%	€	281,41
B4	IVA su direzione lavori 22%	€	1.609,64

B5	collaudo statico	€	2.800,00
B6	CNPAIA 4%	€	112,00
B7	IVA su collaudo statico 22%	€	640,64
B8	oneri scarica	€	1.500,00
B9	Lavori in economia: 2% di A)	€	1.891,73
B10	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m. e i.:2%	€	1.891,73
B11	Imprevisti e arrotondamenti	€	7.684,13
Totale B)		€	34.905,09
TOTALE GENERALE A) + B)		€	129.491,67


6. Dare atto che l'appalto di che trattasi è stato regolarmente registrato presso l'ANAC con il CIG n. 8170460CE0 in data 13.01.2020;
7. Dare atto che l'impresa LANGELLA SRL ha DURC regolare, allegato, con validità a tutto il 16.10.2020;
8. **DARE ATTO** che l'intervento è finanziato con fondi della Città Metropolitana a valere sul bilancio comunale – PEG 2020.
9. **IMPEGNARE** la spesa complessiva di € 129.491,67, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e i., sul capitolo 11052/01 esercizio finanziario 2020 a favore dell'impresa LANGELLA SRL.
10. **Autorizzare** l'ufficio contratti alla stipula del relativo contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria della gara di cui al precedente punto;
11. **Attestare**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
12. **Attestare** che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è stata correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio proponente e che l'istruttore non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra i destinatari dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente.
13. L'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e dall'unico istruttore presente in servizio.
14. L'atto è stato adottato nel rispetto del termine di conclusione del procedimento previsto dalla legge.
15. **Pubblicare** la presente all'Albo Pretorio on line.
16. **Trasmettere** il presente provvedimento alla redazione web per l'inserimento in amministrazione trasparente, al Settore Finanziario per opportuna conoscenza e alla ditta Langella srl via e-mail: info@langellasrl.it.

Ercolano, 31/07/2020

Il RUP
Arch. Emanuela Punzo


In merito alla suddetta proposta di determinazione, il sottoscritto RUP attesta:

- a) La completezza e chiarezza dell'istruttoria.
- b) La presenza di tutti gli atti e documenti giustificativi
- c) La regolarità normativa della procedura effettuata.
- d) La veridicità dei dati contenuti nel presente provvedimento

Il RUP
Arch. Emanuela Punzo


IL DIRIGENTE

Letta la proposta del RUP esposta in narrativa in merito all'argomento in oggetto

Visto

- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i.;
- il D.P.R. n. 207/10 e s.m. e i. per la parte ancora in vigore;
- gli articoli 107, 151 e 183, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;
- gli atti richiamati;
- il Bilancio Comunale 2020;
- lo Statuto Comunale;
- Visto il nuovo quadro economico post-gara redatto dal R.U.P. per complessivi € € 129.491,67;

Tutto ciò premesso, ritenuto, atteso, tenuto conto, considerato e visto

DETERMINA

- La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, pertanto, si intende integralmente riportata e trascritta.
- Approvare il verbale di gara del 11/02/2020, detenuto agli atti dell'Ufficio Gare Settore LL.PP., prendendo atto della graduatoria determinata che costituisce proposta di aggiudicazione per la società prima in graduatoria, Langella srl, per aver offerto un ribasso del 25,40% (venticinque/40).
- Dare atto che
 - a) L'Ufficio Gare del Settore Lavori Pubblici ha effettuato positivamente la verifica dei requisiti dichiarati dalla società prima in graduatoria;
 - b) Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. ed all'art. 192, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s. m. e i., al fine della determinazione a contrarre:
 - il fine che con il contratto d'appalto di che trattasi si intende perseguire è quello di costruire una recinzione a protezione del MAV – Museo Archeologico Virtuale - di Ercolano, per scongiurare azioni di vandalismo a tutela dell'edificio sede museale, e dell'area circostante, anche ai fini della sicurezza;
 - l'oggetto del contratto, che avrà forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., sono i lavori di realizzazione della recinzione secondo il progetto esecutivo approvato;
 - la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. , gara informale per affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 dello stesso decreto, previo invito a n. 5 imprese;
- Aggiudicare all'impresa LANGELLA SRL con sede in Napoli alla Giuseppe Martucci n. 34, telefono: 0817611491, e-mail: info@langellasrl.it, pec: langellasrl@legalmail.it, C.F. e P.IVA 05839580635, il contratto per 'Lavori di recinzione del Museo Archeologico Virtuale (MAV)';
- Approvare il seguente quadro economico post-gara al netto del Ribasso d'asta del 25,40%

COMUNE DI ERCOLANO (NA) – SETTORE ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO POST GARA

Realizzazione recinzione del MAV

art. 16 DPR 05/10/2010

n. 207

A) Per lavori

per lavori, a corpo al netto del ribasso del 25,40%	€ 89.603,19
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.983,39
Totale A)	€ 94.586,58

B) Per somme a disposizione

B1	IVA sui lavori: 10% di A)	€ 9.458,66
B2	Direzione lavori	€ 7.035,15
B3	CNPAIA 4%	€ 281,41
B4	IVA su direzione lavori 22%	€ 1.609,64
B5	collaudo statico	€ 2.800,00
B6	CNPAIA 4%	€ 112,00
B7	IVA su collaudo statico 22%	€ 640,64
B8	oneri discarica	€ 1.500,00
B9	Lavori in economia: 2% di A)	€ 1.891,73
B10	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m. e i.:2%	€ 1.891,73
B11	Imprevisti e arrotondamenti	€ 7.684,13
Totale B)	€ 34.905,09	


TOTALE GENERALE A) + B) € 129.491,67

- Dare atto che l'appalto di che trattasi è stato regolarmente registrato presso l'ANAC con il CIG n. 8170460CE0 in data 13.01.2020;
- Dare atto che l'impresa LANGELLA SRL ha DURC regolare, allegato, con validità a tutto il 16.10.2020;
- **DARE ATTO** che l'intervento è finanziato con fondi della Città Metropolitana a valere sul bilancio comunale - PEG 2020.
- **IMPEGNARE** la spesa complessiva di € 129.491,67, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e i., sul capitolo 11052/01 esercizio finanziario 2020 a favore dell'impresa LANGELLA SRL.
- Autorizzare l'ufficio contratti alla stipula del relativo contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria della gara di cui al precedente punto;
- Attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
- Attestare che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è stata correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio proponente e che l'istruttore non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra i destinatari dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente.
- L'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e dall'unico istruttore presente in servizio.
- L'atto è stato adottato nel rispetto del termine di conclusione del procedimento previsto dalla legge.
- Pubblicare la presente all'Albo Pretorio on line.

- Trasmettere il presente provvedimento alla redazione web per l'inserimento in amministrazione trasparente, al Settore Finanziario per opportuna conoscenza e alla ditta Langella srl via e-mail: info@langellasrl.it.

Ercolano, _____

Il Dirigente
Arch. Francesco Leone







COMUNE DI ERCOLANO
Anno di Gestione: 2020

Richiedi Assistenza Benvenuto FEDERICO MICHELINA

BILANCIO-PEG VARIAZIONI GESTIONE CASSA ECONOMALE ARCHIVI ALTRI MODULI UTILITA' ESCI

Trova impegni > Elenco Impegni > Dettaglio Impegno

< >

Copia Cancelli Nuovo

Inserimento effettuato con successo

Informazioni Generali	Atti	Prima Nota	Movimenti	Storico	Creditore	Elemento Contabile	Mandato
L'ULTIMO ATTO HA PRODOTTO UN IMPEGNO DEFINITIVO.							
Progressivo (*)		1989 /		2020			
Data (*)		05/08/2020					
Atto (*)		Atto Numero 160 Data 31/7/2020 RESPONSABILE INCARICATO					
Piuriennale		No					
Bilancio (*)		10.05.2.202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI					
Peg		004.BBB.11052.01.00 2.02.01.09.012 - RECINZIONE MAV-ENTRATA CAP.00420/01					
Codice Siope		2020109012 - INFRASTRUTTURE STRADALI					
Tipo Bilancio		Competenza					
Procedimento di Spesa		20190026 - MAV					
Scadenza		31/12/2020 - scadenza					
Vincolo di Cassa-Fondo		- (infruttifero)					
Mutuo		/ - -					
Importo		Originario (*)	129.491.67	Attuale	129.491.67		
Dati Creditore (*)							
Filter ricerca		Codice	Partiva Iva	Codice Fiscale	Ragione Sociale / Cognome	Nome	
Creditore		23368 - LANGELLA SRL	05839580635				
Raggruppamento							
Causale		LAVORI DI RECINZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE (MAV) - AGGIUDICAZIONE DEFINITA A LANGELLA SRL					
Per Gara (*)		No	CUP		CIG	8170460CE0	
Per Cassa Economale (*)		No					
Spesa suscettibile di frazionamento in dodicesimi <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No							
Inserito da:	FEDERICO MICHELINA				In Data:	05-ago-2020	
Modificato da:					In Data:		

2018 © Ge.Co. by Pubisys S.p.A.

SETTORE FINANZE E CONTROLLO
Sig.ra Micheline Federico
ISTRUTTORE CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE Contatti
FINANZE E CONTROLLO
(Dott.ssa Paola Tallarino)

