



Città di Ercolano
Città Metropolitana di Napoli

Settore Lavori Pubblici
Servizio Lavori pubblici ed esproprio

ORIGINALE

Ufficio Coordinamento Deliberazioni

N. di catalogazione generale:

2089

Del _____
- 2 NOV 2020

Certificato di pubblicazione
Affissa all'Albo Pretorio della Città

Per 15 giorni consecutivi dal _____

Li _____

Il Messo Notificatore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.4 /40 / 203 DEL 29/10/2020

Oggetto: PROG. INTEGRASOCIALAB. Lavori per immobili com.li C.so Resina e via Marconi. Prog. PON legalità 2014/20.Asse 3, Ob.spec. 3.1 az.3.1.1 - rifunzionalizzazione beni confiscati a criminalità Lotto 1 Lavori manutenz.ord. e straord. immobiliare C.so Resina n.62. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: G37B18000030002 - CIG: ZF42E5E4B7.

Il sottoscritto arch. Domenico Zippo, Responsabile unico del procedimento giusta nomina prot. n. 38183 del 14/07/2020, afferente al settore Urbanistica, propone al Dirigente l'adozione della presente determinazione relazionando quanto segue:

PREMESSO CHE

- con provvedimento del Ministero dell'interno prot. N. 555/SM/U/3703/2017 del 27.10.2017, è stato adottato l'avviso pubblico per l'individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito dell'accordo in materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania, a valere sull'asse 3 - obiettivo specifico 3.1 - azione 3.1.1;
- con Delibera di G.C. n. 532 del 20.12.2017, questo Ente ha aderito all'avviso pubblico, per la partecipazione al finanziamento del Programma Operativo Nazionale Legalità 2014-2020, Asse 3 obiettivo 3.1.1, con il progetto dal titolo "IntegraSocialab";
- con nota del Ministero dell'Interno n. 3080 del 14.05.2018 è stato comunicato l'esito positivo dell'istruttoria del progetto IntegraSocialab, ritenendolo ammissibile a finanziamento per complessivi **€ 282.764,70**;
- con provvedimento Dirigenziale n. 35/2018 prot n. 30508 del 23/05/2018, è stata nominata RUP dell'intervento l'arch. Emanuela Punzo, funzionario tecnico dell'Ente;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 8/2020 prot n. 17221 del 23/03/2020, è stato nominato RUP dell'intervento, in sostituzione dell'arch. Emanuela Punzo, il geom. Francesco Romano, Istruttore tecnico dell'Ente;

- con nomina Dirigenziale prot. 38183 del 14/07/2020, veniva nominato l'arch. Domenico Zippo quale responsabile unico del procedimento in sostituzione del geom. Francesco Romano;
- con Delibera G.C. n. 330 del 12/07/2018, si è preso atto dell'ammissione al finanziamento, ed è stata approvata la rimodulazione del progetto "Integrasocialab" mediante la compilazione del modello MP7, comprensivo del quadro economico, relativo al progetto definitivo/esecutivo presentato;
- dopo una fase interlocutoria intrapresa, a seguito di riunioni e corrispondenza con il Ministero, sono state approvate varie rimodulazioni al progetto IntegraSocialLab e, da ultima, la rimodulazione approvata con delibera di G.C. n. 269 del 06/07/2019, mediante la compilazione del modello MP7, comprensivo del quadro economico del progetto definitivo presentato, con indicazione, tra l'altro, del diverso utilizzo dell'immobile da ristrutturare, sito in via Marconi n.111, da alloggio per migranti a laboratorio didattico per migranti regolari;
- con propria nota prot. n. 7397/2019 del 27/08/2019 il Ministero dell'Interno accoglieva la proposta di rimodulazione del progetto approvata con delibera di G.C. n. 269 del 06/07/2019;
- con delibera di G.C. n. 198 del 29/06/2020 si proponeva una nuova rimodulazione del progetto per modifiche non sostanziali, che si trasmetteva, mediante la compilazione del modello MP7, con indicazione, tra l'altro, del nuovo Cronoprogramma del progetto, al Ministero dell'Interno il quale, con propria nota prot. n. 7463/2020 del 23/07/2020, accoglieva questa nuova proposta di rimodulazione;

CONSIDERATO

- che il progetto "IntegraSocialLab" approvato con delibera di G.C. n. 269 del 06/07/2019, mira a favorire l'integrazione di migranti nella comunità locale mediante attività di inclusione sociale, attraverso il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di due beni confiscati alla camorra nella città di Ercolano (NA);
- che il progetto prevede, tra le altre cose, l'esecuzione DI **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA da eseguirsi presso L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN ERCOLANO ALLA VIA MARCONI 111 E IMMOBILE COMUNALE SITO IN ERCOLANO CORSO RESINA CIV. 62;**
- che con Determina Dirigenziale n. 4/40/191 del 08/10/2018, catalogata in data 23/10/2018 al n. 2011, per tutte le motivazioni in essa riportate, si è conferito incarico professionale, in conformità dell'art. 31, comma 8, e art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i., all'ing. Nicola Piramide, con studio in Napoli alla Via Il Traversa Privata Via Nicolardi n. 20, CF: PRMNCL87D14F839C-P.IVA: 07220281211, iscritto all'Ordine Professionale degli Ingegneri di Napoli al n. 21044 /A, per la redazione del progetto esecutivo dell'opera in oggetto;
- che il progettista ha suddiviso i lavori in lotti, uno per ogni immobile interessato, inviando due progetti esecutivi, e la relativa documentazione progettuale, in trasmissioni separate per i due immobili oggetto di intervento, pertanto si è proceduto a validare ed approvare il progetto esecutivo per singoli lotti, così definiti:
 - 1) **Lotto 1: Progetto esecutivo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Immobile sito in Ercolano in Corso Resina, 62;**
 - 2) **Lotto 2: Progetto esecutivo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Immobile sito in Ercolano in via Marconi 111;**
- che con D.D. n. 4/40/77 del 06/04/2020, catalogata al n. 679 del 07/04/2020, che si intende integralmente riportata, è stato approvato il Progetto Esecutivo del **Lotto 1, "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA INERENTI L'IMMOBILE IN ERCOLANO IN CORSO RESINA CIV. 62,** e i relativi elaborati tecnico – amministrativi;
- che il Progetto Esecutivo, lotto 1, in conformità dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.e i., è stato validato dal geom. Francesco Romano come da Verbale di Validazione in data 27/03/2020, prot. 18398 del 01/04/2020;
- che il RUP ha redatto il quadro economico del progetto posto a base di gara;
- che il valore dell'importo posto a base d'asta ammonta ad un totale di € 33.428,18 comprensivo di oneri di sicurezza ammontanti ad € 1.002,85;

- che l'importo del costo della manodopera al netto delle spese generali e utile di impresa è stato valutato in € 13.303,93;
- che l'opera non è inserita nel Piano Triennale dei Lavori in quanto inferiore ad € 100.000,00;
- che è stato Predisposto il Capitolato Speciale d'Appalto e schema di contratto, schema lettera di invito;
- che con stessa determina dirigenziale n. 4/40/77 del 06.04.2020, **veniva impegnata la spesa complessiva pari ad € 44.125,20 inclusa Iva e somme a disposizione** ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i., sul Cap. 2479 del bilancio comunale-PEG 2019 per i lavori del lotto 1;
- che come previsto nel progetto approvato con Delibera G.C. n. 269 del 19/07/2019 è stato proposto l'Affidamento dei lavori per gli edifici di Via Marconi e C.so Resina attraverso procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs 50/2016 e s.m. e i., suddivisa in due lotti, a due operatori economici distinti, uno **per ciascun lotto**;
- con Determina Dirigenziale a contrarre n. 4/40/131 del 03.06.2020, catalogata al n. 1200 del 16/06/2020, veniva indetta, procedura per la selezione degli operatori economici, ai sensi dell'art. 32, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, all'uopo avvalendosi del Me.Pa., per l'esecuzione dei lavori inerenti il lotto 1 e lotto 2;
- In data 23/06/2020, venivano pubblicate su Me.Pa. le RdO per i lavori relativi ai lotti 1 – (id n. 2592441) e lotto 2 (id n. 2592661), con termine ultimo della presentazione delle offerte 06/07/2020. In data 07/07/2020, si procedeva alla apertura e verifica delle offerte presentate per i due lotti, constatando la mancata partecipazione alle RdO da parte di tutti i concorrenti invitati, come da documento generato automaticamente dal sistema telematico Me.Pa.;

VISTO

- l'esito della gara sopra indicata, è risultato necessario, urgente ed indifferibile, predisporre una nuova procedura di gara al fine di individuare gli operatori economici esecutori dei lavori in oggetto e, a tale scopo, il competente ufficio tecnico, ha redatto un apposito avviso pubblico di manifestazione d'interesse per la formazione di un elenco di operatori economici a cui far pervenire lettera di invito per la formulazione delle offerte, individuando ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché gli altri elementi di cui all'art. 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.e i.;

RITENUTO OPPURTUNO

- procedere con i lavori, con determina dirigenziale n. 4/40/168 del 14/08/2020, catalogata al n. 1.697 in data 20/08/2020, che si intende integralmente riportata, è stata avviata la procedura di gara informale per affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lvo n. 50 del 18/4/2016 e s.m.e i. con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 dello stesso decreto, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base di gara per l'individuazione delle imprese;
- con la stessa D.D. n. 4/40/168 del 14/08/2020, è stata avviata l'indagine di mercato mediante manifestazione di interesse, per l'individuazione di n. 2 operatori economici per l'esecuzione degli interventi di seguito indicati:
 - **Lotto 1: "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA INERENTI L'IMMOBILE IN ERCOLANO IN CORSO RESINA CIV. 62 – Importo a base d'asta € 33.428,18 comprensivo di oneri di sicurezza ammontanti ad € 1.002,85; CIG ZF42E5E4B7;**
 - **Lotto 2: "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA INERENTI L'IMMOBILE IN ERCOLANO IN VIA MARCONI 111 – Importo a base d'asta € 32.026,46 comprensivo di oneri di sicurezza ammontanti ad € 960,79; CIG ZB92E5E57B;**
- Che in data 14.08.2020 è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente, come da nostra richiesta prot. n. 44284/2020, e sul sito web nell'area Amministrazione trasparente, l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per individuare imprese da invitare a procedura di gara informale per

affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., con il criterio del prezzo più basso, rimanendo pubblicato per n. 16 giorni dal 14.08.2020 al 25.08.2020 ore 12:00, come da attestazione dell'Ufficio Albo prot. 2040-2371/2020 del giorno 31.08.2020;

- Che entro il termine stabilito nell'avviso sono pervenute n. 88 istanze, giusta attestazione del Responsabile dell'Ufficio Archivio e Protocollo prot. n. 47213 del 04.09.2020;
- che, al fine di garantire il principio di rotazione e trasparenza, si è ritenuto opportuno invitare n. 3 operatori economici, distinti per ciascun lotto, estratti a sorte tra quelli che hanno manifestato interesse per i singoli lotti;
- Che con seduta di gara del giorno 17.09.2020 si procedeva all'individuazione dei tre operatori economici per Lotto 1 e dei tre operatori economici per Lotto 2, da invitare alla gara mediante sorteggio tra i possessori di tutti i requisiti di qualificazione, come da verbale detenuto agli atti dell'Ufficio Gare del Settore Lavori Pubblici;
- e con lettere di invito prot. n. 50089-50090-50091 del 18.09.2020, sono state invitate a presentare offerta le n. 3 imprese sorteggiate per il Lotto 1;
- che con comunicazioni prot. n. 50814-50816-50818 del giorno 23/09/2020 si è comunicato agli operatori economici invitati che, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 4 del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020 n. 120, la cauzione provvisoria di cui al punto 5 della Lettera di invito era dovuta e il relativo ammontare era dimezzato;
- che entro il termine stabilito nella lettera d'invito, e cioè entro le ore 13,00 del giorno 28.09.2020, hanno prodotto offerta n. 2 imprese, giusta certificazione del Responsabile dell'Ufficio Archivio e Protocollo, prot. n. 51704 del 29.09.2020;
- che con comunicazioni prot. n. 52011-52012 del giorno 30.09.2020 si comunicava che la seduta di gara prevista per il giorno 30/09/2020 ore 10,30, così come specificato nella lettera di invito, veniva rinviata al giorno 02/10/2020 ore 10,30 per indisponibilità del RUP;
- che in data 02/10/2020, come da comunicazione alle imprese partecipanti inviate via pec in data 30.09.2020, si è riunito il seggio di gara in seduta pubblica che, con verbale di gara detenuto agli atti dell'Ufficio Gare del Settore Lavori Pubblici, ha formulato la seguente graduatoria:

1.	ECM srl	Ribasso 1,173%
2.	FAVA srl	Ribasso 1,00%

PRESO ATTO

- Del verbale di gara pubblica tenuta in data 02/10/2020 detenuto agli atti dell'Ufficio Gare Settore Lavori Pubblici;
- che è risultata prima in graduatoria l'impresa ECM srl con sede in Giugliano in Campania (NA), 80014, alla Via Marchesella n. 32, tel. e fax: 0815061550, e-mail: gare@ecmsrl.net, pec: ecmsrl@arubapec.it, C.F. e P.IVA 03575121219, la quale ha offerto il maggior ribasso dell' 1,173% (uno/173) sul prezzo posto a base di gara, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- L'ufficio gare sta procedendo alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, attestati mediante dichiarazione sostitutiva dal concorrente ai sensi dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con l'acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni a cui abbiamo accesso tramite accreditamento (visura camerale, DURC). Sono stati inoltre richiesti già da tempo alle sedi competenti tramite pec i seguenti documenti:
- pec prot. n. 55141 del 13/10/2020-Richiesta Certificato Unico Debiti Tributari (c.d. regolarità fiscale) inviata ad Agenzia delle entrate;
- pec prot. n. 55466 del 14/10/2020- Richiesta Carichi Pendenti-casellario giudiziale-anagrafe delle sanzioni amministrative per l'amministratore unico di E.C.M. srl inviata alla Procura della Repubblica competente;

- vista l'urgenza stringente dovuta alla possibile revoca del finanziamento dei Fondi PON, si prende atto della trasmissione dell'autocertificazione da parte dell'O.E. con nota prot. n. 50923 del 24.09.2020 e si aggiudica, fermo restando l'esito positivo delle verifiche in corso e i conseguenti eventuali adempimenti di legge a tutela dell'ente;

CONSIDERATO

- Che occorre procedere alla dichiarazione di aggiudicazione dell'appalto di che trattasi, ai sensi dell'art 32 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, onde consentire la stipula del contratto e l'inizio dei lavori stante la necessità di sistemazione dell'immobile di Corso Resina, scongiurare la perdita di un importante finanziamento e completare il progetto di integrazione di migranti nella comunità locale mediante attività di inclusione sociale, attraverso il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di due beni confiscati alla camorra nella città di Ercolano (NA);
- Che il quadro economico **post-gara**, a seguito del ribasso d'asta offerto pari al **1,173% (uno/173)**, è il seguente:

COMUNE DI ERCOLANO (NA) – SETTORE LAVORI PUBBLICI	
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO POST GARA	Sistemazione dell'immobile di Corso Resina n. 62, Progetto IntegraSocialab

art. 16 DPR 05/10/2010 n. 207

A) Per lavori a corpo:

A1	per lavori, a corpo al netto del ribasso dell' 1,173%	€	32.044,98
A2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: 3%	€	1.002,85
Totale per lavoro a corpo A1+A2		€	33.047,83

B) Per somme a disposizione

B1	IVA sui lavori: 22% di A1+A2)	€	7.270,52
B2	Allacciamenti 0,5% di A)	€	167,14
B3	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.e i.: 2%di A)	€	668,56
B4	Imprevisti e arrotondamenti	€	2.507,11
Totale (B1+B2+B3+B4)		€	10.613,33
TOTALE GENERALE A) + B)		€	43.661,16

RITENUTO

- Dover procedere **all'aggiudicazione**, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., nonché **all'approvazione del quadro economico post-gara** ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto e atteso, propone al Dirigente di adottare il seguente provvedimento:

- La narrativa** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, pertanto, si intende integralmente riportata e trascritta.
- Approvare** il verbale di gara del 02/10/2020, detenuto agli atti dell'Ufficio Gare Settore LL.PP., prendendo atto della graduatoria determinata che costituisce proposta di aggiudicazione per la società prima in graduatoria, E.C.M. srl, per aver offerto un ribasso dell' 1,173% (uno/173).

3. **Dare atto che** l'Ufficio Gare del Settore Lavori Pubblici sta procedendo alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dalla società prima in graduatoria ma vista l'urgenza stringente dovuta alla possibile revoca del finanziamento dei Fondi PON, si prende atto della trasmissione dell'autocertificazione da parte dell'O.E. con nota prot. n. 50923 del 24.09.2020 e si aggiudica, fermo restando l'esito positivo delle verifiche in corso e i conseguenti eventuali adempimenti di legge a tutela dell'ente;
4. **Aggiudicare** all'impresa ECM srl con sede in Giugliano in Campania (NA), 80014, alla Via Marchesella n. 32, tel. e fax: 0815061550, e-mail: gare@ecmsrl.net, pec: ecmsrl@arubapec.it, C.F. e P.IVA 03575121219, il contratto per 'Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Immobile sito in Ercolano in via Marconi 111';
5. **Approvare** il seguente quadro economico post-gara al netto del Ribasso d'asta dell'**1,173%**:

COMUNE DI ERCOLANO (NA) – SETTORE LAVORI PUBBLICI	
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO POST GARA	Sistemazione dell'immobile di Corso Resina n. 62, Progetto IntegraSocialab

art. 16 DPR 05/10/2010 n. 207

A) Per lavori a corpo:

A1	per lavori, a corpo al netto del ribasso dell'1,173%	€	32.044,98
A2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: 3%	€	1.002,85
Totale per lavoro a corpo A1+A2		€	33.047,83

B) Per somme a disposizione

B1	IVA sui lavori: 22% di A1+A2)	€	7.270,52
B2	Allacciamenti 0,5% di A)	€	167,14
B3	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.e i.: 2% di A)	€	668,56
B4	Imprevisti e arrotondamenti	€	2.507,11
Totale (B1+B2+B3+B4)		€	10.613,33
TOTALE GENERALE A) + B)		€	43.661,16


6. **Dare atto che** l'appalto di che trattasi è stato regolarmente registrato presso l'ANAC con il CIG n. ZF42E5E4B7 in data 18.09.2020;
7. **Dare atto che** l'impresa E.C.M. srl ha DURC regolare, allegato, con validità a tutto il 26.01.2021;
8. **DARE ATTO che** l'intervento è finanziato con fondi PON Legalità a valere sul bilancio comunale – PEG 2019-2020.
9. **Dare atto che con D.D.** n. 4/40/77 del 06.04.2020, catalogata al n. 679 del 07/04/2020, sono stati **Impegnati i fondi per i Lavori del lotto 1**, per la spesa complessiva di **€ 44.125,20 inclusa Iva e somme a disposizione** ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e i., sul Cap. 2479 del bilancio comunale – PEG 2019.
10. **Attestare**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
11. **Attestare** che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è stata correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio proponente e che l'istruttore

non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra i destinatari dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente.

12. **L'atto** è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e dall'unico istruttore presente in servizio.
13. **L'atto** è stato adottato nel rispetto del termine di conclusione del procedimento previsto dalla legge.
14. **Pubblicare** la presente all'Albo Pretorio on line.
15. **Trasmettere** il presente provvedimento alla redazione web per l'inserimento in amministrazione trasparente, al Settore Finanziario per opportuna conoscenza e alla ditta E.C.M. srl via e-mail: gare@ecmsrl.net

Ercolano, 29/10/2020


Il RUP
arch. Domenico Zippo



In merito alla suddetta proposta di determinazione, il sottoscritto RUP attesta:

- a) La completezza e chiarezza dell'istruttoria.
- b) La presenza di tutti gli atti e documenti giustificativi
- c) La regolarità normativa della procedura effettuata.
- d) La veridicità dei dati contenuti nel presente provvedimento

Il RUP
arch. Domenico Zippo



IL DIRIGENTE

Letta la proposta del RUP esposta in narrativa in merito all'argomento in oggetto

Visto

- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i.;
- il D.P.R. n. 207/10 e s.m. e i. per la parte ancora in vigore;
- gli articoli 107, 151 e 183, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;
- gli atti richiamati;
- il Bilancio Comunale 2020;
- lo Statuto Comunale;
- Visto il nuovo quadro economico post-gara redatto dal R.U.P. per complessivi € **141.757,84**;

Tutto ciò premesso, ritenuto, atteso, tenuto conto, considerato e visto

DETERMINA

1. **La narrativa** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, pertanto, si intende integralmente riportata e trascritta.
2. **Approvare** il verbale di gara del 02/10/2020, detenuto agli atti dell'Ufficio Gare Settore LL.PP., prendendo atto della graduatoria determinata che costituisce proposta di aggiudicazione per la società prima in graduatoria, E.C.M. srl, per aver offerto un ribasso dell' 1,173% (uno/173).
3. **Dare atto che** l'Ufficio Gare del Settore Lavori Pubblici sta procedendo alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dalla società prima in graduatoria ma vista l'urgenza stringente dovuta alla possibile revoca del finanziamento dei Fondi PON, si prende atto della trasmissione dell'autocertificazione da parte dell'O.E. con nota prot. n. 50923 del 24.09.2020 e si

aggiudica, fermo restando l'esito positivo delle verifiche in corso e i conseguenti eventuali adempimenti di legge a tutela dell'ente;

4. **Aggiudicare** all'impresa ECM srl con sede in Giugliano in Campania (NA), 80014, alla Via Marchesella n. 32, tel. e fax: 0815061550, e-mail: gare@ecmsrl.net, pec: ecmsrl@arubapec.it, C.F. e P.IVA 03575121219, il contratto per 'Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Immobilabile sito in Ercolano in via Marconi 111';
5. **Approvare** il seguente quadro economico post-gara **al netto del Ribasso d'asta dell'1,173%**:

COMUNE DI ERCOLANO (NA) – SETTORE LAVORI PUBBLICI	
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO POST GARA	Sistemazione dell'immobile di Corso Resina n. 62, Progetto IntegraSocialLab

art. 16 DPR 05/10/2010 n. 207

A) Per lavori a corpo:

A1	per lavori, a corpo al netto del ribasso dell'1,173%	€	32.044,98
A2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: 3%	€	1.002,85
Totale per lavoro a corpo A1+A2		€	33.047,83


B) Per somme a disposizione


B1	IVA sui lavori: 22% di A1+A2)	€	7.270,52
B2	Allacciamenti 0,5% di A)	€	167,14
B3	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.e i.: 2%di A)	€	668,56
B4	Imprevisti e arrotondamenti	€	2.507,11
Totale (B1+B2+B3+B4)		€	10.613,33
TOTALE GENERALE A) + B)		€	43.661,16

6. **Dare atto** che l'appalto di che trattasi è stato regolarmente registrato presso l'ANAC con il CIG n. **ZF42E5E4B7** in data 18.09.2020;
7. **Dare atto** che l'impresa E.C.M. srl ha DURC regolare, allegato, con validità a tutto il 26.01.2021;
8. **DARE ATTO** che l'intervento è finanziato con fondi PON Legalità a valere sul bilancio comunale – PEG 2019-2020.
9. **Dare atto** che con D.D. n. 4/40/77 del 06.04.2020, catalogata al n. 679 del 07/04/2020, sono stati **Impegnati i fondi per i Lavori del lotto 1**, per la spesa complessiva di **€ 44.125,20 inclusa Iva e somme a disposizione** ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e i., sul Cap. 2479 del bilancio comunale – PEG 2019.
10. **Attestare**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
11. **Attestare** che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è stata correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio proponente e che l'istruttore non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra i destinatari dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente.
12. **L'atto** è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e dall'unico istruttore presente in servizio.

13. **L'atto** è stato adottato nel rispetto del termine di conclusione del procedimento previsto dalla legge.
14. **Pubblicare** la presente all'Albo Pretorio on line.
15. **Trasmettere** il presente provvedimento alla redazione web per l'inserimento in amministrazione trasparente, al Settore Finanziario per opportuna conoscenza e alla ditta E.C.M. srl via e-mail: gare@ecmsrl.net

Il Dirigente
Arch. Francesco Leone

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

COMUNE DI ERCOLANO
Anno di Gestione: 2020

Richiedi Assistenza



Benvenuto DANIELO FLORA

BILANCIO-PEG ▾ VARIAZIONI ▾ GESTIONE ▾ CASSA ECONOMALE ▾ ARCHIVI ▾ ALTRI MODULI UTILITÀ ▾ ESCI

Trova Impegni Frazionati > Elenco Impegni Frazionati > Dettaglio Impegno per Frazionamenti > Dettaglio Impegno Frazionato

[Indietro](#)[Stampa Attestazione](#)[Cancella](#)[Nuovo](#)

Inserimento effettuato con successo

Informazioni Generali	Atti	Movimenti Collegati	Elemento Contabile	Storico	Creditore	Mandato
-----------------------	------	---------------------	--------------------	---------	-----------	---------

PRENOTAZIONE DI SPESA N° 85 / 2018 del 31/12/2018 AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE AMBITO PON LEGALITA' 2014/2020 ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 AZIONE 3.1.1 - INTERVENTI PER RIUSO BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - AFFID. PROGETTO IMMOBILI CORSO RESINA E VIA MARCONI ALL'ING. N. PIRAMIDE

IMPEGNO N° 3474/2019 - 01.01.2.202.004.BBB.02479.00.00 2.02.01.09.002 - PON LEGALITA' 2014/2020 ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 AZIONE 3.1.1 - INTERVENTI PER RIUSO BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA -

Importo Originario: 152.832,12


Importo Attuale: 152.832,12

Progressivo (*)	165 /	2020
Data (*)	30/10/2020	<input type="checkbox"/>
Atto (*)	Atto Numero 203 Data 29/10/2020 RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI - ARCH.FRANCESCO LEONE	
Raggruppamento	PON LEGALITÀ - LOTTO 1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. LAVORI ED ONERI SICUREZZA	
Causale		
Procedimento di Spesa	20180110 - PON LEGALITA'2014/2020 PROGETTO INTEGRA SOCIAL LAB	
Vincolo di Cassa	- (Infruttifero)	
Mutuo	/ -	
CUP	G37B18000030002	CIG ZF4265E4B7
Codice Slope	2020109002 - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	
Creditore	23813 - E.C.M. SRL	
Importo	Originario (*) 40.318,35	Attuale 40.318,35
Inserito da:	D'ANIELLO FLORA	In Data: 30-ott-2020
Modificato da:		In Data:



SETTORE FINANZE E CONTROLLO

Dott.ssa Flora D'Aniello
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOIL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZE E CONTROLLO
(Dott.ssa Paola Tallarita)



COMUNE DI ERCOLANO
Anno di Gestione: 2020

Richiedi Assistenza

Benvenuto D'ANIELLO FLORA

BILANCIO-PEG ▾ VARIAZIONI ▾ GESTIONE ▾ CASSA ECONOMALE ▾ ARCHIVI ▾ ALTRI MODULI UTILITÀ ▾ ESCI

Trova Impegni Frazionati > Elenco Impegni Frazionati > Dettaglio Impegno per Frazionamenti > Dettaglio Impegno Frazionato

Indietro

Stampa Affidazione

Cancella

Nuovo



Inserimento effettuato con successo

Informazioni Generali	Atti	Movimenti Collegati	Elemento Contabile	Storico	Creditore	Mandato
<p>PRENOTAZIONE DI SPESA N° 85 / 2018 del 31/12/2018 AFFIDAMENTO INCARICO PROF. LE AMBITO PON LEGALITA' 2014/2020 ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 AZIONE 3.1.1 - INTERVENTI PER RIUSO BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - AFFID. PROGETTO IMMOBILI CORSO RESINA E VIA MARCONI ALL'ING. N. PIRAMIDE</p> <p>IMPEGNO N° 3474/2019 - 01.01.2.202.004.BBB.02479.00.00 2.02.01.09.002 - PON LEGALITA' 2014/2020 ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 AZIONE 3.1.1 - INTERVENTI PER RIUSO BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA -</p> <p>Importo Originario: 152.832,12 Importo Attuale: 152.832,12</p>						

Progressivo (*)	166 /	2020
Data (*)	30/10/2020	
Atto (*)	Atto Numero 203 Data 29/10/2020 RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI - ARCH.FRANCESCO LEONE	
Raggruppamento	PON LEGALITA' - LOTTO 1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ALLACCIAMNETI	
Causale	20180110 - PON LEGALITA'2014/2020 PROGETTO INTEGRA SOCIAL LAB	
Procedimento di Spesa	- (infruttifero)	
Vincolo di Cassa	/ - /	
Mutuo	CIG: ZF42E5E4B7	
CUP	2020109002 - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	
Codice Spese		
Creditore		
Importo	Originario (*) 167.14	Attuale 167.14
Inserito da:	D'ANIELLO FLORA	In Data: 30-ott-2020
Modificato da:		In Data:

SETTORE FINANZE E CONTROLLO
Dott.ssa Flora D'Aniello
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZE E CONTROLLO
(Dott.ssa Paola Tallarino)

COMUNE DI ERCOLANO
Anno di Gestione: 2020

Benvenuto DANIELO FLORA

BILANCIO-PEG ▾ VARIAZIONI ▾ GESTIONE ▾ CASSA ECONOMALE ▾ ARCHIVI ▾ ALTRI MODULI UTILITÀ ▾ ESCI

Trova Impegni Frazionati > Elenco Impegni Frazionati > Dettaglio Impegno per Frazionamenti > Dettaglio Impegno Frazionato

Indietro

Stampa Attestazione

Cancella

Nuovo

Inserimento effettuato con successo

Informazioni Generali

Atti

Movimenti Collegati

Elemento Contabile

Storico

Creditore

Mandato

PRENOTAZIONE DI SPESA N° 85 / 2018 del 31/12/2018 AFFIDAMENTO INCARICO PROF. LE AMBITO PON LEGALITA' 2014/2020 ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 AZIONE 3.1.1 - INTERVENTI PER RIUSO BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - AFFID. PROGETTO IMMOBILI CORSO RESINA E VIA MARCONI ALL'ING. N. PIRAMIDE

IMPEGNO N° 3474/2019 - 01.01.2.202.004.BBB.02479.00.00 2.02.01.09.002 - PON LEGALITA' 2014/2020 ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 AZIONE 3.1.1 - INTERVENTI PER RIUSO BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA -

Importo Originario: 152.832,12

Importo Attuale: 152.832,12


Progressivo (*)	167 /	2020
Data (*)	30/10/2020	
Atto (*)	Atto Numero 203 Data 29/10/2020 RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI - ARCH.FRANCESCO LEONE	
Raggruppamento	PON LEGALITÀ - LOTTO 1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. INCENTIVI ART. 113	
Causale	20180110 - PON LEGALITA'2014/2020 PROGETTO INTEGRA SOCIAL LAB	
Procedimento di Spesa	- (infruttifero)	
Vincolo di Cassa	/ - -	
Mutuo	CIG_ZF42E5E4B7	
CUP	2020109002 - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	
Codice Siope		
Creditore		
Importo	Originario (*) 668,56	Attuale 668,56
Inserito da:	D'ANIELLO FLORA	In Data: 30-ott-2020
Modificato da:		In Data:

2018 © Ge.Co. by Publiss S.p.A

Contatti

SETTORE FINANZE E CONTROLLO
Dott.ssa Flora D'Aniello
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZE E CONTROLLO
(Dott.ssa Paola Tallarino)

COMUNE DI ERCOLANO
Anno di Gestione: 2020

Benvenuto D'ANIELLO FLORA

BILANCIO-PEG ▾ VARIAZIONI ▾ GESTIONE ▾ CASSA ECONOMALE ▾ ARCHIVI ▾ ALTRI MODULI UTILITÀ ▾ ESCI

Trova Impegni Frazionati > Elenco Impegni Frazionati > Dettaglio Impegno per Frazionamenti > Dettaglio Impegno Frazionato

Indietro

Stampa Attestazione

Cancella

Nuovo

Inserimento effettuato con successo

Informazioni Generali

Atti

Movimenti Collegati

Elemento Contabile

Storico

Creditore

Mandato

PRENOTAZIONE DI SPESA N°.85 / 2018 del 31/12/2018 AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE AMBITO PON LEGALITA' 2014/2020 ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 AZIONE 3.1.1 - INTERVENTI PER RIUSO BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - AFFID. PROGETTO IMMOBILI CORSO RESINA E VIA MARCONI ALL'ING. N. PIRAMIDE

IMPEGNO N°.3474/2019 : 01.01.2.202.004.BBB.02479.00.00 2.02.01.09.002 - PON LEGALITA' 2014/2020 ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 AZIONE 3.1.1 - INTERVENTI PER RIUSO BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA -

Importo Originario: 152.832,12

Importo Attuale: 152.832,12

Progressivo (*)	168 /	2020
Data (*)	30/10/2020	
Atto (*)	Atto Numero 203 Data 29/10/2020 RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI - ARCH.FRANCESCO LEONE	
Raggruppamento	PON LEGALITÀ - LOTTO 1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPREVISTI	
Causale		
Procedimento di Spesa	20180110 - PON LEGALITA'2014/2020 PROGETTO INTEGRA SOCIAL LAB	
Vincolo di Cassa	- (Infruttifero)	
Mutuo	/ -	
CUP	CIG: ZF42E5E4B7	
Codice Slope	2020109002 - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	
Creditore		
Importo	Originario (*) 2.507,11	Attuale 2.507,11
Inserito da:	D'ANIELLO FLORA	In Data: 30-ott-2020
Modificato da:		In Data:

2018 © Ge.Co. by Pubbisys S.p.A.

Contatti

SETTORE FINANZE E CONTROLLO

Dott.ssa Flora D'Aniello

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

FINANZE E CONTROLLO

(Dott.ssa Paola Tallarino)

