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N. di Rep.

del

COMUNE DI ERCOLANO (NA)

Registrato a Napoli
il

al n. Mod.

Settore Lavori Pubblici

CONTRATTO D’APPALTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

(articolo 32 comma 14 del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016.)

per i lavori di “Manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione di piazze,

strade ed aree comunali”.

Importo contrattuale: € ....... # (euro ............. /00) al netto di IVA, cosi ripartito: € ........... #
(euro ............... /00) per lavori “a corpo’, € ......... # (euro .............. /00.) per costi della
sicurezza;

IMPresa: vuveeeeeeeeeeeeeeeeees ;

L’anno duemiladiciassette, il giorno ......... del mese di ...covveernnnne , presso ['ufficio della

Segreteria Generale del Comune di Ercolano, avanti a me dott. Ferdinando GUARRACINO,

Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare gli atti nelle forme pubbliche

amministrative nell'interesse del Comune ai sensi della normativa vigente, senza I'assistenza

dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle Parti contraenti, d’accordo tra loro e con il

mio permesso, sono personalmente comparsi

a)- Ing. Aniello MOCCIA nato a Napoli il 16/12/1955, domiciliato per la carica presso il

Comune di Ercolano, che dichiara di intervenire in questo atto, ai sensi dell’art. 107 del D.Igs.

n° 267/2000, esclusivamente in nome per conto e nell'interesse del Comune di Ercolano,

P.IVA 1546501212 - Cod. Fisc. 80017980634, che rappresenta nella sua qualita di Dirigente

del Settore LL.PP., di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione

Appaltante» (S.A.) e/o «committente ;
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VIa e codice fiscale ............... e partita IVA ............... , che agisce quale

impresa appaltatrice in forma singola; di sequito nel presente atto denominato semplicemente

«appaltatorey;

si stipula guanto segue.

PREMESSO
a) che con determina dirigenziale Settore LL.PP. n. .............. data .coooeeiiinnnnns , catalogata
aln.....indata.......... , esecutiva, sono stati approvati gli elaborati tecnici-amministrativi dei

lavori di “Manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione di piazze, strade

ed aree comunali”, per un importo a base d’asta al netto dell'IVA di € 867.000,00, di cui €

850.000.00 per lavori ed € 17.000,00 per costi per la sicurezza gia predeterminati dalla S.A.

€ non soggetti a ribasso,

b) con determina dirigenziale a contrarre del Settore LL.PP. n. .............. data

.................. , catalogata al n. ... indata .......... , esecutiva, si stabiliva di procedere

allappalto per i lavori in questione mediante procedura negoziata con il criterio del minor

prezzo determinato mediante ribasso sullimporto dei lavori ed elenco prezzi a base di gara,

approvando anche il presente schema di contratto;

c) che in seguito della procedura negoziata eseguita dalla C.U.C. (Centrale Unica

Committenza : Portici/Ercolano/San Giorgio a Cremano/San Sebastiano al Vesuvio) e di cui

alla determina dirigenziale n. .............. del ooovviiniinn, ! esecutiva,ﬁ/ori sono stati
aggiudicati con determinazione dirigenziale Settore LL.PP. n. .............. data ..coooveeeninnnn :
catalogata al n. .... indata .......... , al sunnominato appaltatore, per aver offerto, al netto del
costo della sicurezza, un ribasso percentuale sui lavori del ...... . PR percento), per
un importo complessivo pari ad €.............ccceeinnnne cosi distinto: € ................ per importo
lavori soggetto a ribasso ed € .............c..c... per costi per |a sicurezza gia predeterminati

dalla S.A. e non soggetti a ribasso;
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d) che il possesso dei requisiti dell’'appaltatore € stato verificato positivamente dalla C.U.C.

RUP, come risulta dalla determinazione dirigenziale n. .............. del oo . in

ordine alla aggiudicazione;

e) che con nota del ..... prot. n. ....... si & provveduto a comunicare a tutti i partecipanti

I'avvenuta aggiudicazione in conformita dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016;

f) il RUP e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data ............. ,

rubricato al protocollon. ............ (o[ [T

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto — CIG - CUP

1. La S.A. concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per

I'esecuzione dei lavori citati in premessa cosi come specificatamente indicati e disciplinati

negli elaborati tecnico-amministrativi € nel Capitolato Speciale d’Appalto (CSA)

approvati. L'appaltatore si impegna di eseguire gli stessi alle condizioni di cui al presente

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché ad osservare la disciplina

di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (nel seguito «Codice Appalti» - C.A.) e s.m. e

i., del Regolamento LL.PP. (D.P.R. n°® 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora in vigore —

R.G.), della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Igs. n® 81/2008 e s.m. e i.) e di

tutta la normativa tecnica di settore;

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento € il seguente: .....ccveeen. ;==

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dellintervento & il seguente: ....ccuuvueeerrsinnnne. ===

Articolo 2. Ammontare del contratto.
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(euro ............... /00) , compreso € ........... (euro ............. /00) per costi di sicurezza non

soggetti a ribasso e oltre IVA. =======

2. La contabilita verra effettuata cosi come indicato nel CSA

3. L'importo contrattuale & al netto dell’l.V.A. =====================================

4. Il contratto ¢ stipulato interamente “a corpo”.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal

capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati

progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.==========

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di ............ ,allaVia ....... N , presso

2.L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con

rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la S.A., a persona fornita dei requisiti

d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori

a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dellappalto, garantire la

presenza sul luogo dei lavori. La S.A. pud esigere il cambiamento immediato del

rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai

commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla S.A. la quale,

in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.
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TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per I'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Dopo la stipula del presente contratto il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

autorizza il Direttore dei Lavori (DL) alla consegna dei lavori. In via d’'urgenza il RUP pud

anche autorizzare la Direzione Lavori alla consegna sotto riserva di legge dopo

I'aggiudicazione

2. | lavori devono iniziare entro i termini indicati nel CSA.

3. |l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 270 (duecentosettanta)

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei

lavori.

4. Trattandosi di appalto, il tempo e l'importo contrattuale costituiscono valore vincolante.

L’appaltatore non potra chiedere e/o pretendere alcun particolare compenso od indennita o

risarcimento danni 0 equo compenso, nel caso che I'appalto si concludi quando I'importo dei

lavori eseguiti abbia raggiunto i 4/5 dell'importo contrattuale.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle opere, per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori € applicata una penale pari

all1 per mille dellimporto contrattuale, corrispondente a euro ...... (euro ......... /00) al

giorno. = =

2.La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita

previste dal CSA, trova applicazione anche in caso di ritardi parziali rispetto ai tempi stabiliti

nei singoli ordini di servizio del DL, in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei

lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie

fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La

misura complessiva della penale non puo superare il 10% dellimporto del contratto, pena la
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facolta, per la S.A., di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. In ogni caso, I'eventuale

ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori o delle

scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma esecutivo di cui al CSA, superiore

a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto in danno

dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 108 del C.A..

La risoluzione & senza obbligo di ulteriore motivazione ed & discrezionalmente applicata dalla

SA.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del DL nei casi di avverse condizioni

climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la

esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne

hanno comportato la interruzione.

3. Qualora I'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza

che la S.A. abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il RUP a dare le necessarie

disposizioni al DL perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida

€ necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora I'appaltatore

intenda far valere [illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per

I'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, 'appaltatore pué solo richiedere lo

scioglimento del contratto senza indennita; se la S.A. si oppone allo scioglimento,

I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della

sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori,

qualunque sia la causa, non spetta al’appaltatore alcun compenso e indennizzo. ========
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5. Alle sospensioni dei lavori previste dal CSA come funzionali allandamento dei lavori e

integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui

al presente articolo ad eccezione del comma 4.

6. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun

compenso 0 indennizzo cosi come stabilito dall'art. 107 del C.A..

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal CSA, quelli a lui imposti per

legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell'appaltatore anche le

spese per:

a) limpianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei

|aV0ri; —======-=—=-=-=—=-=-=—===—=======

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno

in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare

esecuzione; ====

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei

lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante,

per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo

provvisorio/di regolare esecuzione;
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i) la progettazione costruttiva di cantiere, intesa come la progettazione necessaria per

realizzare le opere di manutenzione; tale progettazione deve essere sottoscritta da tecnico

abilitato ed iscritto all'Ordine Professionale;

[) tabella di cantiere, nomina e spese per direttore di cantiere e coordinamento per la

sicurezza in fase di esecuzione come da CSA

3. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.=======

4. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,

abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle

opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico

avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione

specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri

soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e

la conduzione del cantiere. Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere

e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore &

in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti,

nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei

materiali. ==

6.Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori a corpo ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti e cosi

come meglio specificato nel CSA.

2. La contabilita dei lavori ¢ effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro & stato

suddiviso, a lordo del ribasso offerto. Il ribasso andra applicato al SAL. Il certificato di
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pagamento € al netto del ribasso d’asta e comprende i costi della sicurezza, non soggetti a

ribasso, effettivamente esequita.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se |'appaltatore

rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il DL procede

alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci

Suddetti, —=—==—=—=-==-================

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si

procede secondo le relative speciali disposizioni indicate nel CSA

5. | costi per la sicurezza da interferenza (quelli c.d. esterni) saranno contabilizzati sulla scorta

di quelli effettivamente attivati in relazione al computo metrico estimativo della sicurezza ===

6.La fatturazione elettronica, per non essere considerata irricevibile, dovra essere emessa

dopo I'emissione del DURC e dovra indicare il CIG ed il CUP.

7. 1l DURC verra richiesto d'ufficio dal DL o dal RUP in base al SAL o SF da liquidare e dovra

corrispondere all'opera ed all'appaltatore del presente contratto.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo

comma, del codice civile. =

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della DL, richiedesse e ordinasse modifiche o

varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui

all'articolo 106 del C.A., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla

base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti

mediante il verbale di concordamento.
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3. Le varianti in diminuzione fino al 5° d’obbligo non necessitano di perizia di variante ma

potranno _essere ordinate dalla D.L. previa autorizzazione del R.U.P. nel rispetto delle

modalita di cui all'art. 106 del C.A.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo — tracciabilita dei pagamenti.

1. E’ prevista I'anticipazione di cui all'art. 35 comma 18 del C.A. mentre non € ammessa la

revisione dei prezzi offerti. = = = =

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto specificatamente indicati nel

CSA. Pertanto 'importo del singolo SAL, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo

30, comma 5, del C.A. e delle ritenute previste nel CSA, non pud essere inferiore ad €

150.000,00== (euro centocinquantamila./00).

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute di cui all'art. 30 co 5, del C.A., per gli inadempimenti

dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa

0 ai subappaltatori. =

4. In deroga al comma 2: =

a) non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo

contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento)

dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo & liquidato col conto finale;

b) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per:

cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore

pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e

all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al co. 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante

allimpresa in forza del presente contratto & effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la

redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione
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e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo

comma, del codice civile. ==

La rata di saldo, comunque, non potra essere inferiore al 10% del prezzo netto

de"’intera opera. = e S S

6. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia

fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del C.A., dello stesso importo aumentato

degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro)

mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

7. In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso & subordinato alla verifica

che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica

cartelle esattoriali in conformita del D.M. Economia e Finanze 18/01/2008 n. 40.. A tal

proposito I'appaltatore dichiara che l'ufficio Equitalia Servizi S.p.A. competente ha sede in

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 “Piano straordinario antimafia”;

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori,

dei sub-contraenti, dei sub-fornitori 0 comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono

beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante registrazione sui

conti correnti bancari o postali dedicati;

b) ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico e deve riportare il

CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) ogni fattura deve riportare il CIG ed il CUP;

d) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge

n. 136 del 2010, )

e) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione

del presente contratto alle condizioni del CSA;
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f) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti

contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

g) Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del CGA e della L. 136/2010 art. 3, i pagamenti a favore

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

h) Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del CGA e dell'art. 3 della L. 136/2010, ¢

autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto 0 a saldo, € ad

operare sul conto corrente dedicato di cui al punto i) per conto dell'appaltatore, il signor .......

nato a i CF.

i) L'appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3

della legge n. 136/2010 sono i seguenti: presso la ................ , cod. IBAN:

9. Qualora dal DURC dovessero emergere situazioni di irregolarita, la S.A. non procedera al

pagamento delle fatture fino a che I'impresa risultata irregolare non provvedera a sanare la

sua posizione.== ==

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli

acconti, rispetto ai termini previsti nel CSA, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e

moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di legge fatto salvo, se applicabile, quanto

disposto dall'art. 107 comma 2 del C.A. in caso di interruzione del finanziamento per

sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

2.Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le

quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il

- Pagina 12 di 21 -




quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo

1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e

trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere azione giudiziaria per la dichiarazione di

risoluzione del contratto. = = ==

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed

ha carattere provvisorio. = = ==

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua

emissione e deve essere approvato dalla S.A,; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due

mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la

difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla S.A. prima che il

certificato all'emissione del certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua

emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma-

nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o

tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facolta della S.A. richiedere la

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La S.A. ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dal CSA

e nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 108 del C.A.

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di

esecuzione; rifiuto di eseguire i lavori cosi come impartiti dalla D.L..
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c) manifesta incapacita o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione dei

lavori; = =

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto (ovvero quando la penale per ritardo

abbia superato i limiti indicati al precedente art. 6);

g) subappalto abusivo non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto; =

[) mancata applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i. (tracciabilita dei pagamenti).==

m) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie, interdittive o cautelari che inibiscono la

capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

n) ogni altra causa prevista dal CSA.

2. La S.A. risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto

falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.=============

4. L'impresa, a seguito della risoluzione, non avra diritto a compensi o indennizzi di sorta, ad

eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al

giorno della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dalla S.A. per sopperire alle
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deficienze riscontrate e salvo, in ogni caso, il diritto della S.A. al risarcimento degli ulteriori

danni subiti. ====

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto

indicato al comma 2, il RUP, valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle

riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, promuove il procedimento

dell'accordo bonario e la nomina dell'esperto incaricato di cui all'art. 205 co 5 del C.A. dopo

aver acquisito la relazione riservata del DL e, ove costituito, del collaudatore. ===========

2. La procedura di cui al comma 1 € esperibile a condizione che il RUP, ad un esame delle

riserve, riconosca: =

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia

b) che il loro importo dichiarato ammissibile dal RUP, sentiti il D.L. ed il collaudatore (ove

nominato), sia compreso tra 5 e 15% dell'importo contrattuale.

3. La procedura puo6 essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a

prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’'emissione del certificato di

regolare esecuzione.

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del C.A.========

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita

giudiziaria competente del Foro di Napoli con esclusione della competenza arbitrale. =====

TITOLO il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.=======
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2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 105, comma

9del C.A.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la S.A. effettua

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori,

nei modi, termini e misura di cui allart. 30 co 5 del C.A., e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali,

per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall’art.90, co.9, lett.b), decreto legislativo 9/4/2008, n. 81 e s.m. e i. e dall'allegato

XVII, punto 1, lett. i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'art. 2 del decreto-legge

25/9/2002, n. 210, convertito dalla legge 22/11/2002, n. 266, & stato acquisito apposito

Documento unico di regolarita contributiva in data ............ NUMEr0 .............. , in corso di

validita. = ==

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1.L'appaltatore, ha depositato presso la S.A. la seguente documentazione prevista dal

CSA:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del decreto legislativo 9/4/2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100

del D.Lgs n. 81/2008 e s.m. e i., del quale assume ogni onere e obbligo;

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e

relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lett. b),

- Pagina 16 di 21 -




completo di computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza nell'ambito dell'importo

fissato dalla S.A. a base di gara.

2. |l piano di sicurezza e di coordinamento di cui al co.1, lett. b) e il piano operativo di

sicurezza di cui al co. 1, lett. ¢) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.===

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le

condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. =======

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,

siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

6. Resta a carico dell'appaltatore I'indicazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione compreso gli oneri economici e professionali a favore dello stesso. =========

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si prende atto che in relazione al

soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente

rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 84, comma 2 del D.Lvo 159/2011, in base alla

comunicazione prefettizia del ............. 0] (0] o | PO

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a

contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche

temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.====

Articolo 20. Cessione contratto - Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. Per I'eventuale subappalto si applicano le norme di cui all'art. 105 del C.A. nonché quelle

indicate nel C.S.A. .
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Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del C.A.

mediante polizza fideiussoria nUMEro ................. in data ....cooeeiinnnn rilasciata dalla
.............. agenzia ........... di .............. per limporto di euro ................_pari al 50 per

cento di quanto previsto nel CSA in quanto in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000

2. La garanzia €& progressivamente svincolata in percentuale dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 % dell'iniziale importo garantito.======

3. La garanzia, per il imanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed € svincolata

automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei

commi 1 e 2, ogni volta che la S.A. abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai

sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12/3/2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. L’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la S.A. da ogni

responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo, ai sensi dell’art. 103 co 7 del C.A., un'assicurazione

responsabilita civile sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con

polizza numero .............. in data .....coeeeen. rilasciata dalla .............. agenzia di
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a) per danni di esecuzione per un massimale di Uro ......ceeesesss (BUr0 ...cvvvvenennn. ), ripartito

come da CSA;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di Uro .......vveeeens (coreeeenmemnieneen ).

3. Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni e in conformita agli

schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto:

1.1) il Capitolato speciale d’appalto, che I'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte

senza riserva alCUna; = —==—=—=—======—=—=—=—======—===

1.2) L'offerta economica,

2. Fanno altresi parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della S.A., i documenti

indicati nel CSA.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice degli appalti, D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e

i., il Regolamento LL.PP., DPR n. 207/2010 e s.m. e i. e il capitolato generale approvato, D.M.

19/4/2000, n. 145, questi ultimi due limitatamente a quanto rimasto in vigore ===========

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e

124 dellallegato 1 al D.Lgs. n. 104 del 2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1.Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
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2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di

regolare esecuzione, compreso la validazione del registro di contabilita

3. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della S.A. e, ai sensi della

legge n. 190/2014, per effetto dello split payment, I'importo riferito allIVA verra versato

direttamente all’Erario a cura della S.A.

Articolo 26. Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si rende l'informativa:

1. | dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalita:

a. adempimento degli obblighi contrattuali;

b. assolvimento degli obblighi legali e fiscali;

c. tenuta della contabilita, fatturazione e gestione del credito.

2. |l trattamento ¢ realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate

allart.4, primo comma, lett. A), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196: raccolta, registrazione,

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e

distruzione dei dati. =

3. Il trattamento sara svolto con strumenti elettronici e su supporti cartacei, ad opera del

titolare, del responsabile e di soggetti appositamente incaricati.

4. |l conferimento dei dati & obbligatorio per le finalita di cui al punto 1 pertanto I'eventuale

rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancanza o parziale esecuzione del contratto

e/o la mancata prosecuzione del rapporto.
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5. | dati potranno venire a conoscenza del responsabile e dei soggetti appositamente

incaricati. ====

6. In ogni momento potra esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai

sensi dell'art.7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura

fattane alle parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno

di accettazione lo sottoscrivono.

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente contratto, in formato

elettronico ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, composto di 21 pagine a

videoen. ...... righe della presente ventiduesima fino a questo punto, da me personalmente

letto ai signori contraenti e che i medesimi, a mia domanda, riconoscono conforme alla loro

volonta, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali prendono visione e confermano

I'esattezza. =

Dopo di che il contratto viene firmato dai signori contraenti e da me Segretario Generale

rogante con modalita di firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs n. 82/2005

(CAD).

II sottoscritto Segretario Generale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono

validi e conformi al disposto di cui all'art. 1 comma 1 lett. f) del D.,Lgs n. 85/2005.

Il Rappresentante della Stazione Appaltante L'appaltatore

Il Dirigente Settore LL.PP. Impresa ........ccccovvnee.

Ing. Aniello Moccia e

L'Ufficiale Rogante

Dott. Ferdinando Guarracino
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