N. di Rep.

del

COMUNE DI ERCOLANO (NA)

Registrato a Napoli
il

al n. Mod.

Settore Lavori Pubblici

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

(articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m. e i.)

“Progetto Integrasocialab ”: Lavori da eseguire presso gli immobili di proprieta

comunale di C.so Resina 62 ¢ via Marconi 111 nell’ambito del PON legalita 2014-

2020. Asse 3, obiettivo specifico 3.1 — azione 3.1.1 — “interventi finalizzati al riuso e

alla ri-funzionalizzazione di beni confiscati alla criminalita organizzata nell’ambito

dell’accordo in materia di sicurezza, legalitd e coesione sociale in Campania”,

CUP: G37B18000030002.

Appalto: Lotto 1 lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire presso

I'immobile comunale sito in Ercolano al Corso Resina 62 — CIG 83235044CA

Importo contrattuale: € ..................... B, /00) al netto di IVA, cosi ripartito: €

............... (euro .....................,00) per lavori “a misura’, € ....................# (euro

duemilaquattrocento/00.) per costi della sicurezza;

IMPresa: .oo.vvvevvveeieeeinn, ;

L’anno duemilaVENTI, il giorno ......... del mese di .....ccoeernne , presso l'ufficio della

Segreteria Generale del Comune di Ercolano, avanti a me dott.............ccccveeeriiiiiiinnn. ,

Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare gli atti nelle forme pubbliche

amministrative nell'interesse del Comune ai sensi della normativa vigente, senza I'assistenza

dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle Parti contraenti, d'accordo tra loro e con il

mio permesso, sono personalmente comparsi

B) NAO @ vvvveveieeee i il
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dichiara di intervenire in questo atto, ai sensi dellart. 107 del D.lgs. n°® 267/2000,

esclusivamente in nome per conto e nell'interesse del Comune di Ercolano, P.IVA

1546501212 - Cod. Fisc. 80017980634, che rappresenta nella sua qualita di Dirigente del

Settore LL.PP., di sequito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione

Appaltante» (S.A.) e/o «committente» ;

D) Natod @ .ooovvvvvrieiennnn, [T , residente in ..oeeeeinnnn, , via
............... ,N.... inqualitadi ................ dell'impresa ..................con sede in ..............,
Vid e, codice fiscale ............... e partita IVA ............... , che agisce quale

impresa appaltatrice in forma singola; di seguito nel presente atto denominato semplicemente

«appaltatore»;

si stipula quanto segue.

PREMESSO
a) che con determina dirigenziale Settore LL.PP. n. .............. data ....ooovvvvenennn, , Catalogata
aln....indata .......... , esecutiva, sono stati approvati gli elaborati tecnici-amministrativi dei

lavori di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire presso I'immobile

comunale sito in Ercolano al Corso Resina 62, per un importo a base d'asta al netto

dell'lVA di € 33.428,18 di cui € 32.425,33 per lavori ed € 1.002,85 per costi per la sicurezza

gia predeterminati dalla Stazione Appaltante e non soggetti a ribasso,

b) con determina dirigenziale a contrarre del Settore LL.PP. n. ............. data

.................. , catalogata al n. .... in data .......... , esecutiva, si stabiliva di procedere,

per i lavori di manutenzione in questione , mediante affidamento diretto con il criterio del

minor prezzo determinato mediante ribasso sullimporto dei lavori ed elenco prezzi a base di

gara, avvalendosi del mercato elettrocico Me.P.A., approvando anche il presente schema di

contratto nonché lo schema del bando di gara ed allegata modulistica;
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c) che in sequito della procedura, i cui verbali di gara sono stati approvati con determinazione

dirigenziale Settore LL.PP. n. .............. data .....ocovvivinens, catalogata al n. .... in data

.......... , esecutiva, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore,

per aver offerto, al netto del costo della sicurezza, un ribasso percentuale sui lavori del ......

% (oo percento);

d) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore & stato verificato positivamente dal RUP, come

risulta dalla determinazione dirigenziale Settore LL.PP. n. .............. data ....ooovveennnnn, !
catalogata aln. ....indata .......... , esecutiva, in ordine alla aggiudicazione definitiva;
e) che con nota del ..... prot. n. ....... si & provveduto a comunicare a tutti i partecipanti

I'avvenuta aggiudicazione definitiva.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano guanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto — CIG

1. La Stazione Appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, i lavori

citati in premessa cosi come specificatamente indicati e disciplinati negli elaborati

tecnico-amministrativi e nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) approvati.

L'appaltatore si impegna ad eseguire gli stessi alle condizioni di cui al presente contratto e

agli atti a questo allegati 0 da questo richiamati, nonché ad osservare la disciplina di cui al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m. e i. (nel seguito «Codice Appalti» - C.A.) e s.m.

e i., del Regolamento LL.PP. (D.P.R. n° 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora in vigore —

R.G.), della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n°® 81/2008 e s.m. e i.) e di

tutta la normativa tecnica di settore; ==

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:
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a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento € il sequente: 83235044CA

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale a corpo € pari ad € ....ccooeevevrennneee, (cieeiiiinnn, /00), di cui €
........................ (ceoriiiiiiiinnnnnn...../00), per lavori al netto del ribasso d'asta del ......%, ed
€ i, | (T ) per costi di sicurezza e oltre IVA. | costi di sicurezza

andranno effettivamente liquidati solo a sequito di presentazione, da parte dell'aggiudicatario,

del POS e se le spese ivi indicate saranno opportunamente documentate e dimostrate

effettivamente nonché certificate dal D.L.

2. La contabilita a corpo verra effettuata cosi come indicato al successivo art.9

3. L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A.

4. 1l contratto e stipulato interamente “a CORPQO”.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal

capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati

progettuali, che limpresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.==========

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cgntiere.

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di ............ ,allaVia ....... | , presso

2.L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con

rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita

dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la

- Pagina 4 di 22 -




esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato

del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante puo esigere il

cambiamento  immediato  del rappresentante  dell'appaltatore, previa motivata

comunicazione.

3. Qualungue eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai

commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla Stazione

Appaltante la guale, in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per I'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Dopo la stipula del presente contratto il Responsabile Unico del Procedimento autorizza il

Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori. In via d’urgenza il RUP puo anche autorizzare la

Direzione Lavori dopo I'aggiudicazione definitiva.

2. | lavori devono iniziare entro i termini indicati nel CSA.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 45 (quarantacinque)

naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei

lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle opere, per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori & applicata una penale pari

all'l per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro 80,00 (ottanta/00) al giorno.==

2.La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita

previste dal CSA, trova applicazione anche in caso di ritardi parziali rispetto ai tempi stabiliti

nei singoli ordini di servizio del Direttore dei Lavori, in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella

ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali
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intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora

esequiti. La misura complessiva della penale non pud superare il 10% dell'importo del

contratto, pena la facolta, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno

dell'appaltatore. In ogni caso, 'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei

termini_per ['ultimazione dei lavori 0 delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal

programma esecutivo di cui al CSA, superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi

produce la risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore, ai sensi dell'art. 108 del C.A..

La risoluzione & senza obbligo di ulteriore motivazione ed €& discrezionalmente applicata dalla

Stazione Appaltante.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse

condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la

esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne

hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza

che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il Responsabile

del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a

quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida € necessaria per poter iscrivere

riserva allatto della ripresa dei lavori qualora I'appaltatore intenda far valere lillegittima

maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per

I'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore pud solo richiedere lo

scioglimento del contratto senza indennita; se la Stazione Appaltante si oppone allo

scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

- Pagina 6 di 22 -




prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la

sospensione dei lavori, qualungue sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e

indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali

allandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le

disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.===========

6. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun

compenso 0 indennizzo cosi come stabilito dall'art. 107 del C.A..

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal CSA, quelli a lui imposti per

legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell'appaltatore anche le

spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei

lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno

in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare

esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei

lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante,

per depositi od estrazioni di materiali;
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h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo

provvisorio/di regolare esecuzione;

i) la progettazione costruttiva di cantiere, intesa come la progettazione necessaria per

realizzare le opere di manutenzione; tale progettazione deve essere sottoscritta da tecnico

abilitato ed iscritto all'Ordine Professionale.

3. L'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.=======

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,

abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle

opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico

avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione

specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri

soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e

la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del

direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave

negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o

nellimpiego dei materiali.

6.Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.e allart 33 del

2. La contabilita dei lavori a corpo € effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il

lavoro é stato suddiviso, al raggiungimento dell'aliquota percentuale della singola lavorazione
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indicate nelle WBS indicate,  applicando il ribasso offerto dall’appaltatore pari al

3. i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se |'appaltatore rifiuta di

presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori

procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci

suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si

procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza da interferenza, ove previsti, (quelli c.d. esterni) saranno

contabilizzati sulla scorta di quelli effettivamente attivati in relazione al computo metrico

estimativo della sicurezza.

6.La fatturazione elettronica, per non essere considerata irricevibile, dovra essere emessa

dopo I'emissione del DURC.

7. Il DURC potra essere presentato dall'impresa e/o verra richiesto d'ufficio dal Direttore dei

Lavori o dal RUP in base al SAL o SF da liquidare e dovra corrispondere all'opera ed

all'appaltatore del presente contratto.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo

comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e

ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e

della disciplina di cui allarticolo 106 del C.A., le stesse verranno concordate e

successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e
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approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. In generale,,

non € ammessa alcuna variante.

2. Le varianti in diminuzione fino al 5° d'obbligo non necessitano di perizia di variante ma

potranno essere ordinate dalla D.L. previa autorizzazione del R.U.P. nel rispetto delle

modalita di cui all'art. 106 del C.A.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo — tracciabilita dei pagamenti.

1. Non & dovuta alcuna anticipazione.

2. allappaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, come indicati nel CSA, al

maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori lordi pari a € 15.000,00. Pertanto I'importo

del singolo SAL al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, del C.A,, e

dellimporto delle rate di acconto precedenti, non deve essere inferiore ad € 15.000,00==

(euro quindicimila/00).

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute di cui all'art. 30 co 5, del C.A., per gli inadempimenti

dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa

0 ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2

a) non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo

contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento)

dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo € liquidato col conto finale;

b) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non

dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore pud

chiedere ed ottenere che si proveda alla redazione dello stato di avanzamento e

allemissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al co. 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante

allimpresa in forza del presente contratto & effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la
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redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione

e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo

comma, del codice civile.

La rata di saldo, comunque, non potra essere inferiore al 10% del prezzo netto

dell’'intera opera.

6. |l pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia

fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del C.A., dello stesso importo aumentato

degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro)

mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

7. In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso & subordinato alla verifica

che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica

cartelle esattoriali in conformita del D.M. Economia e Finanze 18/01/2008 n. 40.. A tal

proposito I'appaltatore dichiara che l'ufficio Equitalia Servizi S.p.A. competente ha sede in

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 “Piano straordinario antimafia”:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori,

dei sub-contraenti, dei sub-fornitori 0 comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono

beni o prestano servizi in relazione allintervento, devono avvenire mediante registrazione sui

conti correnti bancari o postali dedicati;

b) ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico e deve riportare il

CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) ogni fattura elettronica deve riportare il CIG il CUP e i riferimenti PON forniti dalla stazione

Appaltante

d) devono comungue essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge

n. 136 del 2010 e s.m. e i.;
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e) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c¢) costituisce causa di risoluzione

del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

f) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti

contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

0) Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto e della L. 136/2010 art.

3, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.=====

h) Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto e dellart. 3

della L. 136/2010, & autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in

conto 0 a saldo, e ad operare sul conto corrente dedicato di cui al punto i) per conto

dell'appaltatore, il signor ....... nato a  ............ il CF: ..

i) L'appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3

della legge n. 136/2010 sono i seguenti: presso la .............. , cod. IBAN:

9. Qualora dal DURC dovessero emergere situazioni di irregolarita, la S.A. non procedera al

pagamento delle fatture fino a che I'impresa risultata irregolare non provvedera a sanare la

sua posizione.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli

acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli

interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di legge fatto salvo, se

applicabile, quanto disposto dall'art. 107 comma 2 del C.A. in caso di interruzione del

finanziamento per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.
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2.Trascorsi i termini di cui sopra o0, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le

quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il

guarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo

1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e

trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere azione giudiziaria per la dichiarazione di

risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. |l certificato di regolare esecuzione € essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei

lavori ed ha carattere provvisorio.

2. |l certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua

emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima

protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.======

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la

difformitd ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione

Appaltante prima che il certificato allemissione del certificato di regolare esecuzione,

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma-

nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o

tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facolta della Stazione Appaltante

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei

seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 108 del C.A.
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b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di

esecuzione; rifiuto di esequire i lavori cosi come impartiti dalla D.L..

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei

lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto (ovvero quando la penale per ritardo

abbia superato i limiti indicati al precedente art. 6);

g) subappalto abusivo non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto;

[) mancata applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i. (tracciabilita dei pagamenti).==

m) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie, interdittive o cautelari che inibiscono la

capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

n) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. La Stazione Appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A.

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.=============

4. L'impresa, a seguito della risoluzione, non avra diritto a compensi o indennizzi di sorta, ad

eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al
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giorno della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dalla S.A. per sopperire alle

deficienze riscontrate e salvo, in ogni caso, il diritto della S.A. al risarcimento degli ulteriori

danni subiti.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto

indicato al comma 2, il RUP, valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle

riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, promuove il procedimento

dell'accordo bonario e la nomina dell'esperto incaricato di cui all'art. 205 co 5 del C.A. dopo

aver acquisito la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del collaudatore.

2. La procedura di cui al comma 1 € esperibile a condizione che il RUP, ad un esame delle

riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia

b) che il loro importo non sia compreso tra 5 e 15% dell'importo contrattuale. ============

3. La procedura puo essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a

prescindere dallimporto, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di

regolare esecuzione.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del C.A.========

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorita

giudiziaria competente del Foro di Ercolano con esclusione della competenza arbitrale. =====

TITOLO IIl - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi

e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori.
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2. L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 105, comma

9 del C.A.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione

Appaltante effettua trattenute su gqualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per

l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini € misura di cui all'art. 30 co 5 del C.A., e procede, in

caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.==========

4. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali,

per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'art.90, c0.9, lett.b), decreto legislativo 9/4/2008, n. 81 e s.m. e i. e dall'allegato

XVII, punto 1, lett. i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'art. 2 del decreto-legge

25/9/2002, n. 210, convertito dalla legge 22/11/2002, n. 266, € stato acquisito apposito

Documento unico di regolarita contributiva in data ............ , in corso di validita. =======

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1.L'appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante la seguente documentazione

prevista dall'art. 19 del CSA:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del decreto legislativo 9/4/2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100

del D.Lgs n. 81/2008 e s.m. e i., del quale assume ogni onere e obbligo;

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e

relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lett. b),
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completo di computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza nell’ambito dell'importo

fissato dalla Stazione Appaltante a base di gara.

2. |l piano di sicurezza e di coordinamento di cui al co.l, lett. b) e il piano operativo di

sicurezza di cui al co. 1, lett. ¢) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.===

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le

condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. =======

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,

siano eseguite secondo il criterio «incident and injury freex.

6. Resta a carico dell'appaltatore I'indicazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione compreso gli oneri economici e professionali a favore dello stesso. =========

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si prende atto che in relazione al

soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti allassunzione del presente

rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 84, comma 2 del D.Lvo 159/2011, in base alla

comunicazione prefettizia del ............. Prot. Nu.ooevvvveenns

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a

contrattare con la pubblica amministrazione, né allinterruzione dell'attivita, anche

temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.====

Articolo 20. Cessione contratto - Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. Per I'eventuale subappalto si applicano le norme di cui all'art. 105 del C.A. nonché quelle

indicate nel C.S.A. .
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3. In ogni caso l'appaltatore in caso di subappalto si impegna a dare immediata

comunicazione alla stazione Appaltante ed alla prefettura competente della notizia di

inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilita finanziaria.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del C.A.

mediante polizza fideiussoria NUMEr0 ..........c..... in data ....oooeeennnn rilasciata dalla
.............. agenzia ........... di .............. per limporto di euro ................ pari al 50 per

cento di quanto previsto nel CSA in quanto in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000

2. La garanzia & progressivamente svincolata in percentuale dellavanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.======

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed € svincolata

automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei

commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione,

anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12/3/2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. L'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione

/Appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo, ai sensi dell'art. 103 co 7 del C.A., un'assicurazione

responsabilita civile sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con
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come da Capitolato speciale d'appalto;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro ................ S TP ).

3. Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni e in conformita agli

schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto:

1.1) il Capitolato speciale d'appalto, che I'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte

senza riserva alcuna;

1.2) L'offerta economica,

2. Fanno altresi parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione

Appaltante, i documenti indicati all'art. 15 del CSA.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice degli appalti, D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e

i, Linee guida Anac,., il Regolamento LL.PP., DPR n. 207/2010 e s.m. e i. v e il capitolato

generale approvato, D.M. 19/4/2000, n. 145, questi ultimi due limitatamente a quanto rimasto

in vigore =======

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e

124 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 104 del 2010.
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Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1.Tutte le spese del presente contratto, inerenti € conseguenti (imposte, tasse, diritti di

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di

regolare esecuzione.

3. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti allimposta sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Stazione Appaltante.

Articolo 26. Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016.

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si

rende l'informativa:

1. | dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalita:

a. adempimento degli obblighi contrattuali;

b. assolvimento degli obblighi legali e fiscali;

c. tenuta della contabilita, fatturazione e gestione del credito.

2. |l trattamento € realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate

all'art.4, primo comma, lett. A), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196: raccolta, registrazione,

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e

distruzione dei dati.

3. |l trattamento sara svolto con strumenti elettronici e su supporti cartacei, ad opera del

titolare, del responsabile e di soggetti appositamente

incaricati.
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4. |l conferimento dei dati & obbligatorio per le finalita di cui al punto 1 pertanto I'eventuale

rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancanza o parziale esecuzione del contratto

elo la mancata prosecuzione del rapporto.

5. | dati potranno venire a conoscenza del responsabile e dei soggetti appositamente

incaricati.

6. In ogni momento potra esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai

sensi dell'art.7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto questatto da me pubblicato mediante lettura

fattane alle parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno

di accettazione lo sottoscrivono.

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente contratto, in formato

elettronico ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., composto di 21

pagine a video e n. ...... righe della presente ventiduesima fino a questo punto, da me

personalmente letto ai signori contraenti e che i medesimi, @ mia domanda, riconoscono

conforme alla loro volonta, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali prendono

visione e confermano I'esattezza.

Dopo di che il contratto viene firmato dai signori contraenti e da me Segretario Generale

rogante con modalita di firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs n. 82/2005

(CAD).

Il sottoscritto Segretario Generale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono

validi e conformi al disposto di cui allart. 1 comma 1 lett. f) del D.,Lgs n. 85/2005.

Il Rappresentante della Stazione Appaltante L'appaltatore

Il Dirigente Settore LL.PP. Impresa ..........ccccevvee.

L'Ufficiale Rogante
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