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Capitolo 1 – Disposizioni generali 
Art. 1 ‐ CONDIZIONI GENERALI ‐ DEFINIZIONI 

 
  Il presente Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali nonché le 
clausole  particolari  dirette  a  regolare  il  rapporto  gestionale  e  contrattuale  tra  il  Comune  di  Ercolano  e 
l’impresa appaltatrice in relazione alle caratteristiche dell’intervento. 

Determina  altresì  le  condizioni  tecniche  normali  per  lo  svolgimento  dei  lavori  relativi  all’oggetto 
dell’appalto di cui all’art.2. 

Il  presente Capitolato Speciale d’Appalto, nel  seguito  sarà  indicato  con  la  sigla  “C.S.A.” mentre  il 
Codice dei  contratti pubblici  relativi  a  lavori,  servizi e  forniture, approvato con D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e 
s.m. e i., sarà indicato come “Codice Appalti” utilizzando la sigla “C.A.”; il Regolamento di attuazione della 
legge in materia dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (S.U. n. 288 del 10/12/2010 – 
S.O.  n.  270)  e  s.  m.  e  i.,  per  la  parte  ancora  in  vigore,  sarà  indicato  come  “Regolamento  Generale” 
utilizzando  la  sigla  “R.G.”;  il Capitolato Generale d’Appalto dei  lavori pubblici,  approvato con D.M.  LL.PP. 
18/04/2000 n. 145 (G.U. 07/06/2000 n. 131), per la parte non abrogata dall’art. 358 del R.G., sarà indicato 
con la sigla “C.G.A.”. 

 
Per le definizioni si rinvia all’art. 3 del C.A. nonché alle altre definizioni stabilite dalle altre norme in 

materia e richiamate nel presente C.S.A.. 
 

Art. 2 ‐ OGGETTO DELL'APPALTO E CRITERI INTERPRETATIVI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 
 
  Il  presente  appalto  ha  per  oggetto  l'esecuzione  dei  lavori  a  corpo  di  tutte  le  opere  e  provviste 
occorrenti  per  eseguire  e  dare  completamente  compiuti,  funzionanti  ed  ultimati  i  “Lavori da eseguire 
presso gli immobili di proprietà comunale di C.so Resina 62 e via Marconi 111 nell’ambito del PON 
legalità 2014-2020. Asse 3, obiettivo specifico 3.1 – azione 3.1.1 – “interventi finalizzati al riuso e alla 
rifunzionalizzazione di bei confiscati alla criminalità organizzata nell’ambito dell’accordo in materia di sicurezza, 
legalità e coesione sociale in Campania”.  approvato con Delibera di G.M. n. 269 del 14.07.2019, quale ultima 
rimodulazione presentata. 

L’opera è stata Finanziata dal Ministero dell’Interno nell’ambito del  
dell’iniziativa PON Legalità 2014-2020 progetto “IntegraSociaLab”,  Asse 3 obiettivo 3.1.1 ritenendolo 
ammissibile a finanziamento per complessivi € 282.764,70; 
Il progetto, prevede lavori da eseguirsi su due distinti  immobili, pertanto è stato diviso in n. 2 lotti così 
definiti:  

‐ Lotto 1:  lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi presso  l’  immobile sito  in 
Corso Resina civ. 62, piano 1° ‐ progetto esecutivo approvato con D.D. n. 4/40/77 del 06/04/2020, 
catalogata al n. 679 del 07/04/2020 

‐ Lotto 2:  lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi presso  l’  immobile sito  in 
via Marconi 111 ‐  piano 1° ‐ progetto esecutivo approvato con D.D. n. 4/40/78 del 06/04/2020, 
catalogata al n. 678 del 07/04/2020 

 

Il presente appalto è relativo al solo  Lotto n. 2  ovvero  lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria  
+da  eseguirsi  presso  l’  immobile  sito  in  via  marconi  111,  ‐  progetto  escutivo  approvato    con  D.D.  n. 
4/40/78 del 06/04/2020, catalogata al n. 678 del 07/04/2020. 
  Il  progetto  esecutivo  è  stato  ritenuto  dall’Appaltatore,  per  dichiarazione  resa  in  sede  di  gara 
d’appalto, completo, esauriente, adeguato e realizzabile per il prezzo indicato in offerta. 

L’Appaltatore, avendo esaminato  il progetto  in  sede di gara, e avendo visionato  i  luoghi,   non ha 
avanzato riserve circa la sua validità e realizzabilità, indipendentemente dalla validazione del RUP.   

 
Il  presente  C.S.A.  e  tutti  gli  elaborati  del  progetto  esecutivo  approvato  con  Determina  dirigenziale  n. 
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4/40/78  del  06/04/2020,  catalogata  al  n.  678  del  07/04/2020  per  il  lotto  2,    forniscono  la  consistenza 
quantitativa e qualitativa dei lavori nonché le caratteristiche tecniche delle opere oggetto del contratto, gli 
impianti e le modalità di installazione. 
    Il  presente  appalto, a  corpo,  si  intende  “chiavi  in mano”  e  comprende  tutto  quanto  necessario, 
anche  in  via  accessoria  e  complementare,  nulla  escluso  né  eccettuato  per  la  completa  realizzazione  a 
perfetta regola d’arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non 
esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di 
misura, obbligo dell’Appaltatore di eseguire e fornire l’opera commessa completa “a perfetta regola d’arte” 
e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell’opera. 

L’offerta  dell’Appaltatore,  quindi,  tiene  conto  di  tutte  le  obbligazioni  e  di  tutte  le  circostanze 
generali e particolari, riportati nel presente CSA e negli elaborati progettuali ed amministrativi, che possono 
influire sul costo dell’esecuzione dell’opera. 

Pertanto  l'oggetto del contratto ha, come finalità,  la realizzazione dell’opera nella sua  interezza e 
funzionalità. 
    Il prezzo relativo ai lavori a corpo, così come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede 
di gara (prezzo contrattuale), resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti 
contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di 
detti lavori. 

Per  i  lavori  a  corpo,  negli  atti  progettuali,  i  prezzi  unitari  elencati  nell’Elenco  dei  Prezzi  sono  di 
riferimento per  il  concorrente  ai  soli  fini  della  formulazione  dell’offerta mentre  l’importo  complessivo,  a 
seguito dell’offerta,  resta  fisso e  invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziabile  le quantità 
indicate  dall’Ente  appaltante  negli  atti  progettuali  (computo  metrico),  essendo  obbligo  esclusivo  del 
concorrente  il  controllo  e  la  verifica  preventiva  della  completezza  e  della  congruità  delle  voci  e  delle 
quantità  indicate  dallo  stesso  Ente  appaltante  e  di  formulare  l’offerta  sulla  sola  base  delle  proprie 
valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. 
  Pertanto le quantità ed i prezzi indicati nel computo metrico, posto in visione per la partecipazione 
all’appalto, non hanno e non avranno alcun effetto ai fini dell’aggiudicazione e dell’esecuzione dei lavori in 
appalto; essi sono esplicitati al solo scopo di individuare la consistenza e la qualità dei lavori da realizzare. 
  L’Ente  appaltante,  affidando  i  lavori  all’impresa  appaltatrice,  si  avvale  non  soltanto  delle  singole 
prestazioni  indicate nel presente capitolato, bensì anche della capacità progettuale ed organizzativa della 
stessa impresa.  
  L’Appaltatore  pertanto  assume  l’impegno  di  assistere  tecnicamente  l’Ente  appaltante  per 
consentirgli  di  raggiungere  l’obiettivo  dell’ottimale  utilizzazione  dell’opera  appaltata,  mettendogli  a 
disposizione  la  sua  professionalità  ed  operando  in  modo  da  assicurare  il  crescente  miglioramento 
dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi, privilegiando la costante assistenza tecnica, la prevenzione 
dei danni e la programmazione delle attività. 
  In funzione di quanto sopra detto, resta inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali 
devono  essere  interpretate  nel  senso  che  l’Appaltatore  assume  anche  il  ruolo  di  tecnico  interessato 
all’adempimento  delle  prestazioni  che,  giova  ripeterlo,  costituiscono  espressione  della  professionalità 
richiesta all’Appaltatore dall’Ente appaltante. 
  Resta altresì inteso e chiarito che l’Appaltatore rimane l’unico responsabile, nei confronti dell’Ente 
appaltante, per  tutto quanto concerne  le attività  sommariamente  sopra descritte,  che verranno eseguite 
nel  rispetto degli  impegni contrattuali, oltre che degli  incombenti derivanti da  leggi,  regolamenti ed altre 
norme in vigore. 

Il prezzo contrattuale “a corpo” dell’appalto comprende tutte le opere civile e murarie, elettriche, 
termiche, idrauliche, meccaniche ed impiantistiche in genere nonché opere di scavo, demolizione, trasporti 
a  rifiuto ed a discarica, opere di  sostegno, di protezione e ponteggi, opere di  completamento  in genere, 
comunque connesse all’opera di che trattasi. 
  Qualora, per effetto delle migliorie offerte in sede di gara d’appalto, il progetto esecutivo dovesse 
subire  modifiche  rispetto  ai  pareri  già  acquisiti,  l’appaltatore  è  obbligato,  a  propria  cura  e  spese,  a 
sottoporre il progetto a verifica ai sensi dell’art. 26 del C.A. ed acquisire gli eventuali pareri prescritti dalla 
normativa vigente. 
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  Il soggetto deputato alla verifica di cui all’art. 26 del C.A. verrà indicato dall’Ente appaltante mentre 
gli oneri e le spese graveranno sull’Appaltatore. 

Resta  inteso  che  tutte  le  variazioni  al  progetto  esecutivo  determinate  dalle  migliorie  offerte 
dall’Appaltatore in sede di gara d’appalto, dovranno essere redatte a cura e spese dell’Appaltatore stesso.  
 

Art. 3 ‐ SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMONTARE DELL'APPALTO, SUPPLENTE 
 
  Il sistema di affidamento dei lavori è quello della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. b) del C.A., ovvero affidamento diretto mediante il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 
del C.A.. 

La  congruità  delle  offerte  è  valutata  sulla  base  delle  offerte  che  presentano  un  ribasso  pari  o 
superiore ad una soglia determinata ai sensi dell’art. 97 del Codice Appalti (C.A.) e così come specificato nel 
bando di gara. 

 
  L’ Appalto, prevede lavori da eseguirsi eseguirsi presso l’ immobile sito in alla via Marconi 111. 

  Il  presente  appalto  è  dato  a  corpo  il  cui  importo  complessivo  dei  lavori  ed  oneri  compresi 
nell’appalto, posto a base d'asta, ammonta ad € 32.026,46 (euro trentaduemilazeroventisei/46) oltre IVA 
così distinto:  

 
Il quadro economico complessivo del   lotto n. 2  è il seguente: 

             
                    Immobile            
A) Lavori          1) via marconi 111    
  
a1)- Lavori a corpo:   €    32.026,46   
a2)- di cui oneri per la sicurezza €         960,79   
 
  TOTALE PER LAVORI (a1+a2) €    32.026,46   
 
b)Somme a Disposizione 
 
b1)-  I.V.A. 22% (lavori)     €    7.045,82   
b2)- allacciamenti (0,5% di A)  €       160,13   
b2)- Imprevisti e arrotondamenti €    2.401,98   
b3)- Spese Tecniche   €       640,53   
 (art.113 D.lgs 50/16) 
 
Totale somme a disposizione  €  10.248,46   
 
TOTALE IMPEGNO (A + B)  €  42.274,92   
 
   
 

Il predetto importo complessivo a base d’asta è così distinto, in analogia a quanto disposto dall’art. 
43 co 6 del R.G., per ogni gruppo di lavorazione complessiva dell’intervento ritenuta omogenea, in 
relazione all’importo  
 
ai fini della individuazione delle Categorie Generali nel seguito si indica, per ogni gruppo di lavoro, 
l’aliquota percentuale riferita all’ammontare complessivo dei lavori pari ad € 32.026,46  
 

CATEGORIE GENERALI/SPECIALISTICHE  importo  Aliquota % 
 

‐  OG1: Edifici Civili e Industriali  € 32.026,46  100,00 
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  CATEGORIA PREVALENTE: OG1   classifica I 
 
  Al predetto importo di lavori sono inclusi € 960,79 pari al 3% per costi di sicurezza (non soggetti a 
ribasso d’asta) oltre  l’IVA e somme a disposizione.. 

Per la valutazione delle offerte anomale si procederà ai sensi dell’art. 97 del Codice Appalti (C.A.) e 
così come specificato nel bando di gara. 

A tal riguardo il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta economica, ai sensi dell’art. 95 co 10 
del C.A. i propri costi della manodopera e gli oneri della sicurezza c.d. aziendali. 

Sulla  base degli  indirizzi  dettati  in materia  dall’Autorità   con  la Determinazione n.  4  del  26  luglio 
2006,  si evidenzia che  i  costi della   sicurezza si distinguono  in  costi della  sicurezza “contrattuali”, ai quali 
 l’impresa è vincolata contrattualmente in quanto previsti nel Piano di  Sicurezza e di Coordinamento (PSC) 
per  lo  specifico  cantiere  (sono  quelli  indicati  dalla  Stazione  Appaltante  in  sede  di  gara),  e  oneri  della 
 sicurezza “ex lege”, c.d. specifici o aziendali,   che il datore di lavoro è comunque  obbligato a sostenere a 
norma del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.  per l’esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa 
nell’appalto  (DPI,  formazione,  medico  competente,  ecc.)  e,  quindi,  compresa  nel  prezzo  unitario  delle 
lavorazioni stesse. 

Detti ultimi oneri della   sicurezza sono  intrinsecamente connessi alle varie  lavorazioni e  compresi 
nei relativi prezzi unitari; pertanto non si riconosce “qualcosa in più” all’Appaltatore in quanto gli oneri per 
la sicurezza sono legati all’appalto e devono considerarsi inseriti nell’importo presunto dei lavori perché già 
considerati nel prezzo unitario di ogni  singola opera da eseguire ovvero nel prezzo globale dell’appalto e 
compresi, quindi, nelle spese generali riconosciute all’imprenditore. 

Ai  sensi  dell’assetto  normativo  introdotto  dal  D.P.R.  222/2003,  come  riportato  nella  citata 
Determinazione  n.  4/2006,  sono  esclusi  dal  ribasso  offerto  esclusivamente  i  costi  della  sicurezza 
“contrattuali”, riportati nell’elenco di cui all’articolo 7, comma 1, del citato decreto. 

Gli oneri di sicurezza aziendali verranno considerati ai fini della verifica della congruità dell’offerta 
in quanto non suscettibili di variazione economica. 

 
Pertanto l’offerta sarà così articolata: 

 
Ribasso del …… % (dico ………… per cento) sull’importo globale dei lavori e forniture a base d’asta; il tutto 
oltre i costi per la sicurezza ed IVA nella misura dovuta per legge. 
Pertanto l’importo contrattuale a Corpo è il seguente: 
“A” ‐ Importo lavori e forniture soggetto a ribasso d’asta       € 31.065,67 +IVA 

‐ a detrarre ribasso offerto ……%          € ……………… ‐ 
        Somma “A”          € ……………… +IVA 
        (dico euro ……………………………………………….) + IVA 
“B” Costi per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso      €    960,79 +IVA 
        Importo contrattuale offerto (A+A1+B)   € ……………… +IVA 
        (dico euro ……………………………………………….) +IVA 
 

I  lavori di cui  in appalto devono essere eseguiti da imprese qualificate ai sensi dell’art.84 del C.A., 
per  le  seguenti  categorie  e  classifiche di  cui  all’art.  61 del  R.G.  ed  allegato  “A” dello  stesso R.G.  nonché 
categorie c.d. “superspecialistiche” di cui al D.M. (MIT) 10.11.2016 n. 248: 

I requisiti per la partecipazione sono quelli  indicati all’art. 92 del R.G.  in quanto compatibile e per 
quanto non stabilito dal C.A. 

La categoria prevalente abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della 
propria  classifica  incrementata di un quinto;  nel  caso di  imprese  raggruppate o consorziate  la medesima 
disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa 
sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara (art. 61 co 2 
R.G.). 



Comune di Ercolano_Settore Lavori Pubblici_CSA_<150.000_max ribasso  Pag. 8 

 

Per le imprese raggruppate o consorziate,  i requisiti previsti per le imprese singole devono essere 
posseduti  dalla mandataria  o  da  una  impresa  consorziata  nelle misure minime  del  40%  dell’importo  dei 
lavori;  la  restante  percentuale  è  posseduta  cumulativamente  dalle  mandanti  o  dalle  altre  imprese 
consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa 
mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria (art. 92 co 2 R.G.).  

L'importo  contrattuale  sarà  quello  risultante  dall'offerta  presentata  dall'impresa  in  sede  di  gara 
d’appalto e, quindi, comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA  

Trattandosi  di  lavori  appaltati  a  corpo,  il  prezzo  complessivo  dell’appalto  indicato  in  contratto  è 
fisso ed invariabile, è comprensivo di ogni onere di qualsiasi natura riguardante l’appalto stesso, previsto o 
non previsto nel progetto posto a base di gara in quanto l’appalto medesimo è finalizzato all’ottenimento e 
funzionamento della relativa opera. 

Pertanto  l’importo  dei  lavori  a  corpo  è  comprensivo  di  tutti  gli  oneri  inerenti  all’esecuzione  dei 
lavori, nonché i trasporti a rifiuto ed a discarica autorizzata, le opere provvisionali, di sicurezza e ponteggi, i 
lavori  e  le  provviste  necessari  al  completo  finimento,  in  ogni  loro  parte,  di  tutte  le  opere  oggetto 
dell’appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed  illustrato negli elaborati 
facenti parte del contratto d’appalto. 

In caso di difformità di indicazione fra gli elaborati progettuali verrà ritenuta valida la soluzione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale appaltante. 

Si  conviene  quindi  che  le  opere  di  cui  sopra  dovranno  essere  consegnate  dall’impresa  all’Ente 
appaltante complete e finite in ogni loro particolare. 

L’impresa  concorrente‐partecipante,  quindi,  è  obbligata  ad  esaminare  tutti  gli  elaborati  del 
progetto  esecutivo  approvati,  rilasciandone  dichiarazione  di  validità  e  realizzabilità  in  sede  di  gara,  e  a 
valutare  attentamente  l’offerta  individuando  e  quantificando  con  precisione  tutti  i  componenti  e  le  loro 
esatte  quantità  sulla  base  dei  requisiti,  della  qualità  e  delle  caratteristiche  funzionali  richieste,  come 
finalità, nel progetto posto a base di gara. 
  Si  precisa  che  nel  computo  metrico  estimativo  progettuale,  posto  in  visione  dell’impresa 
partecipante,  la  individuazione  dei  componenti  elementari  costituenti  ogni  singolo  lavoro  ed  opera  è 
puramente indicativa e qualitativa. 
  Il  concorrente  è  tenuto,  in  sede  di  verifica  del  predetto  elaborato  progettuale,  ad  integrare  o 
ridurre  le  quantità  che  valuta  carenti  o  eccessive  e  ad  inserire  le  voci  e  le  relative  quantità  che  ritiene 
mancanti. 
  In definitiva il prezzo a corpo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della 
quantità della prestazione. 
  Per il pagamento degli stati d’avanzamento dei lavori a corpo si farà riferimento a quanto previsto 
dall’art. 43 comma 6 e dall’art.184 del R.G. e, all’art. 34 del presente C.S.  

L'onere  di  eseguire  i  dovuti  computi  e  calcoli  ai  fini  della  formulazione  dell'offerta  rientra 
interamente nella responsabilità della ditta concorrente. 
  La  stima  e  le  analisi  dei  prezzi  unitari  redatte  in  fase  di  progetto,  date  in  visione  alle  imprese 
concorrenti in sede di appalto, non sono e non saranno in alcun modo impegnative per l’Amministrazione 
Comunale appaltante ma sono date in visione unicamente per agevolare il compito delle stesse imprese per 
la redazione della loro offerta. 
  L’Amministrazione  Comunale  appaltante,  in  caso  di  fallimento  o  di  risoluzione  del  contratto  per 
grave inadempienza dell’originario Appaltatore, avrà facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. 

Si  procede all'interpello a partire dal  soggetto  che ha  formulato  la prima migliore offerta,  fino al 
quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. 

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario  in sede 
in offerta (ai sensi dell’art. 110 C.A.). 
  L’Amministrazione  Comunale  appaltante,  ove  necessario,  procederà  alla  verifica  a  campione  del 
possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara. 

In caso di mancata aggiudicazione dell’appalto nessun onere e danno è riconosciuto all’impresa 
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aggiudicataria provvisoriamente, per le spese effettuate in relazione al presente appalto e per qualunque 
altro onere e/o indennità. 

Trattandosi  di  intervento  in  una  unità  immobiliare  facente  parte  di  un  edificio  per  civile 
abitazione,    sarà  onere  dell’appaltatore  provvedere,  a  propria  cura  e  spese  e  senza  alcun  onere  per 
l’Amministrazione Comunale, alla migliore organizzazione di cantiere per non creare condizioni di percolo 
e disagio per gli utenti dell’edificio, nonché provvedere, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione, allo 
spostamento di suppellettili, mobili, attrezzature e quant’altro necessario, all’interno dell’appartamento 
oggetto dell’appalto. 
 
  Per gli  interventi  il cui corrispettivo è previsto a corpo,  lo schema di seguito riportato,  indica, per 
ogni gruppo di categorie di lavorazioni ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale 
riferita all'ammontare complessivo dell’intervento.  
I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle seguenti aliquote percentuali così definite, di 
ciascuna delle quali viene contabilizzata l’aliquota percentuale  effettivamente eseguita:  
LOTTO 2: IMMOBILE  SITO IN via Marconi 111 
 

codice WBS 
Descrizione WBS e WBE  

Scomposizione 
1° livello 

Scomposizione 
2° livello 

Importo 
progressivo 
attività 

lavorative   Aliquote

1°liv  2°liv  3°liv  4°liv  % 

                     

01           LAVORI EDILI  € 14.935,35        46,634%

   1       
Rimozioni, demolizioni, 
smontaggi 

   € 2.549,61  € 2.549,61 7,961%

   2       
Opere murarie e 
tramezzature 

  € 665,67 € 3.215,28  2,079% 

   3       
Ripristini, intonaci, 
tinteggiature pareti e 
soffitti 

  € 8.112,83  € 11.328,11 25,332%

   4        Pavimenti e rivestimenti    € 3.165,94  € 14.494,05  9,885%

   5        Infissi    € 441,30  € 14.935,35  1,378%

                 

02           IMPIANTI  € 17.091,11        53,366%

   1       
Impianto elettrico fonia 
e dati 

  € 9.370,62  9.370,62€  29,259%

   2       
Impianto termico e di 
riscaldamento 

  € 3.009,86  € 12.380,48  9,398% 

   3        Impianto idrico‐sanitario   € 4.710,63  € 17.091,11  14,709%

          

A.01+A.02 TOTALE LAVORI  € 32.026,46  € 32.026,46  € 32.026,46  100%
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Art. 4 ‐ DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

 
Il  progetto  "integrasocialab"  mira  a  favorire  l'integrazione  di  migranti  regolari  nella  comunità  locale 
attraverso attività di inclusione sociale mediante il riutilizzo e la ri‐funzionalizzazione di due beni immobili, 
confiscati alla camorra nella citta, precisamente immobile ubicato in Ercolano al Corso Resina civ. 62 piano 
1° e Immobile ivi ubicato alla via Marconi 11 
Nello specifico, le attività progettuali prevedono: 
‐ la realizzazione di un Fab lab di comunicazione sociale, attraverso il potenziamento tecnologico dei locali 
di corso Resina civ. 62, (Lotto 1) nel quale l'utenza dell'immobile di Via Marconi (lotto 2) potrà sviluppare 
competenze e creatività da spendere nel mercato del lavoro,.  
In un'ottica di riutilizzo e valorizzazione, i due immobili confiscati, in sinergia tra loro, acquistano un nuovo 
e  forte  significato  simbolico  rappresentando  e  diventando  allo  stesso  tempo  un  luogo  sicuro  in  cui 
“apprendere”  (via Marconi)  ed  un  centro  di  integrazione  sociale,  culturale,  linguistica  e  lavorativa  in  cui 
impegnarsi (Corso Resina) 
  Le opere che formano l’oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito indicato mentre 
indicazioni di dettaglio e prescrizioni sono descritti negli elaborati progettuali allegati  
 

Lotto 2:  IMMOBILE SITO IN VI MARCONI 111 
 
OPERE EDILI: 

1.1 Rimozioni, demolizioni, smontaggi (vedi elaborato grafico e computo metrico) 

- demolizione di tramezzi divisori tra il bagno e l’aula didattica 3; 

- svellimento  della  pavimentazione  compreso  il  sottostante massetto  del  locale  bagno  e  di  parte  dell’aula 

didattica 3; 

- svellimento dei rivestimenti del locale bagno, dell’aula didattica 1; 

- rimozione dei parati presenti sulle pareti; 

- rimozione degli impianti di adduzione e scarico presenti nel locale bagno e di tutti i pezzi igienici presenti, 

compresa la rubinetteria; 

- rimozione della caldaia e degli elementi radianti; 

- rimozione delle esistenti porte dei locali bagno e aula didattica 3; 

- demolizione della veranda in alluminio realizzata sul balcone cucina e del ripostiglio realizzato in giardino; 

- calo in basso e accantonamento momentaneo dei materiali di risulta in luogo di deposito preventivamente 

posizionato in cantiere; 

1.2 Opere murarie e tramezzature (vedi elaborato grafico e computo metrico) 

‐ Realizzazione di tramezzature per creare un secondo locale bagno per diversamente abili; 

1.3 Ripristini, intonaci e tinteggiature (vedi elaborato grafico e computo metrico) 

‐ Realizzazione di nuovi intonaci sulle tramezzature realizzate previo sbruffatura con malta cementizia delle 

stesse,  ripristino  degli  intonaci  esistenti,  raschiatura  delle  vecchie  tinteggiature,  stuccatura  e  rasatura  di 

tutti i locali (pareti perimetrali e soffitti); 

‐ preparazione del fondo per la pitturazione; 
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‐ tinteggiatura con pittura lavabile di resine emulsionabili (idropittura), 3 mani a finire 

‐ sverniciatura delle ringhiere dei balconi e successiva pitturazione. 

1.4 Pavimenti e rivestimenti (vedi elaborato grafico e computo metrico) 

‐ fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo, nuova pavimentazione e rivestimento nei locali bagno; 

‐ ripristino di parte della pavimentazione esterna previo verifica delle zone danneggiate; 

1.5 Infissi (vedi elaborato grafico e computo metrico) 

‐ fornitura e posa in opera di nuove porte di accesso ai locali bagno e aula didattica 3; 

Impianti 

2.1 Impianto elettrico fonia e dati (vedi elaborato grafico e computo metrico) 

‐ realizzazione di nuovo impianto elettrico, trasmissione dati e telefonico; 

2.2 Impianto termico di riscaldamento (vedi elaborato grafico e computo metrico) 

‐ ripristino e revisione dell’impianto esistente , con installazione di nuova caldaia da 24 kw completa di tutti 

gli accessori per il montaggio, defangatore e termostato, e nuovi corpi scaldanti con valvole termostatiche; 

2.3 Impianto idrico sanitario (vedi elaborato grafico e computo metrico) 

‐ realizzazione di nuovo impianto idrico sanitario, sia di adduzione che di scarico.  

- realizzazione di nuovo impianto idrico sanitario, sia di adduzione che di scarico.  

Nelle  predette  lavorazioni  sono  compresi  gli  oneri  per  gli  allacciamenti  agli  impianti  esistenti 
(elettrico,  antincendio,  termico,  idrico,  di  emergenza,  ecc.)  e  la  verifica  globale  di  ciascun  impianto 
integrato e/o modificato. 

 
In ogni caso i  lavori  in appalto sono tutti ampiamente illustrati descritti negli elaborati progettuali 

esecutivi nonché negli elaborati richiamati nel successivo art. 15. 
I  predetti  elaborati  costituiscono  la  chiave  interpretativa  della  volontà  contrattuale  e  che 

vincolano l’impresa nella sua offerta globale e complessiva senza riserva alcuna. 
  Restano esclusi dall’appalto i seguenti  lavori che l’Amministrazione Comunale si riserva di affidare 
in  tutto  o  in  parte  ad  altra  ditta,  anche  in  contemporanea  lavorazione  nell’ambito  dello  stesso  cantiere, 
senza che l’impresa appaltatrice possa fare alcuna eccezione  o richiedere compenso alcuno: 

 lavori in economia non previsti 

 ……………………………………………… 
 

Art. 5 ‐ FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 
 

La  forma e  le principali  dimensioni delle opere,  che  formano oggetto dell'appalto,  risultano dagli 
elaborati progettuali  richiamati nel contratto, di cui  formano parte  integrante, salvo quanto verrà meglio 
precisato  all'atto  esecutivo  dalla  direzione  dei  lavori  nell’ambito  dei  propri  poteri  discrezionali  e  di 
dettaglio. 
  In  caso  di  differenze  interpretative  ed  esecutive  tra  i  grafici,  le  relazioni  tecniche,  il  disciplinare 
tecnico,  i  calcoli  esecutivi  (statici  e  impiantistici)  e  gli  atti  contabili,  devono  essere  considerate  valide  le 
categorie di lavoro e le tecnologie esecutive indicate nell’elaborato che più si avvicinano al fine dell’opera 
appaltata e per rendere la stessa opera ultimata a regola d’arte, funzionale e funzionante; l’interpretazione 
finale verrà comunque decretata dal Responsabile Unico del Procedimento sentito il Direttore dei lavori e il 
Collaudatore (se nominato). 
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Art. 6 – PROGRAMMA ESECUTIVO, PIANIFICAZIONE DELL’OPERA 
 
L’impresa appaltatrice, a norma del comma 10 dell’art. 43 del R.G., è obbligata, prima dell’inizio dei 

lavori,  a presentare un programma esecutivo,  anche  indipendente dal  cronoprogramma di  cui all’art. 40 
comma 1 del R.G., nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione 
nonché  l’ammontare  presunto,  parziale  e  progressivo,  dell’avanzamento  dei  lavori  alle  date 
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.  
  In  presenza  di  particolari  esigenze  il  Comune  di  Ercolano  si  riserva,  comunque,  la  facoltà  di 
apportare modifiche al programma esecutivo predisposto dall'Appaltatore e, in tal caso, l'Appaltatore non 
avrà diritto a nessun indennizzo o equo compenso. 
  L’Appaltatore, nella redazione del programma, dovrà tener conto, tra l’altro: 
 delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere; 
 della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai 

lavori; 
 delle  eventuali  difficoltà  di  esecuzione di  alcuni  lavori  in  relazione  alla  specificità  dell’intervento  e  al 

periodo stagionale in cui vanno a ricadere; 
 dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto. 

Il  programma  esecutivo  comprende,  anche  se  non  specificatamente  indicato,  i  periodi  per  le 
forniture  ed  eventuali  lavori  da  effettuarsi  da  altre  ditte  per  conto  della  Amministrazione  appaltante 
necessarie per l’utilizzazione e la funzionalità dell’opera.  

In  caso  di  sospensione  dei  lavori,  parziale  o  totale,  per  cause  non  attribuibili  a  responsabilità 
dell’Appaltatore,  il  programma  esecutivo  verrà  aggiornato  in  relazione  all’eventuale  incremento  della 
scadenza contrattuale.  

Eventuali  aggiornamenti  del  programma  esecutivo,  legati  a  motivate  esigenze  organizzative 
dell’impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle  scadenze contrattuali,  sono approvate dal 
Direttore  dei  Lavori,  sentito  il  Responsabile  del  Procedimento,  subordinatamente  alla  verifica  della  loro 
effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. 

In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma esecutivo, in modo 
da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso 
programma,  la  durata  delle  opere  ricadenti  nelle  zone  non  consegnate  e,  di  conseguenza,  il  termine 
massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. 

Al  fine di poter verificare  il  raggiungimento dell’obiettivo, quantificabile  in  termini di durata delle 
attività,  costi  e  risorse,  l’impresa  è  obbligata  a  presentare,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  tramite  la  tecnica 
della  W.B.S.  (Work  Breakdown  Structure),  una  idonea  programmazione  dei  tempi  e  delle  attività  da 
eseguire. 

Per  sviluppo  di  una WBS  si  intende  la  scomposizione  del  progetto  in  sottosistemi  (WBE  – Work 
Breakdown Element),  gerarchicamente  collegati,  sempre più piccoli  fino all’individuazione di  pacchetti  di 
lavorazioni sufficientemente significativi, ossia chiaramente identificabili e quantificabili. 

Pertanto  la  struttura  della  WBS  si  presenterà  ad  albero  dove  ciascun  livello  discendente 
rappresenta  porzioni  sempre  più  piccole  del  progetto,  sempre  più  dettagliate  fino  ad  un  livello  di 
disaggregazione necessario per il controllo dei tempi, dei costi e dei pagamenti dei SAL all’impresa. 

Il  numero  dei  livelli  ed  il  livello  di  dettaglio  dei  pacchetti  di  lavorazioni  è  proposto  dall’impresa 
appaltatrice  secondo  le  proprie  esigenze,  attrezzature  ed  organizzazione  di  lavoro  senza  che,  poi,  per  il 
pagamento dei SAL, l’impresa appaltatrice possa avanzare richieste anomale rispetto a previsto: nel senso 
che lo stato d’avanzamento dei lavori, al fine del pagamento della rata di acconto, potrà prevedere solo 
pacchetti di attività eseguiti al 100% della singola lavorazione,   senza poter ammettere, in nessun caso, 
percentuali intermedie stimate o stimabili.  

La WBS dovrà stabilire anche un criterio per verificare quando, effettivamente, una WBE si possa 
considerare ultimata al 100%.   

Per  ogni  pacchetto  di  lavorazioni,  quindi,  l’impresa  appaltatrice  dovrà  esplicitare  i  seguenti 
elementi: 
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a) codice  identificativo del pacchetto di  lavorazione  (WBS) e delle  singole esecuzioni elementari 
(WBE) 

b) descrizione del pacchetto di lavorazione (WBS) e delle singole attività di lavorazione elementare 
(WBE) da svolgere; 

c) tempi presunti per il completamento delle singole lavorazioni elementari (WBE); 
d) costo  del  pacchetto  di  lavorazione  (WBS)  desunto  in  relazione  alla  propria  offerta  e  delle 

singole attività elementari (WBE); 
e) percentuale delle singole lavorazioni (WBS) rispetto all’importo contrattuale e delle percentuali 

di  esecuzione  delle  lavorazioni  elementari  (WBE)  rispetto  alla  corrispondente  lavorazione 
(WBS). 

Solo  se  il  pacchetto  di  lavorazione  sarà  stato  completamente  eseguito,  il  relativo  costo  (al  100%)  potrà 
essere inserito nella contabilità al fine della liquidazione dei SAL. 

Il  RUP, nel  certificato di  pagamento,  applicherà  la  ritenuta dello  0,5%    come per  legge  che  verrà 
svincolata solo a seguito del buon esito del collaudo.  

L’impresa  dovrà  ripresentare  il  cronoprogramma  esecutivo  con  l’aggiornamento  delle  date  (dalla 
consegna alla ultimazione lavori) e con l’indicazione degli  importi dei SAL previsti,  in corrispondenza delle 
lavorazioni relative al periodo di maturazione del SAL (così come derivato dalla WBS). 

Si riporta esempio di struttura di WBS  

ESEMPIO DI STRUTTURA WBS 

codice 
WBS/WBE 

Descrizione WBS e WBE progressivo 
e categoria di lavorazione come da 

computo a base d’asta 

Importo 
come da 
computo 

Importo 
attività 

lavorativa 
unitaria 

Tempo di 
realizzazione 
unitario‐gg 

Lavorazione 
contabilizzata 

al SAL n.  

Importo 
progressivo 
attività 

lavorative 

Emissione 
SAL 

003  003     Scavo a sezione obbligata  € 25 000.00              

      001  per fondazione edificio lato est     € 15 000.00 5 1  € 15 000.00   

      002  per fondazione edificio lato ovest     € 10 000.00 5 1  € 25 000.00   

020  015    
calcestruzzo cementizio Rck 250 
Kg/mc  € 150 000.00              

      001  per travi fondazione     € 50 000.00 2 1  € 75 000.00 1°SAL 

      002  per pilastri ordine 1      € 20 000.00 2 1  € 95 000.00   

      003  per travi impalcato 1     € 30 000.00 2 1  € 125 000.00   

      004  per pilastri ordine 2     € 20 000.00 2 2  € 145 000.00   

      005  per travi impalcato 2     € 30 000.00 2 2  € 175 000.00 2°SAL 

015  002    
casseformi per strutture in 
fondazione  € 15 000.00              

        
e così via per tutte le categorie e 

sottocategorie di lavoro 

somma 
importo 

computo a 
base d’asta 

somma che 
coincide con 
quella del 
computo 

somma 
tempo 

coincidente 
con quello 
contrattuale 

  

controllo e 
quadratura 
con l'importo 
di computo 

secondo 
l'importo 
minimo 
indicato 

in 
capitolato

 
 

Art. 7 ‐ VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 
 
  L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  l’insindacabile  facoltà  di  introdurre  nelle  opere,  all’atto 
esecutivo,  quelle  varianti  che  riterrà  opportune,  nell’interesse  della  buona  riuscita  e  della  economia  dei 
lavori, senza che l’impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi 
natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale d’Appalto (C.G.A.), e nel presente C.S.A.. 
  Per le varianti in corso d’opera, qualora ammesse, si procederà secondo le disposizioni dell’art.106 
del C.A.. 
  L’Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai 
lavori assunti in contrasto con le previsioni contrattuali. 
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  Delle  variazioni  e/o  addizioni  introdotte  senza  il  prescritto  ordine  della  Direzione  Lavori,  potrà 
essere ordinata  l’eliminazione  a  cura e  spese dell’Appaltatore  stesso,  salvo  il  risarcimento dell’eventuale 
danno arrecato all’Amministrazione Comunale appaltante. 
  Sono nulli gli ordini di servizio verbali e gli ordini di servizio della D.L., per le opere in variante, senza 
l’indicazione della prescritta approvazione da parte della S.A.. 

L’impresa  è  tenuta  a  controllare  la  correttezza  dell’ordine  di  servizio  per  le  opere  in  variante  in 
quanto non verranno liquidate le opere in variante ordinate dalla D.L. senza la prescritta approvazione della 
S.A..  

L’Amministrazione  Comunale  può  sempre  ordinare  l’esecuzione  dei  lavori  in  misura  inferiore 
rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo del contratto e senza che nulla 
spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo; la procedura è quella prevista dall’art. 106 comma 12 del C.A.. 
 
 

Art. 8 ‐ INVARIABILITA' DEI PREZZI 
 
  L’importo  complessivo  offerto  a  corpo  e  contrattualmente  convenuto,  è  fisso  ed  invariabile  e 
comprende l’esecuzione di tutte le opere, gli  impianti ed ogni altro onere previsto nel C.A., nel R.G. e nel 
C.G.A.,  anche  se  non  chiaramente  indicati  dal  contratto,  dal  progetto  esecutivo  e  dal  presente  C.S.A., 
necessari a dare compiute e funzionanti a regola d'arte le opere appaltate e descritte nella documentazione 
prima richiamata. 
  Il  prezzo  offerto  dall’impresa  aggiudicataria,  ed  in  base  al  quale  saranno  pagati  i  lavori  appaltati 
secondo il sistema del WBS, si intendono comprensivi anche di: 
1. Materiali: tutte le spese per la fornitura e loro lavorazione, trasporti, imposte, sfridi di impiego, perdite, 
nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto del lavoro. 
2. Operai e mezzi d'opera: tutte  le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari  idonei allo svolgimento 
dell'opera  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in materia  assicurativa,  antinfortunistica,  contrattuale  ed 
igiene del lavoro. 
3.  Spese  generali  ed utili  d’impresa:  Le  spese per  la  completa  esecuzione  di  tutte  le  categorie  di  lavoro, 
impianto di cantiere e guardiania fino a collaudo, impianti ed accessori compresi nell'opera, nonché tutte le 
spese  relative  alla  produzione  di  tutte  le  documentazioni  necessarie  per  ottenere  permessi  ed 
autorizzazioni da rilasciarsi da parte di altri Enti e necessarie per la corretta omologazione e collaudo delle 
opere  compreso,  quindi,  riproduzioni  fotografiche  e/o  filmate,  prove  di  laboratorio  e  prove  di  carico 
richieste  dalla  dei  e/o  dal  Collaudatore;  compreso  altresì  la  fornitura  e  spese  di  vidimazione  per  i  libri 
contabili; gli utili d’impresa, la direzione di cantiere, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, 
produzione e riproduzione grafici e disegni di “come costruito”. 
4. Tutti gli oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore elencati al successivo art. 38. 
  I  prezzi  stabiliti  dal  contratto  ed  eventualmente  indicati  nel  presente  capitolato,  si  intendono 
accettati  dall'Appaltatore  e  sono  comprensivi  di  tutte  le  opere  necessarie  per  il  compimento  dell’opera 
appaltata e per rendere la stessa ultimata a regola d’arte e funzionale; gli stessi prezzi sono invariabili per 
tutta la durata dell'appalto.  
 

Art. 9 – PROGETTAZIONE OPERATIVA (O COSTRUTTIVA) E DISEGNI “COME COSTRUITO” 
 
  L’Appaltatore è obbligato, a propria cura e spese e con oneri a proprio carico, alla redazione della 
progettazione operativa (o cosiddetta “costruttiva”) ai sensi dell’art. 33 comma 1 del R.G. 
  La progettazione operativa,  cioè  avente un  taglio  eminentemente operativo,  si  configura  come  il 
momento  reale  di  definizione  del  progetto  e  dei  rapporti  tra  le  parti,  con  la  conseguente  traduzione  da 
“esecutivi”  a  “cantierabili”  degli  elaborati  grafici  di  prefigurazione  delle  opere  in  relazione  alla  specifica 
organizzazione tecnico‐economica dell’Appaltatore. 
  Ovvero la progettazione operativa risulta necessaria ed indispensabile per riadattare  lavorazioni e 
modalità  esecutive  al  know‐how  tecnologico  e  alla  peculiare  organizzazione  d’impresa  dell’Appaltatore.   
  Pertanto  l’Appaltatore  svilupperà  il  progetto  operativo  ed  i  disegni  di  dettaglio  (shop  drawings), 
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eventualmente  non  compresi  nel  progetto  esecutivo,  necessari  per  la  corretta  esecuzione  dei  lavori,  la 
fabbricazione,  l’installazione  ed  il  montaggio  dei  manufatti  ed  impianti  previsti,  in  congruenza  con  gli 
elaborati del progetto esecutivo e nel pieno rispetto delle prescrizioni indicate dalle specifiche tecniche che 
ne fanno parte. 

Detti disegni devono essere disponibili in cantiere per la verifica della Direzione Lavori prima della 
realizzazione delle relative lavorazioni. 
  L’Appaltatore svilupperà, inoltre, l’elaborazione dei disegni di dettaglio del “come costruito” e dovrà 
indicare, prima dell’inizio dei lavori: 

 il soggetto incaricato di tale compito (con recapiti telefonici e telematici); 

 come e quando le modifiche saranno consolidate sui disegni finali. 
I disegni del “come costruito”, a cura e spese dell’appaltatore, dovranno essere eseguiti in corso d’opera e 
dovranno  essere  sempre  disponibili  in  cantiere  per  la  verifica  della  Direzione  Lavori  ogni  qualvolta  si 
apportino le modifiche delle relative lavorazioni. 
 
Art. 10 ‐ DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO – ANTICIPAZIONE – REVISIONE PREZZI – PREZZO CHIUSO 

 
  Il rapporto economico dell'appalto (ritardi nell’emissione dei certificati, crediti, penali, anticipazioni 
adeguamento  prezzi,  ecc.)  è  disciplinato  dal  C.A.,  dalle  corrispondenti  norme  del  R.G.,  dalle  linee  guida 
dell’ANAC e del C.G.A. 

Le anticipazioni sono disciplinate dall’art. 35 comma 18 del C.A. mentre non è ammessa la revisione 
dei prezzi offerti. 

Si decade dall’anticipazione, con l’obbligo della restituzione, qualora i lavori procedano con ritardo 
rispetto ai tempi contrattuali. 

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 
anticipazione.  

Il prezzo chiuso verrà applicato, se dovuto, secondo le modalità fissate dalla normativa richiamata. 
 

Art. 11 ‐ CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO 
 
  L’impresa partecipante è tenuta a presentare, in sede di gara, le dichiarazioni previste dal bando e 
dal relativo disciplinare.  
  In particolare,  così  come già  indicato nel precedente art. 3,  l’impresa è obbligata ad esaminare 
tutti gli elaborati del progetto esecutivo approvati, rilasciandone dichiarazione di validità e realizzabilità 
in  sede di gara, e a valutare attentamente  l’offerta  individuando e quantificando con precisione  tutti  i 
componenti  e  le  loro  esatte  quantità  sulla  base  dei  requisiti,  della  qualità  e  delle  caratteristiche 
funzionali richieste, come finalità, nel progetto posto a base di gara. 

In nessun caso si procede alla stipula del contratto se il Responsabile del Procedimento e l’impresa 
appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere 
delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante  l'esecuzione dei  lavori,  la mancata conoscenza 
delle  condizioni  o  la  sopravvenienza  di  elementi  non  valutati  o  non  considerati,  tranne  i  casi  in  cui  tali 
elementi si configurino come cause di forza maggiore, così come contemplati dal Codice Civile, e non esclusi 
da altre norme del presente C.S.A.. 
  L’Appaltatore, pertanto, non potrà richiedere alcun compenso e/o indennizzo, oltre al pagamento 
dei prezzi pattuiti, per qualsivoglia ragione ed onerosità, ancorché sopravvenute durante il corso dei lavori 
ed  impreviste  ed  imprevedibili  al momento  della  formulazione  dell’offerta,  facendo  espressa  rinuncia  al 
beneficio  dell’equo  indennizzo,  di  cui  all’art.  1664  del  C.C.,  per  aver  tenuto  conto  di  tali  rischi  nella 
determinazione dei prezzi e del ribasso offerto. 
 

Art. 12 ‐ ECCEZIONI DELL’APPALTATORE 
 
  Nel caso che  l’Appaltatore ritenga che  le disposizioni della Direzione Lavori siano difformi ai patti 
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contrattuali o che, per  le opere  in variante, non riportano  l’approvazione della S.A. ovvero  le modalità di 
esecuzione  e  gli  oneri  connessi  all’esecuzione  stessa  dei  lavori  siano  più  gravosi  di  quelli  prescritti  dal 
presente  C.S.A.  e  tali,  quindi,  da  richiedere  la  pattuizione  di  nuovi  prezzi  o  la  corresponsione  di  un 
particolare compenso, egli, prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale i lavori sono stati disposti, 
dovrà presentare le proprie riserve nei modi previsti dalla vigente normativa. 
  Poiché  tale  norma  ha  lo  scopo  di  non  esporre  l’Amministrazione  Comunale  ad  oneri  imprevisti, 
resta  contrattualmente  stabilito  che  non  saranno  accolte  richieste  postume  e  che  le  eventuali  riserve  si 
intenderanno prive di efficacia. 
 

Art. 13 ‐ DOMICILIO DELL'APPALTATORE 
 
  L'Appaltatore, a norma dell’art. 2 del C.G.A., dovrà avere il proprio domicilio nel luogo nel quale ha 
sede  l’ufficio  di  Direzione  dei  Lavori;  ove  non  abbia  in  tale  luogo  uffici  propri,  deve  eleggere  domicilio 
presso un ufficio del Comune di Ercolano. 
  Tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  ed  ogni  altra  notificazione  o  comunicazione 
dipendente dal contratto di appalto saranno fatte ai sensi del comma 2 del citato art. 2 del C.G.A..  
 

Art. 14 ‐ OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI 
 
  Oltre  a  quanto  previsto  dal  presente  C.S.A.,  l’Appaltatore  dovrà  osservare  tutte  le  norme  (leggi, 
regolamenti,  decreti,  circolari,  linee  guida,  determinazioni  e  comunicazioni  dell’Autorità  di  vigilanza  sui 
LL.PP., ecc.) in materia di opere pubbliche ed in particolare le norme indicate nel precedente art. 1. 

Inoltre  dovrà  osservare  le  leggi  ed  i  regolamenti  vigenti  (nazionali  e  regionali)  riguardanti,  in 
particolare,  le  normative  tecniche  in  materia  di  sicurezza,  igiene‐sanità,  statica,  antincendio,  e  quelle 
redatte dal CNR, dall’UNI, dall’UNICHIM, dalla CEI, dalla CEI‐UNEL, dalle Commissioni NORMAL,  anche  se 
non espressamente richiamati nel presente Capitolato. 
  L’Appaltatore,  con  la  sottoscrizione  del  contratto  di  cui  è  parte  integrante  il  presente  C.S.A., 
dichiara  di  accettare  e  rispettare  incondizionatamente  e  di  conoscere  perfettamente  tutte  le  leggi,  i 
regolamenti,  le  norme  in  materia  di  opere  pubbliche,  indipendentemente  se  siano  state  o  meno 
esplicitamente richiamate nel presente Capitolato. 
  L’Appaltatore,  a  propria  cura  e  spese  e  sotto  la  sua  esclusiva  responsabilità,  è  tenuto 
all’ottemperanza delle disposizioni legislative, regolamentari e normative in materia di lavori in generale, di 
accettazione dei materiali e delle opere, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto 
altro possa, comunque, interessare la disciplina dell’appalto medesimo e l’esecuzione del lavoro. 

L’appaltatore  si  impegna  al  pieno  rispetto  del  Protocollo  di  Legalità  sottoscritto  dal  Sindaco di 
Ercolano e dal Prefetto di Napoli in data 09.01.2008.  
 

Art. 15 – TERMINI STIPULA CONTRATTO‐SPESE‐DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
 

Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del C.A., e fatto salvo l’esercizio dei poteri di 
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione 
avrà  luogo  entro  il  termine  di  dieci  giorni;  il  termine  dilatorio  di  cui  all’art.  32  comma  9  del  C.A.  non  si 
applica trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del C.A.. 

L’aggiudicatario,  prima  della  stipula  del  contratto,  dovrà  versare  all’Amministrazione  Comunale 
tutte  le  seguenti  spese  di  cui  al  successivo  art.  33:  spese  contrattuali,  di  segreteria,  diritti,  bolli,  copie 
progetti ed atti, registrazioni, spese pubblicità e avvisi, spese per commissione di gara; spese che verranno 
determinate e comunicate dal RUP entro 15 giorni dalla data della aggiudicazione.  

Fanno parte integrante del contratto e saranno in esso richiamati, i seguenti documenti: 
1. il presente Capitolato Speciale d’Appalto – schema di contratto; 
2. l’offerta economica dell’impresa aggiudicataria. 
  Fanno  altresì  parte  integrante  del  contratto  di  appalto,  anche  se  non  saranno  materialmente 
allegati, i seguenti documenti: 
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a) Il progetto Esecutivo del   Lotto 2   approvato con Determina Dirigenziale n 4/40/78 del 06/04/2020 
composto dai seguenti elaborati: 
 
–  Relazione generale – tecnica – impiantistica –  
‐ CR1  – Cronoprogramma dei lavori  
‐ EP  – Elenco prezzi e analisi prezzi 
‐ CME   – Computo Metrico Estimativo  
‐  SIM    – Stima incidenza manodopera  
- SIS      – Stima Incidenza sicurezza  
- OE1  – Grafici stato dei luoghi – grafici di progetto – repertorio fotografico  
- IM1  – Progetto impianti  
- IM2  – Schema quadro elettrico  
- DT1  – Disciplinare tecnico  
- DR1  – Demolizioni e ricostruzioni  
- AR1  – Layout arredi  
- PM1 -  Piano di Manutenzione  
- PIS  – Prime Indicazioni di sicurezza e Coordinamento  

 
b) il piano di sicurezza e di coordinamento per la sicurezza ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui al 

D.Lgs n. 81/2008 e s.m. e i. (ove occorrente); 
c) il piano operativo di sicurezza; 
d) il DUVRI (ove previsto); 
e) il  Prezzario  Lavori  Pubblici  Regione  Campania  (ultima  edizione)  per  le  categorie  di  lavoro  ad  essa 

assimilabili. 
f) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145 nei limiti di compatibilità 

con le disposizioni del C.A. e R.G.; 
g) il Regolamento Generale dei LL.PP., approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (G.U. 10/12/2010 n.288 – 

S.O. n.270) per la parte ancora in vigore con le disposizioni del C.A.; 
h) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  – linee guida Anac. 

 
  La  documentazione  sopra  elencata  (1,2  a,b,c,d,e,f,g,h)  costituisce  la  chiave  interpretativa  della 
volontà contrattuale. 
  Detti  documenti,  in  caso  di  discordanza,  prevalgono  l’uno  sull’altro  nell’ordine  decrescente  di 
importanza con il quale sono stati qui sopra elencati. 

Il  progetto  esecutivo,  il  cronoprogramma,  i  calcoli  impiantistici,  il  disciplinare  tecnico 
prestazionale ed il piano operativo di sicurezza, sono anch’essi parte integrante del contratto e lo saranno, 
di fatto, dopo la loro redazione ed approvazione (se prevista) da parte del Comune di Ercolano. 
   

Art. 16 ‐ GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
 
  Il  rapporto contrattuale relativo alle garanzie ed alle coperture assicurative  (cauzione provvisoria, 
garanzia fidejussoria, ecc.) è disciplinato dagli artt. 93 e 103 del C.A. . 
  In particolare l'offerta da presentare per l’affidamento dei lavori deve essere corredata da: 
‐ una cauzione provvisoria, redatta secondo lo schema 1.1 e scheda tecnica 1.1 del D.M. Attività Produttive 
12/03/2004 n. 123 (S.O.G.U. 11/05/2004 n. 109), valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta  (art.  32  co  4  del  C.A.),  ammontante  ad  € 640,53 (euro seicentoquaranta/53) pari  al  2% 
dell'importo  lavori  a  base  di  gara,  da  presentare,  a  scelta  del  concorrente,  anche mediante  fidejussione 
bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta; 
‐ dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all’art.103 del C.A., qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario. 

Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 
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L'impresa  aggiudicatrice  dei  lavori  è  obbligata  a  costituire,  ai  sensi  dell’art.  103  del  C.A.,  una 
cauzione fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo dei lavori stessi, redatta secondo lo schema 1.2 e 
scheda tecnica 1.2 del D.M. Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 (S.O.G.U. 11/05/2004 n. 109), 

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%,  la cauzione  fidejussoria definitiva è 
aumentata  di  tanti  punti  percentuali  quanti  sono  quelli  eccedenti  il  dieci  percento;  ove  il  ribasso  sia 
superiore  al  20%,  l’aumento  è  di  due  punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso  superiore  al  venti 
percento. 

La mancata  costituzione  della  cauzione  fidejussoria  definitiva,  nei  termini  richiesti,  determina  la 
revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione Comunale 
che, in tal caso, aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
  La  cauzione  fidejussoria  definitiva  viene  prestata  a  garanzia  dell’adempimento  di  tutte  le 
obbligazioni  contrattuali  e  del  risarcimento  dei  danni  derivanti  dall’eventuale  inadempimento  delle 
obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 

La  cauzione  fidejussoria definitiva deve avere effetto  fino alla data di emissione del  certificato di 
collaudo  provvisorio  (o  di  regolare  esecuzione  ove  occorrente  in  luogo  del  certificato  di  collaudo 
provvisorio ai sensi dell’art.102 del C.A.) ed è progressivamente svincolata con le modalità previste dall’art. 
103 comma 5 del C.A.. 
  La  fidejussione  bancaria  o  la  polizza  assicurativa,  sia  per  la  cauzione  provvisoria  che  per  quella 
definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
  Le  polizze  assicurative  possono  essere  rilasciate,  ai  sensi  dell’art.1  lett.  c)  della  legge  n.  348  del 
10/06/1982, da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del 
T.U.  approvato  con  D.P.R.  13/02/1959  n.449  e  succ.  mod.  ed  integrazioni  nonché  dai  soli  intermediari 
finanziari  iscritti  nell’elenco  speciale  di  cui  all’art.  106  del  D.Lgt  01/09/90  n.  385  che  svolgono,  in  via 
esclusiva o prevalente, attività di  rilascio di  garanzie a  ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 

In tal ultimo caso, all’atto fidejussorio dovrà essere allegata, pena  l’esclusione dalla gara, copia 
autentica, ai sensi degli artt 18 o 19 del DPR n. 445/2000, dell’autorizzazione del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze prevista dall’art. 2 co 1 del DPR n. 115/2004, unitamente ad  idonea dichiarazione, resa 
dall’agente  intermediario  finanziario,  ai  sensi  degli  artt.  18  o  19  del  DPR  n.  445/2000,  che  attesti  la 
persistenza di tale autorizzazione all’atto del rilascio della polizza. 
  Prima  della  consegna  dei  lavori,  l’Appaltatore,  ai  sensi  dell’art.  103  comma  7  del  C.A.,  dovrà 
stipulare e dovrà  impegnarsi a mantenere  in vigore,  fino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio  (o  di  regolare  esecuzione),  una  polizza  assicurativa  R.C.T.,  con  massimale  unico  di  € 
2.000.000,00  (euro  duemilioni/00),  per  la  responsabilità  civile  per  danni  a  persone  (ivi  compresi  i 
dipendenti dell’Appaltatore) e a cose di terzi derivanti dall’esecuzione del presente appalto.   
  La polizza assicurativa R.T.C., redatta secondo lo schema 2.3 e scheda tecnica 2.3 del D.M. Attività 
Produttive 12/03/2004 n. 123 (S.O.G.U. 11/05/2004 n. 109), dovrà assicurare l'Amministrazione Comunale 
contro  la  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi  nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori  appaltati  ed 
inoltre  dovrà  coprire  i  danni  subiti  dall’Amministrazione  Comunale  a  causa  del  danneggiamento  o  della 
distruzione totale o parziale di  impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione 
dei lavori oltre alla garanzia della manutenzione fino al collaudo delle opere stesse. 
  La predetta polizza, avente decorrenza dalla data della consegna dei lavori, dovrà essere trasmessa 
al Responsabile del Procedimento almeno 10 (dieci) giorni prima della data di consegna dei lavori. 
  Nel  caso  occorrano  proroghe  alla  citata  polizza,  dovute  a  ritardi  nell’ultimazione  dei  lavori  per 
qualsiasi causa, sarà a carico dell’Appaltatore anche il maggior costo per queste eventuali proroghe. 

L’Appaltatore  si  impegna  ad  ottenere  la  rinuncia  ai  diritti  di  rivalsa  nei  confronti 
dell’Amministrazione Comunale appaltante da parte della Società Assicuratrice. 
  La  garanzia  di  tutte  le  opere  edili  ed  impiantistiche  avrà  validità  di  mesi  24  dalla  data  del 
collaudo. 
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Art. 17 ‐  RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE VERSO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
  L’Appaltatore è responsabile verso il Comune di Ercolano dell’esatto e puntuale adempimento del 
contratto, della regola dell’arte per la buona riuscita dei lavori e dell’operato dei suoi dipendenti. 
  L’Appaltatore è obbligato,  senza alcun compenso, ad uniformarsi a  tutte  le  leggi e disposizioni  in 
vigore riguardanti  la sicurezza pubblica ed avrà ad esclusivo suo carico  l’onere di  rifondere all’Comune di 
Ercolano ed a terzi i danni che dovessero derivare dell’appalto assunto. 
  L’Appaltatore  è  obbligato,  senza  alcun  compenso,  a  comunicare  ogni  eventuale  variazione 
intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori. 

L’Appaltatore  assume  sopra  di  sé  la  responsabilità  penale  e  civile  piena  ed  intera,  derivante  da 
qualsiasi causa o motivo ed in special modo da infortuni dipendenti dall’appalto. 
  Esonera fin dalla stipula del contratto d’appalto, quindi, il Comune di Ercolano e la Direzione Lavori 
da qualsiasi responsabilità inerente all’esecuzione dell’appalto e si obbliga a rimuoverli da ogni molestia ed 
azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire proposta contro di loro. 
  Non è permessa la cessione di credito. 
   

Art. 18 ‐ NUOVI PREZZI 
 
  Per  l'esecuzione di nuove categorie di  lavori non previsti nel progetto esecutivo appaltato, per  le 
quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, si procederà al concordamento di nuovi prezzi. 

L’applicazione dei nuovi prezzi è subordinata all’approvazione del RUP quando il nuovo prezzo non 
comporta  alcuna  variazione  dell’importo  contrattuale  ovvero,  ove  comportino  maggiori  spese  rispetto 
all’importo contrattuale dovranno essere approvati dall’Amministrazione Comunale appaltante. 

I  nuovi  prezzi  potranno essere  ammessi  in  contabilità,  senza previa  approvazione della  perizia  di 
variante,  solo  se non modificano  il  prezzo  contrattuale e previa attestazione del Direttore dei  Lavori  che 
dovrà dimostrare tale invariabilità. 

Quando i nuovi prezzi modificano l’importo contrattuale, questi dovranno far parte di una apposita 
perizia di variante che dovrà essere previamente approvata dalla Stazione Appaltante 

Per tutti i nuovi prezzi si farà riferimento, innanzitutto e ove applicabili, alle tariffe ufficiali dei prezzi 
applicati nella Regione Campania al momento della gara d’appalto e, in caso di mancanza del prezzo nelle 
tariffe, si farà ricorso all’analisi dei prezzi con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, 
noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.  
  Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta. 
  Si  intendono  prezzi  già  concordati  quelli  riportati  nel  progetto  esecutivo  appaltato  al  netto  del 
ribasso d’asta offerto dall’impresa appaltatrice. 
 

Art. 19 ‐ LAVORI IN ECONOMIA 
 
  Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili, a titolo del tutto eccezionale 
e  rientranti nelle  somme a disposizione del quadro economico dell’intervento, devono essere autorizzati 
dal RUP e possono essere eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e 
verranno rimborsati sulla base dei prezzi accertati e pubblicati dal Provveditorato interregionale delle opere 
pubbliche per la Campania, il Molise la puglia e la Basilicata. 
I    costi  orari  della  mano  d'opera  relativi  all'epoca  dell'offerta  derivanti  da  liste  settimanali,    saranno 
incrementati  delle aliquote  per  utile dell’impresa (10%) e spese generali (15%) 
Solo sulle aliquote per  utile dell’impresa (10%) e spese generali (15%) sarà applicato il ribasso percentuale 
offerto. 
  Generalmente  i  lavori  autorizzabili  per  l'esecuzione di opere per  le quali  non è possibile  stabilire 
preventivamente entità e valore ovvero lavori d’urgenza, sono quelli d’urgenza e frammentari. 
  Il  Direttore  dei  Lavori,  prima  di  ordinare  l’esecuzione  dei  lavori  in  economica  dovrà  assumere 
l’impegno di spesa che verrà indicato nello stesso ordine di servizio.   
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  La  liquidazione  dei  lavori  in  economia  è  condizionata  alla  presentazione,  da  parte  dell’impresa, 
delle liste in economia con l’indicazione dei nominativi degli operai e dell’elenco dei materiali utilizzati; tali 
liste dovranno essere confermate dal Direttore dei Lavori. 
 

 
Art. 20 ‐  SUBAPPALTO, DIVIETI E CONDIZIONI 

 
Il subappalto è regolato dall’art. 105 del C.A.  

  La  percentuale  di  lavori  subappaltabile  non  può  superare  la  misura  del  30%  dell’importo 
contrattuale. 
  L’Appaltatore non potrà concedere o subappaltare i lavori oggetto del presente appalto in assenza 
di una specifica autorizzazione scritta rilasciata dal Comune di Ercolano. 
  Detta autorizzazione, per incompetenza o indesiderabilità del subappaltatore, potrà essere negata 
o revocata in qualsiasi momento, mediante semplice comunicazione scritta e ad insindacabile giudizio del 
Comune di Ercolano, senza alcun diritto dell’Appaltatore a chiedere proroghe o risarcimenti. 
  In  ogni  caso  l’impresa  rimane,  di  fronte  al  Comune  di  Ercolano,  unica  Responsabile  dei  lavori 
subappaltati  sia  per  quanto  concerne  l’esecuzione  degli  stessi  a  perfetta  regola  d’arte,  sia  per  quanto 
concerne  l’adempimento  delle  norme  di  legge  sul  trattamento  e  la  tutela  dei  lavoratori  dipendenti  del 
subappaltatore.   
  Il pagamento delle  lavorazioni affidate  in subappalto si effettuerà nei confronti dell’Appaltatore e 
per le sole lavorazioni regolarmente eseguite e già pagate. 

A tale scopo l’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere all’Amministrazione Comunale aggiudicatrice, 
unitamente alla presentazione del SAL, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al 
subappaltatore,  con  l'indicazione  delle  ritenute  a  garanzia  effettuate;  in  mancanza,  le  lavorazioni 
subappaltate non potranno essere ammesse nel SAL. 

Dal  combinato  disposto  dell’art.  89,  comma  11  e  dell’art.  105,  comma  5,  del  C.A.,  per  le  opere 
rientranti nelle categorie superspecialistiche  (SIOS) di cui al D.M.  (MIT) del 10.11.2016 n. 248  ‐ qualora  il 
relativo valore superi  il 10% dell’importo totale dei  lavori messi a gara ‐ non è consentito fare ricorso né 
all’avvalimento  né  al  subappalto,  ove  l’importo  di  quest’ultimo  superi  il  30%  delle  opere;  inoltre  il 
subappalto  non  può  essere  suddiviso  senza  ragioni  obiettive.  Pertanto  il  soggetto  concorrente  dovrà 
possedere  almeno  il  70%  dell’importo  della  categoria  superspecialistica  salvo  l’obbligo  di  dichiarare  il 
subappalto  della  restante  parte  del  30%.  In  mancanza  della  qualificazione  nella  categoria 
superspecialistica, la partecipazione è ammissibile solo in RTI con impresa qualificata in tale categoria. 

In caso di subappalto affidato ai sensi dell’art. 89 co 11 del C.A. si provvederà alla corresponsione 
diretta  al  subappaltatore  dell’importo  delle  prestazioni  eseguite  dallo  stesso  nei  limiti  del  contratto  di 
subappalto,  in  tal  caso  l’appaltatore  è  obbligato  a  presentare  apposito  computo  metrico  di  tutte  le 
lavorazioni subappaltate. 

I contratti di subappalto e subcontraenti, ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m. e i., 
devono contenere l’indicazione del CIG e la clausola contrattuale circa la tracciabilità dei pagamenti, pena 
la nullità assoluta del relativo contratto e l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della stessa legge. 

L’appaltatore  ed  il  subappaltatore  si  impegnano  al  pieno  rispetto  del  Protocollo  di  Legalità 
sottoscritto dal Sindaco di Ercolano e dal Prefetto di Napoli in data 09.01.2008.  

Per la procedura di autorizzazione al subappalto, si rinvia all’allegato “A” al presente CSA. 
 

Art. 21 – SICUREZZA DEL CANTIERE 
 
  Prima  della  sottoscrizione  del  contratto  d’appalto  ed  entro  30  gg  dalla  data  di  aggiudicazione, 
l’Appaltatore è obbligato a redigere ed a consegnare all’Comune di Ercolano, a propria cura e spese, quanto 
segue: 
1. eventuali  proposte  integrative  del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  quando  quest’ultimo  sia 

previsto ai sensi del titolo IV del D. Lgs n. 81/08; 
2. un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo non sia 
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previsto ai sensi del titolo IV del D. Lgs n. 81/08; 
3. un  piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. 
I contenuti minimi dei piani di sicurezza sono quelli indicati dal D. Lgs n. 81/08 e, più in particolare 

degli allegati XV e XVI dello stesso decreto. 
  L’Appaltatore,  all’atto  della  sottoscrizione  del  contratto,  assumerà  la  qualifica  e  le  competenze, 
senza  onere  alcuno  per  l’Amministrazione  Comunale  appaltante,  di  Responsabile  dei  lavori,  così  come 
stabilito dall’art. 2 lettera c) della Direttiva 92/57/CEE del 24/06/1992. 
  In tale veste l’Appaltatore provvederà alla nomina, a propria cura e spese, del Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione, comunicandone il nominativo all’Amministrazione Comunale appaltante. 
  L’Appaltatore dovrà disporre che il Coordinatore della sicurezza anzidetto aggiorni costantemente 
la Direzione Lavori sulle attività relative ai compiti indicati all’art. 92 del D.Lgs n. 81/08. 
  L’Appaltatore  dovrà  organizzare,  gestire  e  mantenere  costantemente  aggiornato  un  apposito 
archivio  dedicato  alla  documentazione  attinente  la  sicurezza;  detto  archivio  dovrà  essere  accessibile 
all’Amministrazione Comunale appaltante. 
  E’ fatto esplicito divieto all’Appaltatore di dare inizio ai lavori in cantiere prima di aver inviato, nella 
qualità di Responsabile dei lavori, al Comune di Ercolano competente, nonché alla Direzione Provinciale del 
Lavoro territorialmente competente,  la notifica preliminare prescritta dall’art. 99 del D.Lgs n. 81/08, della 
quale dovrà trasmettere copia all’Amministrazione Comunale appaltante entro il termine di 15 giorni dalla 
notifica stessa. 
  Ogni  volta  che  una  nuova  impresa  sarà  introdotta  nel  cantiere,  l’Appaltatore  dovrà  fornire 
all’Amministrazione  Comunale  appaltante  prova  scritta  di  aver  adempiuto  alle  prescrizioni  stabilite  dal 
D.Lgs n. 81/08. 

L’Amministrazione  Comunale  appaltante  allega  nella  documentazione  di  gara,  in  osservanza  del 
D.Lgs.  81  del  9  aprile  2008  (art.  26)  il  DUVRI  (Documento  Unico  Valutazione  Rischio  Interferenze) 
preliminare, per la valutazione dei rischi specifici dovuti alle interferenze.  

Si  rileva  che  tale  documento,  così  come  definito  dall’art.26  sopra  indicato,  verrà  completato  e 
definito con l’impresa che risulterà aggiudicataria. 

Lo stesso dovrà essere aggiornato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo 
resisi necessarie nel corso di esecuzione dell’appalto. 
 

Art. 22 ‐ CONSEGNA DEI LAVORI E MOBILITAZIONE DELL’APPALTATORE 
 

La consegna dei lavori all’Appaltatore verrà effettuata dal Direttore dei lavori, previa autorizzazione 
del RUP, entro i 45 giorni dalla data di stipula del contratto o, in caso si ravvisino ragioni di urgenza, subito 
dopo l’aggiudicazione in analogia a quanto disposto dall’art. 32 del C.A.. 
  L’Appaltatore dovrà dare inizio ai lavori appaltati entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data 
del verbale di consegna e dovrà trasmettere al RUP, prima dell’effettivo inizio dei lavori, la documentazione 
dell’avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici (compresa la Cassa Edile). 

Qualora  sia  inutilmente  trascorso  il  termine assegnato dal Direttore dei  lavori,  l’Amministrazione 
Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva. 

In caso di ritardo dell’inizio dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di stabilita nella misura 
di dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 
  Se  il  ritardo dovesse  superare  i  30  giorni  a partire dalla data di  consegna,  il  Comune di  Ercolano 
potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione definitiva. 

Almeno  10  giorni  prima  della  consegna  dei  lavori,  l’Appaltatore  dovrà  consegnare  copia  delle 
polizze assicurative R.C.T., i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. 
  L’Appaltatore deve  intervenire di persona o attraverso  il  suo  legale  rappresentante alla consegna 
dei  lavori  e,  in  caso  di  assenza,  il  Direttore  dei  Lavori  fisserà  una  nuova  data  fermo  restando  che  la 
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. 

La consegna può essere frazionata per parti,  secondo  le esigenze dell’Amministrazione Comunale 
appaltante  senza  che  l’Appaltatore  possa  sollevare  eccezioni  o  richiedere  compensi  accessori  e/o 
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particolari. 
In  caso  di  consegna  frazionata  la  data  legale  della  consegna  per  tutti  gli  effetti  di  legge  e 

regolamento sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. 
Il verbale di consegna frazionata dovrà contenere le lavorazioni a farsi e la data di ultimazione dei lavori di 

detta parte frazionata. 
In caso di  ritardo nell’esecuzione dei  lavori della parte  frazionata  rispetto alla data  fissata nel verbale, 

verranno applicate le penali previste al successivo art. 23. 
Nell’eventualità  che,  successivamente  alla  consegna  dei  lavori  insorgano,  per  cause  imprevedibili  o  di 

forza  maggiore,  impedimenti  che  non  consentano  di  procedere,  parzialmente  o  totalmente,  al  regolare 
svolgimento delle singole categorie di lavori, l’impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente 
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti 
impedimenti. 

Con  la  ripresa  dei  lavori  sospesi  parzialmente,  il  termine  contrattuale  di  esecuzione  dei  lavori  viene 
incrementato, su istanza dell’impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per 
dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma esecutivo, indipendentemente dalla durata 
della sospensione. 

Ove pertanto,  secondo  tale programma,  la  esecuzione dei  lavori  sospesi  possa essere effettuata, 
una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non 
determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. 

Qualora per ritardi dipendenti dai procedimenti di  liberalizzazione dei suoli o di immobili occupati 
da  terzi,  ovvero  dai  procedimenti  di  occupazione  permanente  o  temporanea  ovvero  di  espropriazione,  i 
lavori non potessero intraprendersi, I’Appaltatore avrà diritto di ottenere solo una proroga nel caso che il 
ritardo sia tale da non permettere l’ultimazione dei lavori nel termine fissato dal contratto, escluso qualsiasi 
altro  compenso o  indennità,  qualunque possano essere  le  conseguenze di maggiori  oneri  dipendenti  dal 
ritardo. 

L'Appaltatore  dovrà  provvedere,  entro  15  (quindici)  giorni  dalla  data  della  sottoscrizione  del 
contratto d’appalto, all'impianto del cantiere. 
  MOBILITAZIONE 

L’Appaltatore, entro 10  giorni dalla data della stipula del contratto, dovrà provvedere a consegnare 
al Responsabile del Procedimento ed alla Direzione Lavori, i seguenti documenti: 

1. Programma esecutivo  di cui all’art. 6 del presente CSA; 
2. Work Breakdown Structure (WBS) di cui all’art. 6 del presente CSA; 
3. Cronoprogramma esecutivo; 
4. L’indicazione del soggetto incaricato dell’elaborazione dei disegni di “come costruito”, con recapiti 

telefonici e telematici, ai sensi dell’art. 9 del presente CSA; 
5. polizza  assicurativa  R.C.T.,  con massimale  unico  di  €  2.000.000,00  (euro  duemilioni/00)  ,  per  la 

responsabilità civile per danni a persone (ivi compresi i dipendenti dell’Appaltatore) e a cose di terzi 
derivanti dall’esecuzione del presente appalto nonchè a garanzia della manutenzione delle opere 
fino al collaudo, ai sensi dell’art. 16 del presente CSA;   

6. eventuali  proposte  integrative  del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  quando  questo  sia 
previsto ai sensi del D.Lgt n. 81/08 e succ. mod. ed  integrazioni, ai sensi dell’art. 21 del presente 
CSA; 

7. un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo non sia 
previsto ai sensi del D.Lgt n. 81/08 e succ. mod. ed  integrazioni, ai sensi dell’art. 21 del presente 
CSA; 

8. un  piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative 
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei  lavori, ai sensi dell’art. 21 del 
presente CSA; 

9. nominativo, generalità, curriculum, qualificazione e recapiti  telefoni e telematici del Coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 21 del CSA; 

10. notifica preliminare prescritta dall’art. 99 del D.Lgt n. 81/08 e s. m. e i., all’ASL competente, nonché 
alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, ai sensi dell’art. 21 del presente 
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CSA; 
11. documentazione  dell’avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali,  assicurativi  ed  infortunistici 

(compresa la Cassa Edile), ai sensi dell’art. 21 del presente CSA; 
12. nominativo, generalità e recapiti telefonici e telematici del Direttore Tecnico di cantiere. 

L’Appaltatore,  nello  stesso  periodo  di  mobilitazione,  dovrà,  inoltre,  provvedere  alla  redazione, 
fornitura  ed  installazione  di  un  tabellone  di  cantiere,  di  dimensioni  1,00  (larghezza)  x  2,00  (altezza)  in 
conformità della legge 19/03/1990 n. 55 e della Circolare del Min. LL.PP. 01/06/1990 n. 1729. 

Tanto il tabellone quanto il sistema di sostegno dello stesso, dovranno essere eseguiti con materiali 
di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. 

Il  tabellone  dovrà  recare  impresse  a  colori  indelebili  le  diciture  riportate  nel  seguito  e  meglio 
specificate dal RUP. 

In fondo al tabellone dovrà essere previsto un apposito spazio per  l’aggiornamento dei dati e per 
comunicazioni al pubblico in merito all’andamento dei lavori. 

Il tabellone dovrà riportare almeno i seguenti dati: 
Titolo  del  progetto  e  fonte  di  finanziamento;  Amministrazione  appaltante;  titolo  generale 
dell’opera; immagini o grafici illustrativi dell’opera; titolo del lavoro in appalto (se diverso da quello 
generale); estremi della legge o del piano; impresa esecutrice; importo complessivo contrattuale dei 
lavori; data di consegna dei lavori; data contrattuale di ultimazione lavori; progettista; direttore dei 
lavori;  direttore  operativo  (se  previsto);  ispettore  di  cantiere  (se  previsto);  direttore  di  cantiere; 
responsabile  del  procedimento;  dirigente  Settore  LL.PP.  del  Comune  di  Ercolano;    subappaltatori 
(ove previsti).       

   
Art. 23 ‐ DURATA DELL'APPALTO E PENALE PER RITARDO 

 
  Il  tempo  utile  per  consegnare  ultimati  i  lavori  in  appalto,    resta  fissato  in  giorni  45 
(quarantacinque) naturali, successivi e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori. 
  L’Appaltatore  si  impegna  e  si  obbliga  alla  rigorosa  ottemperanza  del  programma  esecutivo  dei 
lavori, di cui al precedente art.6, che comprende, anche se non specificatamente indicato, anche i periodi 
per le forniture ed eventuali lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Amministrazione appaltante 
necessarie per l’utilizzazione e la funzionalità dell’opera.  
  Ai sensi dell’art.9 del C.G.A. l'Appaltatore, per il maggior tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori 
oltre  il  tempo  contrattuale,  salvo  il  caso  di  ritardo  a  lui  non  imputabile,  dovrà  rimborsare  al  Comune  di 
Ercolano le maggiori spese relative alla Direzione lavori ed all’assistenza tecnica e sottostare ad una penale 
pecuniaria stabilita nella misura di dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di 
ritardo. 
  Uguale penale si applicherà anche in caso di ritardi parziali rispetto ai tempi stabiliti in singoli ordini 
di servizio ovvero in caso di superamento dei termini indicati nei verbali di consegna parziali. 
  Il  ritardo  imputabile all’Appaltatore non potrà, comunque, superare  i 30 (trenta) giorni naturali e 
consecutivi;  in  tal  caso  la  S.A.  avrà  la  facoltà  di  risolvere  il  contratto,  senza nessuna  altra motivazione  o 
formalità. 

La  penale,  complessivamente,  non  potrà  essere  superiore  al  10%  dell’ammontare  netto 
contrattuale e, qualora il ritardo nell’adempimento comporti  l’applicazione di una penale pari al massimo 
consentito,  il RUP promuoverà  l’avvio delle procedure di  risoluzione del contratto per grave negligenza e 
grave ritardo dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 108 del C.A..  
  L'ammontare delle maggiori  spese di Direzione Lavori, assistenza e della penale verranno dedotti 
dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto o trattenuti dalla cauzione. 
  Non saranno riconosciute sospensioni dovute a condizioni climatico‐metereologiche che rientrano 
nella normalità per i luoghi in cui sarà impiantato il cantiere. 

L’appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale 
in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione Comunale appaltante. 
  L’Appaltatore dovrà rispettare  il programma esecutivo di cui all’art. 6 del presente C.S.A. durante 
tutto lo svolgimento dell'opera.  
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Art. 24 ‐ ORARIO DI LAVORO 
 
  Per  la  sollecita  ultimazione  dei  lavori  ovvero  per  esigenze  di  traffico  e/o  viabilità  ovvero  per 
esigenze  scolastiche ovvero per  causa di  forza maggiore,  le  stesse opere dovranno,  su  ordine di  servizio 
della Direzione Lavori o del RUP, essere eseguite in orario straordinario, ovvero con doppio turno di lavoro, 
ovvero notturno e/o festivo, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa richiedere maggiori oneri o 
spese o equi compensi ovvero senza che ciò modifichi il prezzo stabilito o dia luogo a compensi straordinari 
di alcun genere. 
   Di  tale  essenziale  circostanza,  pertanto,  l’impresa  appaltatrice  dovrà  tenerne  conto  nella 
formulazione  dell’offerta,  nella  fase  progettuale  operativa  o  costruttiva  e,  naturalmente,  nella  fase  di 
svolgimento dei lavori.  
  Il Comune di Ercolano, tramite il RUP, si riserva la facoltà di stabilire di volta in volta, nei predetti 
ordini  di  servizio,  un  congruo  termine  perentorio  per  l’espletamento  dei  lavori  e  di  disporre  eventuali 
modifiche alle modalità delle  installazioni  nel modo  che  riterrà più  conveniente  in  relazione alle  aree,  ai 
locali, agli uffici ed alle funzioni espletate negli ambienti interessati dalle opere. 
  In caso di ritardi si applicheranno le penali previste dal precedente art.23. 
 

Art. 25 ‐ DIREZIONE LAVORI – ORDINI DI SERVIZIO 
 
  Il Comune di Ercolano costituirà l'Ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori 
ed eventualmente da ispettori e direttori operativi.  
  Il Direttore dei Lavori prenderà  l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i  lavori, a cui è 
predisposto, siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità con i relativi progetti e contratti. 
  Il Direttore dei Lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in 
duplice  originale  e  da  comunicare  all'Appaltatore  che  sarà  tenuto  a  restituirne  una  copia,  debitamente 
sottoscritta, per ricevuta. 
  L’opera  della  Direzione  Lavori  è  volta  all’accertamento  della  qualità  dei  materiali  e  della  buona 
esecuzione  delle  opere  e  non  dei  mezzi  di  opera  per  ottenerli  dovendo  l’impresa,  di  propria  iniziativa, 
adoperare  gli  adatti mezzi  d’opera  e  prendere  tutte  le  precauzioni  per  prevenire  gli  infortuni  ed  evitare 
danni di qualsiasi genere. 

Il  Direttore  dei  Lavori  è  responsabile,  comunque,  di  tutti  gli  adempimenti  che  per  legge  e  per 
regolamento sono ad egli attribuiti. 
  Gli ordini di servizio verbali sono nulli così come sono nulli gli ordini di servizio, per l’esecuzione di 
opere  variante  e/o  non  previste  nel  progetto  esecutivo  appaltato,  senza  l’indicazione  degli  estremi 
dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante. 
  All’impresa è attribuita, a propria cura e  spese,  il  controllo della  regolarità degli ordini di  servizio 
nonché la regola dell’arte per una corretta e regolare esecuzione delle lavorazioni e delle opere tramite le 
attrezzature più avanzate e la mano d’opera necessaria, qualificata e/o specializzata.  
 

Art. 26 ‐ DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE DA PARTE DELL’IMPRESA 
 
  L’impresa  è  tenuta  ad  affidare  la  direzione  tecnica  del  cantiere  ad  un  singolo  professionista 
qualificato ed abilitato che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa alla carica. 
  Allo  stesso  tecnico dovrà essere affidato  il  compito di  coordinare  le maestranze  impiegate per  la 
realizzazione delle opere e degli impianti anche specialistici, e quello di Responsabile del piano di sicurezza 
fisica dei lavoratori. 
  Il  Direttore  tecnico,  solo  se  non  stabilmente  alle  dipendenze  dell’impresa,  dovrà  dimostrare  di 
essere iscritto ad un Albo Professionale. 
  Il Direttore tecnico, il cui nominativo sarà tempestivamente comunicato dall’Appaltatore al Comune 
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di Ercolano ed al Direttore dei Lavori entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, dovrà, per tutta la 
durata dei lavori, dimorare in luogo prossimo ai lavori. 
  Il Comune di Ercolano, di propria  iniziativa o su  indicazioni della Direzione Lavori, ha  la  facoltà di 
esigere  il  cambiamento  immediato  del  Direttore  tecnico  di  cantiere  senza  bisogno  di  darne motivazione 
alcuna e senza indennità di sorta per l’Appaltatore e/o per lo stesso Direttore tecnico. 
  Il  Direttore  tecnico  collaborerà  con  il  Direttore  dei  lavori  e/o  con  il  Collaudatore  per  tutti  gli 
adempimenti  tecnici,  richiesti  da  questi  ultimi,  da  effettuarsi  in  cantiere:  rilievi,  misure  topografiche, 
tracciamenti, misurazioni, controlli, contabilizzazione, sviluppo di elementi grafici, ecc. 
  Il Direttore tecnico dovrà essere munito di tutte le strumentazioni necessarie a quanto sopra. 
  Tutti gli oneri ed i costi derivanti dagli obblighi di cui sopra restano a carico dell’Appaltatore. 
  Il Direttore  tecnico dovrà  assicurare,  ai  sensi  dell’art.  6  della  legge 03/08/2007 n.  123  ed art.  18 
comma 1 lettera u) del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., così come integrato dall’art. 5 della legge 13/08/2010 n. 
136,  che  il  personale  occupato,  di  qualunque  impresa  partecipante  o  ditta  fornitrice  o  installatrice,  sia 
munito  di  apposita  tessera  di  riconoscimento  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del 
lavoratore,  l’indicazione  del  datore  di  lavoro,  data  di  assunzione  e,  in  caso  di  subappalto,  la  relativa 
autorizzazione;  i  lavoratori sono tenuti ad esporre  la predetta tessera;  in violazione del suddetto obbligo, 
sia l’Appaltatore che i lavoratori, saranno soggetti alle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 6 della 
legge n.123/07 ed art. 55 del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i. 

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21 comma 1 lettera c) del 
D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., deve contenere anche l’indicazione del committente. 

 
Art. 27 ‐ SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 

 
  Per le eventuali sospensioni dei lavori e relative riprese, si applicheranno le disposizioni contenute 
nel C.A. e nelle linee guida dell’ANAC qualora redatte. 
 

Art. 28 ‐ PROROGHE 
 
  L'Appaltatore,  qualora  per  cause  ad  esso  non  imputabili  non  sia  in  grado  di  ultimare  i  lavori  nel 
termine fissato potrà chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno 
concesse  dal  Comune  di  Ercolano  previe  valutazioni  discrezionali  ed  equitative  e  purché  le  domande 
pervengano, pena  la decadenza,  con  congruo anticipo  rispetto  alla  scadenza  fissata per  l'ultimazione dei 
lavori e, comunque, prima del sessantesimo giorno precedente la medesima scadenza. 

La proroga potrà essere concessa anche per ritardi dipendenti dai procedimenti di liberalizzazione 
dei  suoli  o  di  immobili  occupati  da  terzi,  ovvero  dai  procedimenti  di  occupazione  permanente  o 
temporanea ovvero di espropriazione. 

Il RUP, previo parere della Direzione Lavori, entro  trenta giorni dal  ricevimento della domanda di 
proroga, emetterà la propria risposta. 
  In  caso  di  concessione  di  proroga,  la maggior  durata  dei  lavori,  anche  per  cause  non  imputabili 
all’impresa,  non  attribuirà  all'Appaltatore  alcun  diritto  a  maggiori  oneri,  indennizzi  o  equi‐compensi  e, 
pertanto, ogni richiesta in tal senso si intenderà inaccettabile, irricevibile ed inammissibile. 
  In  caso  di  diniego  alla  proroga  da  parte  del  RUP,  l’impresa  appaltatrice  non  potrà  sollevare 
eccezioni di sorta. 
  Non costituiscono motivo di proroga e non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe: 

a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 
funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei 
Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l’esecuzione  di  accertamenti  integrativi  che  l’Appaltatore  ritenesse  di  dover  effettuare  per  la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla 
Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; 
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d) il tempo necessario per l’esecuzione di prove di laboratorio, prove di carico, prove sui campioni, di 
sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 

e) il  tempo  necessario  per  l’espletamento  degli  adempimenti  a  carico  dell’appaltatore  comunque 
previsti dal presente CSA e dal CGA; 

f) le  eventuali  controversie  tra  l’Appaltatore  e  i  fornitori,  subappaltatori,  affidatari,  altri  incaricati 
dall’Appaltatore, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore ed il proprio personale dipendente; 
h) le sospensioni disposte dalla S.A., dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione o dal R.U.P. per  inosservanza delle misure di  sicurezza dei  lavoratori nel cantiere o 
inosservanza  degli  obblighi  retributivi,  contributivi,  previdenziali  o  assistenziali  nei  confronti  dei 
lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in 
relazione  alla  presenza  di  personale  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra  documentazione 
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di 
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., fino alla 
relativa revoca.   

 
Art. 29 ‐ VERIFICHE PRELIMINARI ‐ CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

 
  A  discrezione  della  Direzione  dei  Lavori  saranno  eseguiti,  in  corso  d’opera,  tutte  quelle  verifiche 
tecniche  e  pratiche  intese  ad  accettare  la  qualità  e  la  quantità  dei  materiali  forniti,  le  modalità  di 
esecuzione, le installazioni e forniture effettuate ed inoltre si faranno tutte quelle prove preliminari che la 
Direzione  Lavori  riterrà  opportune  per meglio  valutare  la  rispondenza dei  lavori  eseguiti  alle  prescrizioni 
contrattuali. 
  I  risultati  e  le  prove  verranno  trascritte  in  un  apposito  verbale  ove  saranno  elencate  le 
manchevolezze  e  le  deficienze  eventualmente  riscontrate  e  dove  verrà  fissato  un  termine  entro  il  quale 
l’impresa dovrà provvedere alla loro eliminazione. 
  Ove l’impresa non ripari le deficienze entro il termine fissato, si procederà a norma dell’art. 18 del 
C.G.A.. 
  I  controlli  e  le  verifiche  eseguite  non  escludono  la  responsabilità  dell’Appaltatore  a  norma 
dell’art.19 del C.G.A. 
  Non  appena  avvenuta  l'ultimazione  dei  lavori,  l'Appaltatore  informerà  per  iscritto  la  Direzione 
Lavori che, previo adeguato preavviso, procederà alle necessarie operazioni  in contraddittorio redigendo, 
per  le opere  riscontrate  come  regolarmente eseguite,  l'apposito  certificato  secondo  le disposizioni di  cui 
all’art. 199 del R.G.. 
 

Art. 30 ‐ DANNI DI FORZA MAGGIORE 
 
  Saranno  considerati  danni  di  forza maggiore quelli  provocati  alle opere da eventi  imprevedibili  o 
eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. 
  L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali 
danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. 
  Nessun  compenso  sarà  dovuto  quando  a  determinare  il  danno  abbia  concorso  la  colpa  o  la 
negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti. 
  Resteranno  a  totale  carico  dell'Appaltatore,  per  qualsiasi  causa  prodotti,  anche  eccezionali 
(compresi gli afflussi di acque meteoriche), i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora 
misurate o ufficialmente riconosciute, nonché  i danni o perdite di materiali non ancora posti  in opera, di 
utensili, di macchinari, di baracche o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione 
piena e perfetta dei lavori. 
  Questi  danni  dovranno  essere  denunciati  immediatamente  e,  in  nessun  caso,  sotto  pena  di 
decadenza, non oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento. 
  I materiali  approvvigionati  in  cantiere ed a piè d’opera  rimarranno a  rischio dell’Appaltatore, per 
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qualunque  causa  di  deterioramento  o  perdita,  e  potranno  sempre  essere  rifiutati  se,  al  momento 
dell’impiego, non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione Lavori. 
  L'Appaltatore  non  potrà,  sotto  nessun  pretesto,  sospendere  o  rallentare  l'esecuzione  dei  lavori, 
tranne  in  quelle  parti  per  le  quali  lo  stato  delle  cose  debba  rimanere  inalterato  fino  all'esecuzione 
dell'accertamento dei fatti. 
  Il  compenso,  per  quanto  riguarda  i  danni  alle  opere  riconosciuti  di  forza  maggiore,  è  limitato 
all'importo  dei  lavori  necessari  ed  occorrenti  per  le  riparazioni,  valutati  ai  prezzi  ed  alle  condizioni  di 
contratto. 
 

Art. 31 ‐ ACCETTAZIONE DEI MATERIALI ‐ PROTOTIPI ‐ CAMPIONATURE 
 
  I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità 
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia 
ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. 
  Si  richiamano  peraltro,  espressamente,  le  prescrizioni  del  presente  C.S.A.,  delle  normative 
specifiche di settore nonchè delle norme U.N.I., C.N.R., DIN.  
  Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore 
riterrà  di  sua  convenienza,  purché,  ad  insindacabile  giudizio  della  Direzione  Lavori,  ne  sia  riconosciuta 
l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. 
  L’Appaltatore  dovrà  sottoporre,  entro  il  termine  max  di  10  giorni  dalla  richiesta  della  Direzione 
Lavori ed a sua cura e spese, i campioni dei principali elementi dell’intervento. 
  L'Appaltatore è obbligato a prestarsi,  in qualsiasi momento, ad eseguire o  far eseguire, a propria 
cura  e  spese,  presso  il  laboratorio  o  istituto  indicato  dalla Direzione  Lavori,  tutte  le  prove  prescritte  dal 
presente capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, 
sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. 
  Il  prelievo  dei  campioni,  da  eseguire  secondo  le  norme  del  C.N.R.,  verrà  effettuato  in 
contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. 
  L'Appaltatore  farà  si  che  tutti  i  materiali  mantengano,  durante  il  corso  dei  lavori,  le  stesse 
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori. 
  Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti 
o  si  verificasse  la  necessità  di  cambiare  gli  approvvigionamenti,  l'Appaltatore  sarà  tenuto  alle  relative 
sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. 
  Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della Direzione 
Lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro 
eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e a sue spese, all'esecuzione di 
tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati. 
  Le  forniture  non  accettate,  ad  insindacabile  giudizio,  dalla  Direzione  Lavori  dovranno  essere 
immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti 
ai requisiti richiesti. 
  L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile dei materiali  forniti  la cui accettazione,  in 
ogni caso, non pregiudica i diritti che il Comune di Ercolano si riserva di avanzare in sede di collaudo finale. 
  Ad  ultimazione  dei  lavori  e  su  richiesta  della  Direzione  Lavori  o  del  Collaudatore,  l'Appaltatore 
dovrà, a propria cura e spese, produrre certificazioni o schede tecniche delle caratteristiche dei materiali 
utilizzati. 

Per le prescrizioni particolari relativi ai materiali previsti in progetto, si rinvia al disciplinare tecnico 
ed a tutti gli atti progettuali, nessuno escluso, idonei ad individuarli. 
 

Art. 32 – ANNOTAZIONE CONTABILE DEI LAVORI 
 
  I  lavori  a  corpo  saranno  annotati  sul  libretto  delle  misure  registrando  la  quota  percentuale 
dell’aliquota relativa alla categoria di lavoro in cui l’opera è stata suddivisa, secondo la tecnica del WBS di 
cui all’art. 6 del presente CSA ed in analogia, in quanto compatibile e non in contrasto, a quanto disposto 
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dall’art. 184 del R.G.. 
  La  Direzione  Lavori  potrà  procedere  in  qualunque  momento  all'accertamento,  quantificazione  e 
misurazione delle opere compiute. 
  Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato 
un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri di conseguenza sostenuti e 
si procederà come indicato dalla vigente normativa.  
  In  tal  caso,  inoltre,  l'Appaltatore  non  potrà  avanzare  alcuna  richiesta  per  eventuali  ritardi  nella 
contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. 
  Per  tutte  le  opere  per  le  quali  si  dovesse  applicare  la  tecnica  della misura,  le  varie  quantità  dei 
lavori saranno determinate con misure geometriche, a peso ed a numero, escluso ogni altro metodo.   
  Per le opere in ferro si procederà ai relativi verbali di pesatura (escluso verniciature ed altro). 
 

Art. 33 ‐ CONTABILITA' DEI LAVORI 
1.  La  valutazione del  lavoro  a  corpo  è effettuata  secondo  le  specificazioni  date  nell’enunciazione  e  nella 
descrizione del  lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato 
progettuale;  il corrispettivo per  il  lavoro a corpo resta  fisso e  invariabile senza che possa essere  invocata 
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.  
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per  dare  l’opera  compiuta  sotto  le  condizioni  stabilite  dal  presente  Capitolato  speciale  e  secondo  i  tipi 
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture 
e  prestazioni  che,  ancorché  non  esplicitamente  specificati  nella  descrizione  dei  lavori  a  corpo,  siano 
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e 
intrinsecamente  indispensabili  alla  funzionalità,  completezza e  corretta  realizzazione dell'opera appaltata 
secondo le regola dell'arte.  
3.  La  contabilizzazione  del  lavoro  a  corpo  è  effettuata  applicando  all’importo  netto  di  aggiudicazione  le 
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 3, di 
ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 
 4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo 
a  base  d’asta  in  base  al  quale  effettuare  l’aggiudicazione,  in  quanto  l'appaltatore  era  tenuto,  in  sede  di 
partecipazione  alla  gara,  a  verificare  le  voci  e  le  quantità  richieste  per  l’esecuzione  completa  dei  lavori 
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo,  
 
  I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei  lavori e delle somministrazioni sono 
quelli indicati all’art. 181 del R.G. e, precisamente: 
a) il giornale dei lavori; 
b) i libretti di misura dei lavori e delle provviste_wbs‐wbe; 
c) le liste settimanali; 
d) il registro di contabilità; 
e) il sommario del registro di contabilità; 
f) gli stati di avanzamento lavori; 
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; 
h) il conto finale e la relativa relazione; 
i)  esibizione  delle  ricevute  di  avvenuto  scarico  dei materiali  di  risulta  e/o  sversamento  dei  reflui  fognari 
presso le discariche autorizzate. 
  L’onere  e  la  spesa  relativa  all’acquisto  e  vidimazione  dei  libri  contabili  ed  alla  redazione  dei 
documenti contabili sono a carico dell’Appaltatore. 
  Per la contabilità si procederà secondo le disposizioni di cui al Capo I del Titolo XI del R.G., ovvero 
dall’art. 178 all’art. 202 – D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.,  linee guida Anac. 
  Il Direttore Tecnico dell’impresa appaltatrice  fornirà ogni e qualunque assistenza tecnica  richiesta 
dalla Direzione dei Lavori non esclusa lo sviluppo di misure e controlli di qualità e quantità. 
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Art. 34 ‐  LIQUIDAZIONI IN ACCONTO E RATA DI SALDO 
 
  L’Appaltatore  avrà  diritto  a  liquidazioni  in  acconto  (art.  195  del  R.G.),  in  corso  d’opera,  ogni 
qualvolta il suo credito, al netto dell’eventuale ribasso d’asta e delle prescritte ritenute (0,5% per infortuni; 
raggiunge  la  cifra  minima,  al  netto  dell’IVA,  pari  ad  €  15.000,00  (euro  quindicimila/00)  oltre  IVA, 
comprensiva della  corrispondente aliquota degli oneri per  la  sicurezza, e  comunque al  raggiungimento 
dell’aliquota  del  100%  della  singola  disgregazione  della  lavorazione  indicata  nelle WBS  ,    e  ciò  previa 
comunicazione  scritta  dell’Appaltatore  alla  Direzione  Lavori,  dell’ipotesi  di  raggiungimento  della 
ammontare dei lavori per cui è previsto il pagamento in acconto nonchè fino alla concorrenza della rata di 
saldo pari alla differenza dell’importo degli acconti ricevuti con l’importo del conto finale. 
  Entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione dell’Appaltatore, la 
Direzione Lavori  trasmetterà gli atti contabili  relativi al  richiesto stato d’avanzamento al Responsabile del 
Procedimento. 

Dalla predetta data di scadenza di trasmissione del SAL, matureranno i tempi per la emissione del 
certificato di pagamento (45gg dalla maturazione del corrispondente stato d’avanzamento) e per il relativo 
pagamento (30 gg dall’emissione del certificato di pagamento).   
  Per la redazione dei SAL e per l’ammissibilità dei singoli pacchetti di lavorazione da poter liquidare 
(solo se eseguiti al 100%), si rinvia a quanto specificato per la programmazione dell’opera di cui all’art. 6 del 
presente Capitolato. 
  Tutte quelle lavorazioni ritenute dalla Direzione Lavori non eseguite completamente e non eseguite 
a  regola  d’arte  non  verranno  ammesse  nella  contabilità  del  SAL  e,  quindi,  non  si  procederà  alla  loro 
liquidazione.  
  La liquidazione delle rate di acconto, da parte del RUP, è subordinata alla dimostrazione, da parte 
dell’impresa  appaltatrice  e  della  eventuale  subappaltrice,  del  regolare  pagamento  dei  premi 
previdenziali,  assistenziali  ed  assicurativi  ai  rispettivi  Enti  (INAIL,  INPS,  CASSA  EDILE)  e,  da  parte  del 
Direttore  dei  Lavori,  del  regolare  rispetto  del  programma  esecutivo  di  cui  all’art.  6  del  presente  CSA; 
ovvero  si  procederà  alla  liquidazione  del  SAL  corrispondente  alle  lavorazioni  indicate  nel  predetto 
programma esecutivo e coincidenti con il tempo e periodo di presentazione del SAL stesso. 

Non si procederà alla liquidazione del SAL quando non si avrà corrispondenza tra importo del SAL 
e tempistica indicata nel programma esecutivo. 
  La certificazione unica di regolarità contributiva (DURC) dovrà essere relativa, in occasione di ogni 
SAL e dello Stato Finale, al periodo relativo al relativo SAL. 
  La  fatturazione,  da  parte  dell’Appaltatore,  dovrà  avvenire  successivamente  alla  ricezione  del 
DURC, a pena dell’irricevibilità della stessa fattura con restituzione da parte del RUP.  
  Ogni  fattura  dovrà  riportare  l’identificativo  CIG  e/o  CUP  e  riferimenti  PON  forniti 
dall’Amministrazione Comunale.  
  I  pagamenti  saranno  effettuati  mediante  bonifico  sul  conto  corrente  dedicato  indicato 
dall’Appaltatore (IBAN) in sede di gara d’appalto.  
  Non  avendo  il  DURC  effetti  liberatori  per  l’Appaltatore,  rimarrà  impregiudicata  l’azione  per 
l’accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.  
  Le  ritenute  possono  essere  svincolate  soltanto  in  sede  di  liquidazione  della  rata  di  saldo,  dopo 
l’approvazione  del  collaudo  provvisorio  o  certificato  di  regolare  esecuzione  se  prescritto,  ove  gli  Enti 
suddetti non abbiano comunicato eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento 
della richiesta del Responsabile del Procedimento.   

La rata di saldo, comunque, non potrà essere inferiore al 10% del prezzo netto dell’intera opera e 
potrà essere liquidata previa garanzia fidejussoria, redatta secondo lo schema 1.4 e scheda tecnica 1.4 del 
D.M.  Attività  Produttive  12/03/2004  n.  123  (S.O.G.U.  11/05/2004  n.  109),  pari  all’importo  della  rata 
maggiorata del tasso di interesse legale per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo 
definitivo ai sensi dell’art. 103 comma 6 del C.A.. 

Inoltre  il  pagamento  della  rata  di  saldo  e  lo  svincolo  della  cauzione  sono  subordinati  alla 
dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggiori imposte di cui all’art. 8 del C.G.A.. 
  Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all’Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, ne 
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di chiedere lo scioglimento del contratto. 
  In  caso  di  sospensione  dei  lavori  per  un  periodo  superiore  a  90  (novanta)  giorni,  l’impresa  avrà 
diritto al pagamento delle opere eseguite anche se non si sarà raggiunta la cifra della rata di acconto. 
  I materiali a piè d’opera, ove accettati dalla Direzione Lavori e depositati presso il cantiere con oneri 
di sorveglianza diurna e notturna a cura e spese dell’Appaltatore, potranno essere compresi negli stati di 
avanzamento  dei  lavori  per  i  pagamenti  suddetti  e  valutati  al  50%  del  loro  prezzo  in  opera  a  norma 
dell’art.180 del R.G.. 
  L’impresa  appaltatrice  non potrà  pretendere nessun pagamento per  lavori  eseguiti  in  più  ovvero 
per quelli eseguiti di propria iniziativa, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati. 
  L’ultima rata di acconto, qualunque sia l’importo, corrispondente al 90% del prezzo netto dell’intera 
opera, al netto delle prescritte ritenute e delle rate di acconto corrisposte, si emetterà dopo  il verbale di 
ultimazione dei lavori. 
  La  rata  di  saldo,  che  comprenderà  anche  lo  svincolo  delle  predette  ritenute  e  differenze,  verrà 
pagata  non  oltre  il  novantesimo  giorno  dall’emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  ovvero  del 
certificato  di  regolare  esecuzione  (ove  prescritto),  previo  accertamento  dell'adempimento  degli  obblighi 
contributivi ed assicurativi e previa presentazione di garanzia  fidejussoria a norma dell’art. 103 comma 6 
del C.A.. 
  Il pagamento della rata di saldo, come sopra specificato, non costituirà presunzione di accettazione 
dell’opera, ai sensi dell’art.1666, secondo comma, del Codice Civile.  
  Contemporaneamente  alla  rata  di  saldo  si  provvederà  allo  svincolo  della  cauzione  definitiva  a 
garanzia. 

Art. 35 ‐  CONTO FINALE 
 
  Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verrà compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
ultimazione  dei  lavori  e  trasmesso,  entro  lo  stesso  termine,  al  Comune  di  Ercolano  per  i  relativi 
adempimenti. 
  Non  si  procederà  alla  redazione  del  conto  finale  se  l’Appaltatore  non  presenterà  apposito 
certificato DURC in corso di validità, specifico per il periodo relativo al relativo SAL finale e per il cantiere in 
argomento. 
  Il conto finale potrà essere ritenuto completato solo dopo l’acquisizione del certificato dell’Agenzia 
delle Entrate circa la verifica della regolarità del pagamento delle imposte e tasse dell’Appaltatore. 
  Pertanto  il  tempo  sopra  indicato per  la  redazione del  conto  finale decorrerà dall’acquisizione dei 
suddetti certificati da parte dalla Direzione Lavori dopo l’ultimazione dei lavori.  
 

Art. 36 ‐ COLLAUDO 
 
  Il  collaudo  (certificato  di  regolare  esecuzione)  dovrà  avere  luogo  non  oltre  trenta  giorni 
dall’ultimazione dei  lavori e dovrà essere ultimato entro trenta giorni   dall’acquisizione della relazione sul 
conto finale e di tutte le certificazioni di rito. 

Il collaudo sarà espletato secondo le modalità di cui all’art. 102 del C.A., dell’art. 224 del R.G. e del 
Titolo X del R.G.. 
  Pertanto non saranno considerati  tempi di  collaudo quelli derivanti al  rilascio, da parte degli Enti 
previdenziali ed assicurativi nonché dei laboratori ufficiali e/o associazioni menzionati nel presente C.S.A., 
dei  relativi  collaudi,  certificati  liberatori  e/o  di  regolarità  contributiva,  certificazioni  dei materiali  e  delle 
prove eseguite, e quant’altro richiesto ed occorrente per la definizione del collaudo medesimo. 
  I  predetti  tempi  non  attribuibili  all’organo  di  collaudo,  saranno  opportunamente  verbalizzati  dal 
collaudatore, dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. 
  Tali verbali verranno trasmessi al Responsabile del Procedimento per le eventuali determinazioni in 
merito. 
  Tutte le spese relative al collaudo, tranne la parcella professionale, sono a carico dell’Appaltatore. 
  Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni 
dall’emissione del medesimo. 
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  Decorso  tale  termine  il  collaudo  si  intende  tacitamente  approvato  ancorché  l’atto  formale  di 
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 
  Per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro e inferiore alla soglia europea di cui all’art. 35 
del C.A. il certificato di collaudo, nei casi espressamente indicati nel decreto di cui all’art. 102 comma 8 del 
C.A., può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione; per i lavori di importo pari o inferiore ad 1 
milione di euro è sempre facoltà della Stazione Appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di 
regolare esecuzione (art. 102 co 2 del C.A.) che dovrà, comunque, essere emesso, dal direttore dei lavori, 
non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 
   

Art. 37 ‐  MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO A COLLAUDO 
 
  Sarà cura dell’Appaltatore provvedere a proprie spese alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) 
delle opere eseguite,  a partire dalla data dell’ultimazione dei  lavori  e  fino a quella dell’approvazione del 
verbale di  collaudo escludendo, quindi,  qualsiasi  onere  a  carico dell’Amministrazione Comunale e  salvo  i 
maggiori oneri sanciti dagli artt. 1666‐1667‐1668‐1669‐1673 del Codice Civile. 
  L’impresa, oltre ad essere  responsabile della perfetta manutenzione delle opere  fino al  collaudo, 
salvo i danni eventuali ed il normale deperimento dovuto all’uso e a colpa di terzi, sarà tenuta ad eseguire i 
lavori di riparazione e modificazione che in sede di collaudo saranno giudicati necessari. 
   

Art. 38 ‐ ONERI DELL'APPALTATORE 
 
  Sono a carico ed a spese dell'Appaltatore i seguenti oneri, adempimenti e prescrizioni: 
1. Tutte le spese e gli oneri già indicati e previsti negli articoli del presente Capitolato Speciale nonché in 

quelli del C.G.A. e del R.G.. 
2. Studio della tempistica, del programma esecutivo e delle WBS con scomposizione mediante WBE. 
3. Redazione piani di sicurezza operativi e/o sostitutivi. Adeguamento a DUVRI. 
4. Tutte le spese di contratto, di registrazione, diritti e spese contrattuali, di copie progetti e per l’acquisto 

e vidimazione dei libri contabili. 
5. Fornitura e posa in opera di tabella di cantiere, del formato, identità visiva, comunicata dalla direzione 

lavori prima dell’inizio del cantiere, riportante i dati  e le figure professionali del progetto; 
6. La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione, di protezione, di sicurezza ed 

igiene. 
7. La  messa  in  sicurezza  del  cantiere  mobile,  mediante  l’installazione  di  idonea  segnaletica  diurna  e 

notturna, nonché eventuale segnaletica stradale per avvertimenti di pericolo e/o deviazioni di traffico 
veicolare. 

8. Impiego di personale addetto (”movieri”) per la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale in 
presenza di cantiere stradale e/o intervento temporaneo di automezzi atti all’appalto. 

9. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori. 
10. Le  indennità  o  il  pagamento  di  occupazioni  temporanee  di  aree  o  immobili  privati,  per  tutti  gli  usi 

occorrenti  all’Appaltatore  per  l’esecuzione  dei  lavori,  ai  sensi  dell’art.  64  e  seguenti  della  legge 
26/05/1865 n. 2359. 

11. Il pagamento di indennità, tasse, occupazioni di suolo pubblico e quant’altro richiesto, eventualmente, 
dal Comune. 

12. La fornitura ed installazione di almeno n.1 tabellone relativi all’appalto delle dimensioni e tipo indicato 
al precedente art.22. 

13. L'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione. 
14. La manutenzione e la piena efficienza dei macchinari e delle attrezzature di lavoro. 
15. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere. 
16. L'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli. 
17. La vigilanza e guardiania del  cantiere,  fino a  collaudo,  sia diurna  che notturna e  la  custodia di  tutti  i 

materiali, impianti e mezzi d'opera. Per la custodia del cantiere l’Appaltatore dovrà servirsi di persone 
provviste della qualifica di guardia particolare giurata.  
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18. La  stipula  di  una  polizza  R.C.T.  ed  a  garanzia  delle  opere  di  manutenzione  fino  a  collaudo,  con 
massimale unico pari a € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) ai sensi e per gli effetti di quanto indicato 
all’art. 16 e 37 del presente C.S.A.. 

19. La pulizia costante del cantiere e  la pulizia a fine  lavori compreso  lo sgombero dei materiali di rifiuto 
lasciati da altre ditte. 

20. La  fornitura  di  un  locale  uso  ufficio  per  la  Direzione  Lavori,  opportunamente  attrezzato,  arredato, 
illuminato e riscaldato secondo le richieste del Direttore dei Lavori, compresa la relativa manutenzione. 

21. La  fornitura di  tutti  i mezzi di  trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei  lavori e 
all'approntamento del cantiere. 

22. Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, 
telefono e  fognature per  l'esecuzione dei  lavori  ed  il  funzionamento del  cantiere,  incluse  le  spese di 
utenza dei suddetti servizi. 

23. Tutti gli adempimenti, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni 
aventi  il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere, di effettuare allacciamenti di servizi e/o di 
rilasciare  licenze  di  esercizio  quali:  VV.F.,  Società  Concessionarie  di  Pubblici  Servizi,  ACQUEDOTTO, 
E.N.E.L.,  TELECOM,  ISPSEL,  Comune,  Provincia,  Regione,    etc.  compreso  l'espletamento  di  qualsiasi 
pratica,  compreso  eventuali  elaborazioni  grafiche  e/o  relazioni  tecniche,  per  la  richiesta  delle 
autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti, per gli allacciamenti dei servizi e per  il coordinamento  
delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi. 

24. Tutti  gli  adempimenti,  compreso  le  spese,  nei  confronti  delle  Autorità  Amministrative  ed  Enti,  per  il 
conseguimento delle certificazioni previste dalla legge (impianti etc.) ivi compreso il deposito al Genio 
Civile delle opere strutturali ed il parere definitivo del Comando VV.FF., ove occorrenti. 

25. Le spese per campioni, saggi e prove di  laboratorio, nonché  il pagamento delle relative spese e tasse 
con l’onere della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali, sia di 
quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e delle operazioni di collaudo. 

26. La  esecuzione  di  ogni  prova  di  carico  che  sia  ordinata  dalla  Direzione  Lavori  su  eventuali  pali  di 
fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica. 

27. L’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell’Amministrazione Comunale  in 
attesa della posa in opera o quindi ultimati i lavori, l’onere di trasportare i materiali residuali nei siti di 
deposito che saranno indicati dall’Amministrazione Comunale. 

28. Il  risarcimento  di  eventuali  danni  arrecati  a  proprietà  pubbliche,  private  o  persone,  durante  lo 
svolgimento dei lavori. 

29. L'assunzione,  per  tutta  la  durata  dei  lavori,  di  un  Direttore  di  cantiere  nella  persona  di  un  tecnico 
professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria se non dipendente stabilmente 
dell’Appaltatore e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire. Il nominativo ed il domicilio 
di  tale  tecnico  dovranno  essere  comunicati,  prima  dell'inizio  dei  lavori,  all’Comune  di  Ercolano  che 
potrà  richiedere  in  qualunque  momento  la  sostituzione  senza  che  ciò  possa  costituire  titolo  per 
avanzare richiesta per ulteriori compensi.  

30. L'assistenza con mano d'opera, mezzi od attrezzature specifiche di tutte le prove, verifiche, controlli o 
rilievi agli impianti eventualmente disposte dalla Direzione Lavori e/o dal Collaudatore. 

31. Realizzazione  di  prototipi  e  campioni  nel  numero  e  nella  misura  stabiliti  dalla  Direzione  Lavori 
apportandovi tutte le modifiche ed i miglioramenti anche non previsti nei grafici esecutivi. 

32. Pesatura delle eventuali opere in ferro. 
33. Le  spese  per  la  raccolta  periodica  delle  fotografie  relative  alle  opere  appaltate,  durante  la  loro 

costruzione ed ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla D.L.. Le fotografie 
saranno nel  formato 18x24, a colore,  riprodotte nel numero di  copie  richieste dal D.L. unitamente al 
negativo.  Il  numero  totale  di  riproduzioni  non  potrà  essere  superiore  al  numero  di  500  per  tutta  la 
durata  dell’appalto.  Oltre  alle  fotografie,  la  direzione  lavori  potrà  richiedere,  sempre  a  spese 
dell’Appaltatore, anche rilievi filmati durante l’esecuzione delle opere. 

34. Progettazioni  operative  (o  costruttive),  impiantistiche  e  specialistiche  costruttive  (impianti  idrici, 
termici, sanitari, di condizionamento, elettrici e speciali, ascensori,  impianti oleodinamici e meccanici, 
ecc.)  nonchè  progettazioni  di  dettaglio  e  quelle  relative  alle  strutture  di  qualunque  tipo  (muratura, 



Comune di Ercolano_Settore Lavori Pubblici_CSA_<150.000_max ribasso  Pag. 33 

 

acciaio,  cemento  armato,  cemento  armato  precompresso,  legno),  redatti  da  ingegnere  o  architetto 
iscritto al rispettivo Ordine Professionale e da consegnare  in sei copie all’Amministrazione Comunale, 
compreso  l’onere dei depositi e/o di tutte  le pratiche per ottenere pareri, nulla osta, autorizzazioni e 
quant’altro necessario e previsto dalla legge. 

35. Aggiornamento continuo dei disegni del “come costruito” mediante professionista nominato, a propria 
cura e spese, dall’Appaltatore. 

36. Prove  sui  cubetti  di  calcestruzzo  e  sui  tondini  d’acciaio  e/o  profilati  metallici,  bulloni,  laterizi  e 
quant’altro, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati. 

37. Tutti  gli  adempimenti  previsti  dalla  legge  n.  55/90,  gli  oneri  della  sicurezza  e  le  spese  per  tutti  gli 
adempimenti indicati all’art. 131 del C.A., compreso le spese e gli oneri per il Responsabile dei lavori e il 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

38. Impiegare nei lavori, ai sensi e per gli effetti del D.M. Ambiente 08/05/2003 n. 203 (G.U. 05/08/2003 n. 
180), almeno il 30% di manufatti e beni ottenuti con materiali riciclati. 

39. Tutti gli oneri e le spese per il conferimento dei rifiuti presso una discarica autorizzata. 
Per tali oneri dovrà essere fornito alla direzione lavori, apposito Formulario di identificazione del rifiuto, 
firmato e validato. 

Quando  l’Appaltatore  non  adempia  ai  predetti  obblighi,  l’Ente  appaltante  sarà  in  diritto,  previo 
avviso dato per iscritto, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento 
a carico dell’Appaltatore.  

In  tal  caso  sarà  applicata,  inoltre,  una penale pari  al  10%  sull’importo dei  pagamenti  derivati  dal 
mancato  rispetto  agli  obblighi  sopra descritti,  nel  caso  che  ai  pagamenti  stessi,  debba provvedere  l’Ente 
appaltante. 

Per la mancanza o il cattivo stato della tabella di cantiere sarà applicata all’Appaltatore una multa di 
€ 1.000,00 (euro mille/00) ed una penale giornaliera di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) dal giorno 
della contestata inadempienza fino a quella dell’apposizione o riparazione. 

L’importo delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale appaltante nonchè l’importo delle 
multe  e  delle  penali,  saranno  addebitate  sul  primo  certificato  di  pagamento  in  acconto  successivo 
all’inadempienza. 

Il corrispettivo per tutti gli obblighi e gli oneri specificati nel presente articolo e negli altri articoli è 
conglobato  nei  prezzi  unitari  e/o  a  corpo  allegati  all’offerta  avendone,  l’impresa,  tenuto  conto  nella 
formulazione dei prezzi medesimi. 
 

Art. 39 ‐  PERSONALE DELL'APPALTATORE ‐ TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
  Il  personale  destinato  ai  lavori  dovrà  essere,  per  numero  e  qualità,  adeguato  all'importanza  dei 
lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione Lavori. 
  L'Appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  le  norme  e  le  prescrizioni  tutte  dei  contratti  collettivi 
nazionali e provinciali, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla assunzione, tutela, protezione, assistenza 
ed assicurazione dei lavoratori dipendenti impegnati nei lavori oggetto del presente appalto anche nel caso 
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 
  Quindi l’Appaltatore è obbligato ad applicare sia le condizioni normative e retributive, non inferiori 
a quelle risultati dai contratti collettivi di lavoro operanti alla data dell’offerta nella categoria e nella località 
in  cui  si  svolgono  i  lavori,  che  le  successive  modifiche  ed  integrazioni  intervenute  nel  corso  della 
realizzazione dei lavori. 
  E’  altresì  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in materia  retributiva,  contributiva,  previdenziale, 
assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,  di  solidarietà  paritetica,  previste  per  i  dipendenti  dalle  vigenti 
normative. 
  E’  altresì  obbligato  a  fornire  e  dotare  il  personale  in  cantiere  di  tutti  i  dispositivi  di  protezione 
individuale al  fine di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro; 

L’appaltatore  è  tenuto  al  pieno  rispetto  delle  norme  di  cui  alla  Circolare  Ministero  LL.PP. 
23/06/1967 n° 1643 che si ritiene qui integralmente riportata, anche se non materialmente trascritta.  
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In caso di inadempimento alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla stazione appaltante, 
o ad essa  segnalato dall’Ispettorato del  Lavoro o dagli  Enti preposti,  l’Ente Appaltante procederà ad una 
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto ovvero alla sospensione del pagamento del saldo destinando 
le somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi suddetti. 

L’Ente Appaltante provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro 
garanzia. 

Il pagamento all’Impresa delle  somme accantonate  sarà effettuato a  seguito di  comunicazione di 
avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti.  

L’Ente Appaltante disporrà  altresì  il  pagamento di  quanto dovuto a  valere  sulle  ritenute,  ai  sensi 
dell’art. 30 comma 5 del C.A.. 

Per  le  detrazioni  e  sospensioni  dei  pagamenti,  o  per  l'eventuale  pagamento  in  surrogazione 
dell'impresa, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.  

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente potrà procedersi 
secondo i disposti dell’art. 30 comma 6 del C.A.. 

L’Appaltatore dovrà comunicare, entro e non oltre 15 giorni dalla consegna dei  lavori, gli estremi 
della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. 
  Tutti  i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare  i  regolamenti  in vigore  in cantiere,  le 
norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere secondo il 
piano di sicurezza redatto dall’impresa. 
  L'inosservanza  delle  predette  condizioni  costituisce  per  l'Appaltatore  responsabilità,  sia  in  via 
penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi 
ed agli impianti di cantiere. 

L’Appaltatore dovrà assicurare, ai sensi dell’art. 6 della legge 03/08/2007 n. 123 ed art. 18 comma 1 
lettera u) del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., così come integrato dall’art. 5 della legge 13/08/2010 n. 136, che il 
personale  occupato,  di  qualunque  impresa  partecipante  o  ditta  fornitrice  o  installatrice,  sia  munito  di 
apposita  tessera  di  riconoscimento  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore, 
l’indicazione del datore di  lavoro, data di assunzione e,  in caso di subappalto,  la relativa autorizzazione;  i 
lavoratori sono tenuti ad esporre  la predetta tessera;  in violazione del suddetto obbligo, sia  l’Appaltatore 
che i lavoratori, saranno soggetti alle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 6 della legge n.123/07 
ed art. 55 del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui 
all’art.  21  comma  1  lettera  c)  del  D.Lgs  n.  81/08  e  s.m.  e  i.,  deve  contenere  anche  l’indicazione  del 
committente. 
 

Art. 40 ‐  RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 
 
  L'esecuzione  dell'appalto  è  soggetta,  quando  non  sia  in  contrasto  con  le  condizioni  stabilite  dal 
presente  capitolato  e  dal  contratto,  all'osservanza  della  normativa  vigente  in  materia  incluse  le  norme 
emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I.  ed i testi citati nel presente C.S.A.. 
  L'Appaltatore è  l’unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate  in conformità a quanto 
prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle regole dell’arte e alle condizioni contrattuali, 
del rispetto di tutte  le norme di  legge e di regolamento, dei danni direttamente o  indirettamente causati 
durante lo svolgimento dell'appalto. 
  Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e 
sorveglianza, l'approvazione dei grafici esecutivi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque 
altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela del Comune di Ercolano 
e  non  diminuiscono  la  responsabilità  dell'Appaltatore,  che  sussiste  in  modo  assoluto  ed  esclusivo  dalla 
consegna dei lavori al collaudo.  
  Nel  caso  di  inosservanza  da  parte  dell'Appaltatore  delle  disposizioni  di  cui  al  primo  comma,  la 
Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori 
restando  l'Appaltatore  tenuto  a  risarcire  i  danni  direttamente  o  indirettamente  derivati  al  Comune  di 
Ercolano in conseguenza della sospensione. 
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Art. 41 ‐  PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RITROVATI 
 
  Il Comune di Ercolano, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello 
Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico‐archeologico ritrovati nel corso dei lavori.  
  Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato alla direzione lavori. 
  L'Appaltatore  sarà  direttamente  responsabile  della  eventuale  rimozione  o  danneggiamento  dei 
reperti interrompendo, se necessario, i lavori in corso. 
  La  temporanea  interruzione  delle  opere  potrà  essere  formalizzata  dalla  Direzione  Lavori  e 
considerata fra le cause di forza maggiore previste dal CGA. 
  Nel  caso  in  cui  detti  materiali  restino  in  proprietà  al  Comune  di  Ercolano,  l'Appaltatore  deve 
trasportarli  e  regolarmente  accatastarli  in  un  luogo,  indicato  dalla  Direzione  Lavori,  entro  il  territorio  di 
competenza  del  Comune  di  Ercolano,  intendendosi  di  ciò  compensato  coi  prezzi  degli  scavi  e  delle 
demolizioni. 
 

Art. 42 ‐ CONDIZIONI DISAGIATE E/O CONTEMPORANEA ESECUZIONE 
 
  L’impresa  appaltatrice,  nel  dichiarare  di  essere  perfettamente  a  conoscenza  dei  luoghi  e  di 
conoscere le obbligazioni di cui al presente C.S.A., dichiara anche di aver tenuto conto di tutte le eventuali 
condizioni  di  disagio  in  presenza  delle  quali  si  dovrà  comunque  operare:  presenza  di  uffici  in  funzione, 
presenza  di  pubblico,  presenza  di mobili  e  suppellettili,  spostamenti  e/o  protezione  e/o  risistemazione  di 
questi ultimi, e quant’altro collegato strettamente alle contingenze locali. 
  L’impresa  appaltatrice  inoltre,  senza  poter  sollevare  obiezione  alcuna,  accetta  l’esecuzione  dei 
lavori in questione anche con la presenza contemporanea sui luoghi di maestranze e mezzi del Comune di 
Ercolano, di eventuali altre imprese, subappaltatori, fornitori e quant’altro. 

L’impresa  appaltatrice  quindi  dichiara  di  aver  tenuto  conto  di  tutte  le  suddette  circostanze  nella 
formulazione  dei  prezzi  offerti  e,  di  conseguenza,  non  avrà  diritto  a  pretendere  alcun  compenso  o 
indennizzo o risarcimento o variazione dei prezzi o risoluzione del contratto od altro per ogni conseguenza 
derivante  dalle  predette  circostanze  e,  quindi,  per  intralci,  sovrapposizioni,  soggezioni,  rallentamenti, 
difficoltà operative, condizioni disagiate, contemporanea esecuzione, ecc..    

 
Art. 43 ‐  GARANZIE 

 
  Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato Speciale, 
l'Appaltatore  risponde  per  le  difformità  ed  i  vizi  dell’opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati 
dall’Amministrazione Comunale  appaltante prima  che  il  certificato di  collaudo  (o  di  regolare  esecuzione) 
assuma carattere definitivo. 
  Per  lo  stesso  periodo  l'Appaltatore  si  obbliga  a  riparare  tempestivamente  tutti  i  guasti  e  le 
imperfezioni  che  si  manifestino  negli  impianti  e  nelle  opere  per  difetto  di  materiali  o  per  difetto  di 
montaggio,  restando  a  suo  carico  tutte  le  spese  sostenute  per  le  suddette  riparazioni  (fornitura  dei 
materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). 
  Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori 
ad un anno, queste verranno trasferite al Comune di Ercolano. 
 

Art. 44 ‐  CONTROVERSIE 
 

Tutte  le  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del  contratto,  comprese  quelle  conseguenti  al 
mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 205 del C.A., saranno di competenza, ai sensi 
dell’articolo 20 del codice di procedura civile, del foro di Ercolano 

Resta escluso il deferimento al collegio arbitrale. 
Le riserve che l’Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dall’art. 190 e 

191 del RG.  
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Qualora le riserve iscritte superino il 10% dell’importo contrattuale si applicherà il disposto dell’art. 
205 del C.A..  

Le riserve saranno definite con le modalità di cui all’art. 205 del C.A. nonchè all’art. 32 del CGA. 
 

Art. 45 ‐  VALUTAZIONE DEI LAVORI ‐ CONDIZIONI GENERALI 
 
  Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e 
negli altri atti contrattuali,  che  l'Appaltatore dovrà sostenere per  l'esecuzione di  tutta  l'opera e delle sue 
parti nei tempi e modi prescritti. 
  L'esecuzione dell'opera  indicata dovrà,  comunque,  avvenire nella più  completa applicazione della 
disciplina vigente  relativa alla materia,  includendo  tutte  le  fasi  contrattuali, di progettazione, di messa  in 
opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza, etc. includendo qualunque altro aspetto 
normativo  necessario  al  completamento  dei  lavori  nel  rispetto  delle  specifiche  generali  e  particolari  già 
citate. 
  I  prezzi  contrattualmente  definiti  sono  accettati  dall'Appaltatore  nella  più  completa  ed 
approfondita  conoscenza  delle  quantità  e  del  tipo  di  lavoro  da  svolgere  rinunciando  a  qualunque  altra 
pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti 
di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori. 
  Le eventuali varianti, che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di 
cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, etc.) dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla 
Direzione Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali  lavori; non sono 
compresi,    in  questa  categoria,  i  lavori  di  rifacimento  richiesti  per  cattiva  esecuzione  o  funzionamento 
difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese  dell'Appaltatore. 
   
 

Art. 46 ‐  CONSEGNA DELL’OPERA ALL’ENTE APPALTANTE 
 

Successivamente al collaudo e alla presentazione da parte dell’Appaltatore all’Ente appaltante della 
documentazione  necessaria,  l’opera  sarà  presa  in  consegna  dal  medesimo  Ente  permanendo  la 
responsabilità dell’impresa a norma dell’art.1669 del codice civile. 

E’ facoltà dell’Ente appaltante di utilizzare l’opera o parti funzionali di essa prima che intervenga il 
collaudo, qualora ne abbia  la necessità e sempreché si verificano  le condizioni e  le modalità di cui all’art. 
230 del R.G.. 
 

Art. 47 ‐  TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 
 

Ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s. m. e i. “Piano straordinario antimafia”, tutti gli 
operatori  coinvolti  nel  presente  appalto,  sono  obbligati  ad  utilizzare  conti  correnti  bancari  o  postali 
dedicati, anche in via non esclusiva. 

Tutti  i  movimenti  finanziari  devono  essere  registrati  sui  conti  correnti  dedicati  ed  effettuati 
esclusivamente tramite bonifico (bancario o postale), fatti salvi  i pagamenti in favore di enti previdenziali, 
assicurativi  e  istituzionali,  nonché  quelli  a  favore  di  gestori  e  fornitori  di  pubblici  servizi,  ovvero  quelli 
riguardanti  tributi,  che possono essere eseguiti  anche con  strumenti diversi dal bonifico,  fermo  restando 
l’obbligo della documentazione della spesa. 

Ogni  bonifico  deve  riportare  il  codice  identificativo  gara  (CIG)  e/o  il  codice  unico  di  progetto 
(CUP) e i riferimenti del PON, che fornirà la stazione appaltante 

Ogni  fattura  dovrà  riportare  l’identificativo  CIG  e/o  CUP.  e  i  riferimenti  del  PON  che  fornirà  la 
Stazione Appaltante. 

Tra  i  documenti  da  presentare  per  la  verifica  dei  requisiti  per  l’aggiudicazione  definitiva, 
l’Appaltatore dovrà dichiarare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato oltre alle generalità ed al 
codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso. 
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La  tracciabilità dei  flussi  finanziari  è obbligo  contrattuale  tra  le parti,  pena  la nullità assoluta  del 
contratto stesso. 

I  contratti  di  subappalto  e  subcontraenti  devono  contenere  la  clausola  contrattuale  circa  la 
tracciabilità dei pagamenti, pena la nullità assoluta del relativo contratto. 

La violazione dei suddetti obblighi comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 
di cui all’art. 6 della legge n. 136/2010. 

 
Art. 48 ‐  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
  L’Amministrazione  Comunale  appaltante  eserciterà  il  diritto  di  procedere  alla  risoluzione  del 
contratto o alla esecuzione d’ufficio dei lavori a spese dell’Appaltatore, oltre che nei casi previste dalle leggi 
e/o regolamenti vigenti, anche nei seguenti casi: 

1. quando  l’Appaltatore,  per  qualsiasi  ragione,  sia  in  notevole  ritardo  rispetto  all’avanzamento 
regolare  dei  lavori;  per  notevole  ritardo  si  deve  intende  un  periodo  complessivo,  anche  non 
consecutivo, che determina una penale superiore al 10% dell’importo del contratto; 

2. quando l’Appaltatore, per qualsiasi ragione non prevista e/o autorizzata, sospenda l’esecuzione dei 
lavori per oltre 30 giorni anche non consecutivi; 

3. quando  l’Appaltatore,  per  qualsiasi  ragione,  esegua  opere  in  variante  senza  l’approvazione  della 
Stazione Appaltante; 

4. al verificarsi delle situazioni previste all’art. 108 del C.A.;  
5. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 

e le assicurazioni obbligatorie del personale;  
6. abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;  
7. proposta motivata  del  Coordinatore  per  la  sicurezza  nella  fase  esecutiva  ai  sensi  dell'articolo  5, 

comma 1, lettera e), del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i.;  
8. perdita,  da parte dell'Appaltatore, dei  requisiti  per  l'esecuzione dei  lavori,  quali  il  fallimento o  la 

irrogazione  di  misure  sanzionatorie  o  cautelari  che  inibiscono  la  capacità  di  contrattare  con  la 
pubblica amministrazione.  
L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.  
E’ fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 109 del C.A.. 

 
Ogni  contestazione  in merito  alla  legittimità  del  provvedimento  di  risoluzione  del  contratto  o  di 

esecuzione  d’ufficio  dei  lavori  potrà  riguardare  soltanto  il  risarcimento  e  non  l’annullamento  del 
provvedimento  adottato  così  come  la  contestazione  non  potrà  essere  invocata  dall’Appaltatore  per 
rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed il cantiere nello 
stato in cui si trovano. 

Il  Comune  si  riserva  la  facoltà,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  1456  del  Codice  Civile,  previa 
contestazione  del  fatto  all’Appaltatore,  di  risolvere  anticipatamente  il  contratto,  dandone  ad  esso 
comunicazione con lettera raccomandata a.r. o con p.e.c. 

Nel caso di risoluzione per fatto imputabile all’Appaltatore, questi ha diritto soltanto al pagamento 
dei  lavori  regolarmente eseguiti,  con decurtazione degli  oneri  aggiuntivi,  derivanti  dallo  scioglimento del 
contratto  e  dalla maggiore  spesa derivante  al  Comune per  affidare  ad  altra  impresa  l’appalto,  qualora  il 
Comune stesso si sia avvalso della facoltà di cui all’art. 110 del C.A. nonché le ulteriori vigenti disposizioni di 
Legge e Regolamento applicabili in caso di recesso dell’Amministrazione concedente. 

 

Art. 49 ‐  ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICORRENTI NEL CAPITOLATO E NEL RAPPORTO CONTRATTUALE 

 
1224 Danni nelle obbligazioni pecuniarie 
Nelle  obbligazioni  che  hanno  per  oggetto  una  somma  di  danaro,  dono  dovuti  dal  giorno  della  mora  gli 
interessi  legali,  anche  se  non  erano  dovuti  precedentemente  e  anche  se  il  creditore  non  prova  di  aver 
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sofferto  alcun  danno.  Se  prima  della mora  erano dovuti  interessi  in misura  superiore  a  quella  legale,  gli 
interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. 
Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. 
Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori. 
1341 Condizioni generali di contratto 
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se 
al momento della conclusione del contratto questi  le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando 
l'ordinaria diligenza. 
In  ogni  caso  non  hanno  effetto,  se  non  sono  specificamente  approvate  per  iscritto,  le  condizioni  che 
stabiliscono,  a  favore  di  colui  che  le  ha  predisposte,  limitazioni  di  responsabilità,  facoltà  di  recedere  dal 
contratto  o  di  sospendere  l'esecuzione,  ovvero  sanciscono  a  carico  dell'altro  contraente  decadenze, 
limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita 
proroga  o  rinnovazione  del  contratto,  clausole  compromissorie  o  deroghe  alla  competenza  dell'autorità 
giudiziaria. 
1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari 
Nei  contratti  conclusi  mediante  la  sottoscrizione  di  moduli  o  formulari,  predisposti  per  disciplinare  in 
maniera  uniforme  determinati  rapporti  contrattuali,  le  clausole  aggiunte  al  modulo  o  al  formulario 
prevalgono  su  quelle  del modulo  o  del  formulario  qualora  siano  incompatibili  con  esse  anche  se  queste 
ultime non sono state cancellate. 
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente. 
1456 Clausola risolutiva espressa 
I  contraenti  possono  convenire  espressamente  che  il  contratto  si  risolva  nel  caso  che  una  determinata 
obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. 
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende 
valersi della clausola risolutiva. 
1460 Eccezione d'inadempimento 
Nei  contratti  con  prestazioni  corrispettive,  ciascuno  dei  contraenti  può  rifiutarsi  di  adempiere  la  sua 
obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente con la propria, salvo 
che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. 
Tuttavia non può rifiutarsi  l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze,  il rifiuto è contrario alla buona 
fede. 
1655 Nozione  
L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a 
proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.  
1656 Subappalto  
L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato 
dal committente.  
1658 Fornitura della materia  
La  materia  necessaria  a  compiere  l'opera  deve  essere  fornita  dall'appaltatore,  se  non  è  diversamente 
stabilito dalla convenzione o dagli usi.  
1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera  
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.  
Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite 
dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si 
deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il 
diritto del committente al risarcimento del danno.  
1663 Denuncia dei difetti della materia  
L'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si 
scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.  
1664 Onerosità o difficoltà dell'esecuzione  
Qualora  per  effetto  di  circostanze  imprevedibili  si  siano  verificati  aumenti  o  diminuzioni  nel  costo  dei 
materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del 
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prezzo complessivo convenuto,  l'appaltatore o  il  committente possono chiedere una revisione del prezzo 
medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.  
Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, 
non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha 
diritto a un equo compenso.  
1665 Verifica e pagamento dell'opera  
Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta.  
La  verifica  deve  essere  fatta  dal  committente  appena  l'appaltatore  lo  mette  in  condizione  di  poterla 
eseguire.  
Se,  nonostante  l'invito  fattogli  dall'appaltatore,  il  committente  tralascia  di  procedere  alla  verifica  senza 
giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.  
Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si 
sia proceduto alla verifica.  
Salvo diversa pattuizione o uso  contrario,  l'appaltatore ha diritto  al  pagamento del  corrispettivo quando 
l'opera è accettata dal committente.  
1666 Verifica e pagamento di singole partite  
Se si  tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che  la verifica avvenga 
per  le  singole  partite.  In  tal  caso  l'appaltatore  può  domandare  il  pagamento  in  proporzione  dell'opera 
eseguita.  
Il  pagamento  fa  presumere  l'accettazione  della  parte  di  opera  pagata;  non  produce  questo  effetto  il 
versamento di semplici acconti.  
1667 Difformità e vizi dell'opera  
L'appaltatore  è  tenuto  alla  garanzia  per  le  difformità  e  i  vizi  dell'opera.  La  garanzia  non  è  dovuta  se  il 
committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, 
in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.  
Il  committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore  le difformità o  i vizi entro sessanta 
giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se 
li ha occultati.  
L'azione contro  l'appaltatore si prescrive  in due anni dal giorno della consegna dell'opera.  Il committente 
convenuto  per  il  pagamento  può  sempre  far  valere  la  garanzia,  purché  le  difformità  o  i  vizi  siano  stati 
denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.  
1668 Contenuto della garanzia per difetto dell'opera  
Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il 
prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.  
Se  però  le  difformità  o  i  vizi  dell'opera  sono  tali  da  renderla  del  tutto  inadatta  alla  sua  destinazione,  il 
committente può chiedere la risoluzione del contratto.  
1669 Rovina e difetti di cose immobili  
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso 
di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in 
parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti 
del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.  
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.  
1671 Recesso unilaterale dal contratto  
Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione 
del  servizio,  purché  tenga  indenne  l'appaltatore delle  spese  sostenute,  dei  lavori  eseguiti  e  del mancato 
guadagno.  
1672 Impossibilità di esecuzione dell'opera  
Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa 
non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti 
in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.  
1673 Perimento o deterioramento della cosa  
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Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti,  l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata 
dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento e a 
carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.  
Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera 
è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore.  
1957 Scadenza dell'obbligazione principale  
Il  fideiussore  rimane  obbligato  anche  dopo  la  scadenza  dell'obbligazione  principale,  purché  il  creditore 
entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.  
La disposizione si applica anche al  caso  in cui  il  fideiussore ha espressamente  limitato  la sua  fideiussione 
allo stesso termine dell'obbligazione principale.  
In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.  
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.  
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ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DEI SUBAPPALTI 

ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50 DEL 18.04.2016 e s.m.i. e 
 
Le  imprese appaltatrici possono affidare  in  subappalto  le opere o  i  lavori,  i  servizi o  le  forniture 
compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a)  l'affidatario  del  subappalto  non  abbia  partecipato  alla  procedura  per  l'affidamento 
dell'appalto; 
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
c) all'atto dell'offerta siano stati  indicati  i  lavori o  le parti di opere ovvero  i  servizi e  le 
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; 
d)  il concorrente dimostri  l'assenza  in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di 
cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.e i.. 

L’Impresa  che  chiede  il  subappalto  deve  verificare,  in  qualità  di  committente,  la  sussistenza 
dell’idoneità  tecnico‐professionale  dell’Impresa  subappaltatrice,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui 
all’art.  90,  comma  9,  del  D.lgs.  n.  81/2008  e  s.m.i.,  con  le  modalità  di  cui  all’Allegato  XVII  del 
decreto stesso (vedi nota esplicativa). 
Per  le  opere  di  cui  all'art.  89,  comma  11,  del  D.Lgs  n.  50/2016  e  s.m.  e  i.  (c.d.  categorie 
superspecilistiche  –  SIOS)  e  fermi  restando  i  limiti  previsti  dal  medesimo  comma,  l'eventuale 
subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza 
ragioni obiettive, suddiviso. 
 
Documenti da produrre 
Richiesta  di  autorizzazione  al  subappalto  da  parte  dell’impresa  appaltatrice  corredata  dalla 
seguente documentazione: 
 
1.  Copia  del  contratto  di  subappalto,  condizionato  alla  futura  autorizzazione,  recante  fra  le 
clausole contrattuali: 
‐  l’indicazione precisa delle  lavorazioni subappaltate (in conformità della dichiarazione effettuata 
in sede di gara); 
‐  l’indicazione  puntuale  dell’ambito  operativo  del  subappalto  sia  in  termini  prestazionali  che 
economici; 
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‐ che l’indicazione che l’efficacia del contratto è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte 
della stazione appaltante; 
‐  l’indicazione  del  pieno  e  incondizionato  impegno  al  rispetto  del  “Protocollo  di  legalità  negli 
appalti pubblici” sottoscritto dal Comune di Ercolano e la Prefettura di Napoli in data 09.01.2008; 
‐  che  saranno  applicati  gli  stessi  prezzi  unitari  contrattuali  applicando  un  ribasso  del  …..%  (non 
superiore al 20% rispetto ai prezzi di affidamento – art. 118 co 4); 
‐ l’importo degli oneri per la sicurezza relativi alla lavorazione da subappaltare e che a tale importo 
non viene applicato alcun ribasso; 
‐  che  l’impresa …………..,  in qualità di  subappaltatore dell’impresa appaltatrice,  in conformità del 
contratto d’appalto  sottoscritto  tra  l’Amministrazione Comunale e  l’Impresa appaltatrice  in data 
…………….  N.  ………..  di  rep.,  avente  CIG  n.  ________________________________/  CUP  n. 
________________________________, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche; 
‐ che l’impresa ……………., in qualità di subappaltatore dell’impresa appaltatrice, si impegna a dare 
immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010 n. 136 e successive 
modifiche; 
‐ che costituisce causa di risoluzione del presente contratto di subappalto, il mancato utilizzo del 
bonifico bancario o posatale ovvero degli altri strumenti  idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni ad esso inerenti; 
‐  che  i  corrispettivi  spettanti all’impresa …………….,  in qualità di  subappaltatore, dovranno essere 
intestati a ……………………. mediante accreditamento sul conto corrente bancario dedicato secondo 
le prescrizioni di legge, presso …………………, IBAN:……………………..; 
‐  che  i  soggetti  delegati  ad  operare  sul  predetto  conto  corrente  sono:  (nome,  cognome,  data  e 
luogo di nascita, CF); 
‐  che  ogni  modifica  relativa  agli  estremi  identificativi  del  conto  corrente  indicato  nonché  le 
generalità  delle  persone  delegate  ad  operarvi,  deve  essere  obbligatoriamente  comunicato  alla 
stazione appaltante entro e non oltre 7 (sette) giorni dall’avvenuta modifica;  
‐  che  l’impresa  appaltatrice  si  impegna  ad  inviare  il  presente  contratto  all’Amministrazione 
Comunale; 
2. Dichiarazione dell’impresa aggiudicataria relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di 
controllo  o  di  collegamento  a  norma  dell’art.  2359  Cod.Civ.  con  il  titolare  del  subappalto  o  del 
cottimo.  Analoga  dichiarazione  deve  essere  effettuata  da  ciascuno  dei  soggetti  partecipanti  nel 
caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 
3.  Documentazione  dell’impresa  subappaltatrice  che  dimostri  il  possesso  dei  requisiti  di 
qualificazione costituita da: 
a)  Attestazione  SOA,  corredata  da  autocertificazione  di  conformità  all’originale,  resa  dal  legale 
rappresentante dell’impresa, accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità dello 
stesso in corso di validità. 

IN ALTERNATIVA PER SUBAPPALTI DI IMPORTO INFERIORE O PARI A € 150.000,00  
Dichiarazione dell’impresa subappaltatrice attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 
207/2010 e s.m.i. (Ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., l’Amm.ne Com.le si riserva la facoltà 
di procedere alla verifica della sussistenza dei suddetti requisiti mediante richiesta, della documentazione 
di cui appresso: 
‐ [art. 90, comma 1, lettera a) del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni] – l’importo dei 
lavori aventi caratteristiche analoghe a quelli della categoria per la quale l’impresa ha richiesto il subappalto 
che deve essere documentato 
per tutti i soggetti 
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da  un  elenco  dei  lavori  eseguiti  nel  quinquennio  antecedente  la  richiesta  di  subappalto,  corredato  dai 
certificati  di  esecuzione  dei  lavori,  ovvero  da  copie  degli  stessi;  tali  lavori  devono  appartenere  alla  natura 
indicata nella categoria per la quale l’impresa ha chiesto l’iscrizione. 
Si  precisa  che  i  certificati  di  cui  sopra  devono  contenere  i  dati  relativi  ai  lavori  eseguiti  rilasciati 
dall’amministrazione appaltante (o dichiarazione del committente, nel caso di lavori effettuati per conto del 
committente privato, ovvero autodichiarazione nel caso di lavori in proprio). 
In merito ai lavori eseguiti si precisa, altresì, che gli stessi possono riguardare anche lavori non collaudati, in 
quanto l’attestazione di buon esito prescinde dalle risultanze del collaudo. 
La  somma  dell’importo  totale  dei  lavori  deve  essere  almeno  pari  al  valore  indicato  dall’impresa  nella 
domanda. 
‐  [art.  90,  comma  1,  lettera  b)  del  D.P.R.  207/2010  e  successive modificazioni  ed  integrazioni] –  il  costo 
sostenuto  per  il  personale  dipendente  non  deve  essere  inferiore  al  15% dell’importo  dei  lavori  eseguiti,  il 
costo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  è  composto  da  retribuzione  e  stipendi,  contributi  sociali  ed 
accantonamenti ai fondi di quiescenza,  il predetto costo sostenuto per il personale dipendente deve essere 
documentato 
per  le  società  di  capitali  e  le  società  cooperative dalle  copie  dei  bilanci  annuali,  riclassificati  in  base  alle 
normative  europee  recepite nell’ordinamento  italiano  (articoli  2423  e  seguenti  del  codice  civile),  corredati 
dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito; 
per  i  consorzi  di  cooperative,  i  consorzi  fra  imprese  artigiane  ed  i  consorzi  stabili dalle  copie  dei  bilanci 
annuali,  riclassificati  in  base  alle  normative  europee  recepite  nell’ordinamento  italiano  (articoli  2423  e 
seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito; 
per le ditte individuali , le società di persone, i consorzi di cooperative , i consorzi fra imprese artigiane e i 
consorzi  stabili  dalle  copie  delle  dichiarazioni  annuali  dei  redditi  dell’ultimo  quinquennio,  con  la  prova 
dell’avvenuta presentazione. 
In  ogni  caso  l’impresa  dovrà,  inoltre,  presentare  una  dichiarazione,  relativa  alla  consistenza  dell’organico 
distinto nelle varie categorie. 
per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere e) ed f) del D.L.g.s . 163/2006 , e per le società fra imprese 
riunite dei quali l’unità concorrente o uno dei soggetti dell’unità concorrente fa parte dalle copie dei bilanci 
annuali,  riclassificati  in  base  alle  normative  europee  recepite  nell’ordinamento  italiano  (articoli  2423  e 
seguenti del codice civile), corredati dalla relativa nota di deposito. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 79, comma 10, del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, 
per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria; 
per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a 
cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinato ai fini della contribuzione INAIL. 
‐ [art. 90, comma 1, lettera c) del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni] – il  possesso 
di adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione della categoria per la quale l’impresa ha chiesto l’iscrizione 
deve essere documentata 
per tutti i soggetti 
da dichiarazione che indichi il possesso di adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di 
attrezzatura, mezzi d’opera ed ogni equipaggiamento tecnico, sia essa in proprietà, locazione finanziaria o in 
noleggio.) 

4.  Dichiarazione,  da  parte  della  subappaltatrice,  ai  fini  dell’attestazione  dei  requisiti  di  ordine 
generale di tutti i soggetti individuati dalla norma, circa l’insussistenza delle cause di esclusione di 
cui all’art. 80 del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di altre cause che precludono la partecipazione a 
gare d’appalto; 
5.  Dichiarazione  dell’impresa  subappaltatrice  inerente  il  Documento  Unico  di  Regolarità 
Contributiva (D.U.R.C.) con numeri di posizione e regolarità contributiva; l’iscrizione alla Camera di 
Commercio (con numero, data, attività avviate); 
6.  Dichiarazione  circa  il  Casellario  Giudiziario  ed  Carichi  pendenti  dei  soggetti  con  poteri  di 
rappresentanza del subappaltatore; 
7. Dichiarazione  circa  l’osservanza  delle  norme di  cui  all’art.  17 della  legge  n.  68/99  (in  caso  di 
esenzione dall’obbligo di cui sopra è necessaria che la dichiarazione sia a contenuto negativo); di 
non  essere  oggetto  di  provvedimenti  di  sospensione  o  interdittivi  di  cui  all’art.  14  del  D.Lgs  n, 
81/2008 e s.m. e i.; di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui all’art. 29 comma 5 del D.Lgs n. 
81/2008 e s.m. e i. come previsto dall’art. 17 comma 1 lett. a) del medesimo decreto;   
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8. Dichiarazione, relativa alla composizione societaria della subappaltatrice, prevista dal D.P.C.M. 
187/91  per  le  società  per  azioni,  a  responsabilità  limitata,  in  accomandita  per  azioni,  anche  se 
cooperative o consorzi; 
 
Informativa ex art. 13 D.Lvo. 196/2003 e s.m.i.. e del GDPR 679/2016 
Trattamento dati personali 
In ottemperanza a quanto previsto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al D.lvo. 196/2003 e 
s.m.i.,  artt.  13  e  22,  l’Amministrazione  Comunale  fornisce  le  seguenti  informazioni  relative  al  trattamento  dei  dati 
personale e dei dati sensibili e/o giudiziari: 
‐  Il  trattamento  dei  dati  sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza,  nel  pieno  rispetto  della 
riservatezza e dei diritti; 

‐  I  dati  forniti  verranno  trattati  per  le  finalità  di  rilevante  interesse  pubblico  ed  in  particolare  i  dati  di  carattere 
giudiziario, acquisiti in sede di verifica di autodichiarazione, saranno trattati ai sensi dell’autorizzazione n. 7/2011 del 
Garante per la protezione dei dati personali, di cui all’art. 21 del D.Lvo. 196/2003 e s.m.i.; 
‐ Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica; 
‐ I dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la procedura 
di autorizzazione al subappalto; 
‐ Il titolare del trattamento è l’Amministrazione Comunale di Taranto; 

‐  Responsabile  del  trattamento  è  il  funzionario  Responsabile  del  Servizio  Gare  e  Contratti  della  Direzione  LL.PP. 

Comune di Taranto; 

‐ In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del 

D.lvo. 196/2003 e s.m.i.. 

 
Nota  esplicativa:  documentazione  per  il  controllo  della  verifica  della  idoneità  tecnico 
professionale 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 
ALLEGATO XVII – Idoneità tecnico professionale 
01.  Le  imprese  affidatarie  dovranno  indicare  al  committente  o  al  responsabile  dei  lavori  almeno  il  nominativo  del 
soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei 
compiti di cui all’art. 97. 
1)  Ai  fini  della  verifica  dell’idoneità  tecnico  professionale  le  imprese,  le  imprese  esecutrici  nonché  le  imprese 
affidatarie,  ove  utilizzino  anche  proprio  personale,  macchine  o  attrezzature  per  l’esecuzione  dell’opera  appaltata, 
dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: 
a)  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  Industria  ed  Artigianato  con  oggetto  sociale  inerente  alla  tipologia 
dell’appalto; 
b)  documento  di  valutazione  dei  rischi  di  cui  all’art.  17,  comma  1,  lettera  a)  o  autocertificazione  di  cui  all’art.  29, 
comma 5, del presente decreto legislativo; 
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; 
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di  sospensione o  interdettivi  di  cui  all’art. 14 del presente 
decreto legislativo; 
2) I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: 
a)  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  Industria  ed  Artigianato  con  oggetto  sociale  inerente  alla  tipologia 
dell’appalto; 
b)  specifica  documentazione  attestante  la  conformità  alle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  legislativo  di 
macchine, attrezzature e opere provvisionali; 
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; 
d)  attestati  inerenti  la  propria  formazione  e  la  relativa  idoneità  sanitaria  ove  espressamente  previsti  dal  presente 
decreto legislativo; 
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007. 
3)  In  caso  di  subappalto  il  datore  di  lavoro  dell’impresa  affidataria  verifica  l’idoneità  tecnico‐professionale  dei 
subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al 
precedente punto 2. 

 


