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Il Messo Notificatore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4 /40 /268 DEL 17/12/2020

Oggetto: PON “Per la scuola, competenze e ambienti per I’apprendimento” 2014-2020 - Asse II
— Infrastrutture per Dlstruzione -FESR - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA - CONGRUITA DELL'OFFERTA lavori relativi alla Scheda S3 - CUP - CUP

G34H20001000006 — C1G 8494677D35

Il sottoscritto arch. Domenico Zippo, Responsabile Unico del Procedimento giusta nomina prot. n. 38183 del
t4/07/2020, afferente al settore Urbanistica, propone al Dirigente I'adozione dellz presente determinazione
relazionando quanto segue:

PREMESSO CHE:

]

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
Iapprendimento” 2014-2020 - Asse I — Infrastrutture per I'Istruzione — Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 — Azione 10.7.1 - “Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattivita e
innovativitd, accessibilitd, impianti sportivi, connettivitd), anche per facilitare I'accessibilita
delle persone con disabilitA” & stato emanato, dal MIUR, Avviso prot. n.
AOODGEFID/13194 del 24 giugno u.s., relativo a; INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLYI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE
IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19;

Con nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 ¢& stato pubblicato sulla sezione dedicata
al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, Pelenco per
ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di
interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi ¢ ambienti scolastici, di aule



didattiche, ma anche per la fornitura di aredi scolastici idonei a favorire il necessario
distanziamento tra gli studenti,

il comune di Ercolano risulta tra gli Enti ammessi a finanziamento, giusta nota di
autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 beneficiando del contributo
finanziario di € 230.000,00 per ’esecuzione degli interventi coerenti con le finalita dell’avviso;

Nella predetta nota si legge — tra le altre cose — che:

. Pintervento autorizzato dovra essere gestito, monitorato e rendicontato nei terminl ivi
indicati, utilizzando la piattaforma informatica prevista nell’ambito del PON “Per la
Scuola™;

- Le opere o le forniture devono essere completate ¢ rendicontate non oltre il 31 dicembre
2020, con la trasmissione degli atti finali dei lavori e delle forniture, nonché della
documentazione relativa alla rendicontazione della spesa, al fine di consentire le attivita
didattiche per I’anno scolastico 2020-2021;

- Nell’allegato alla nota sopracitata sono puntualmente indicati gli adempimenti a carico
dell’Ente, relativi non solo agli aspetti tecnico - progettuali di redazione delle schede, ma
anche relative ad attivitd amministrative e di rendicontazione;

Con Delibera di G.C. n. 265 del 17/09/2020 sono state approvate le schede progettuali

nell’ambito  degli INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO

FUNZIONALE DEGLI SPAZI £ DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FONDI FESR PON 2014-2020 - ASSE II

- OBIETTIVO SPECIFICO - 10.7;

Con Delibera di G.C. n. 296 del 10/11/2020 di Rettifica della delibera di giunta n. 265 del

17/09/2020 sono state riapprovate le schede progettuali, con variazioni ai singoli quadri

economici, nell’ambito del medesimo intervento,

In data 20/10/2020 con prot. Pit.G.0057060/2020 ¢ stata indetta una MANIFESTAZIONE DI

INTERESSE - INDAGINE DI MERCATO ~ PER L’INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE DA

INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA GARA

INFORMALE, PER 1 LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO

FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FONDI FESR PON 2014-2020 - ASSE I

- OBIETTIVO SPECIFICO — 10.7 pubblicata al!’albo pretorio e sulla pagina Amministrazione

Trasparente di quest’Eate;
Con nota del Ministero dell’Istruzione Prot. U. n. 0033909 del 26/11/2020, veniva comunicata una proroga delle

tempistiche di rendicontazione riportante le seguenti condizioni: “viene concgssa una proroga al 16 marzo 2021
per quegli enii che allg data del 21 dicembre 2020 possang documentare, con riferimento alle schede progettuali
di cui all ‘articolo 7 degli awisi in ogeetto, di aver provveduto all'aggiudicazione delle procedure di aflldamento

previste”,

Entro il termine stabilito mell’avviso e, pit precisamente, entro le ore 13:00 del giorno
27/10/2020, sono pervenute n. 127 istanze, come da comunicazione dell’ufficio protocollo n.
59479 del 27/10/2020;

Tra le istanze pervenute, verificati i requisiti richiesti, sono state estratte a sorte dalla
commissione n. tre ditte da invitare a formulare offerta ai sensi dell’art. 36 corama 2 lett. b) del
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., come da verbale del 02/11/2020 di anche se non materialmente
allegato & parte integrante del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE:

Bisogna provvedere ad adeguare ed adattare funzionalmente gli spazi € le aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza Covid-19;

Con Delibera di G.C. n. 296 del 10/11/2020 di Rettifica della delibera di giunta n. 265 del
17/09/2020 sono state riapprovate le schede progettuali, con variazioni ai singoli quadri
economici, nell’ambito degli INTERVENTL DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO



FUNZIONALE DEGLI SPAZlI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FONDI FESR PON 2014-2020 - ASSE [I
- OBIETTIVO SPECIFICO — 10.7, & stato approvato il quadro economico per i lavori da
eseguire presso U'LC. "A. MAIUR!I Plesso di via Marconi, n. 113 e plesso di via G.
D’Annunzio (rif. Scheda lavori n. 3) di seguito riportato:

A |Lavori B _

la.l |Importo complessivo dei lavori incluso sicurezza |€  160.942,82 "

a.2 |importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 60.302,89

a.3 |Costi diretti della sicurezza inclusi nell’imperto € 639,93
lavori

a.4 Oneyl per la sicurezza adeguamento misure anti € 898,88
Covid-19

a.5 Totale lavori | € 61.841,17

B |Somme a Disposizione

b.l TIVAal22%su A € 13.605,17

b.2 |Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 1.236,82

b.3 |Spese tecniche CSE e DD.LL. incluso IVA e 8.603,70
cnpai

b.4 | Oneri per conferimento a discarica € 250,00

b.5 |Imprevisti e arrotondamenti € 1.13545

b.6 Totale somme a disposizione | € 24.831,14

Importo Totale dell'Opera (A+B)| € 86.672,31!

Che il progetto redatte dall’arch. Emanuela Punzo (progettista) e dall'arch. Domenico Zippo (CSP) ognuno per le

proprie competenze per i laveri relativi alla Scheda 53 - LC. "A. MATURI” Plesso di via Marconi, n. 113 e plesso
di via G. I’ Annunzioé composto dai seguenti elaborati teenici:

- Scheda sintetica n. 3 costituita da:Relazione Tecnica ~ Scheda Descerittiva, Coinputo Metrico Estimativo,
Elenco Prezzi, Analisi Prezzo, Stima [ncidenza Sicurezza, Stima Incidenza Manodopera, Stima Analitica del
Costi della Sicurezza, PSC (Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento) e Quadro Economico,

- Capitolato;

- Schema di contratto;

- Schema lettera di invito,

In data 03/12/2020, sulla piattaforma del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione MEPA, & stata
attivata una RdO (1D procedura 2707634) per INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE [N CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19% Scheda 83 — da eseguirsi presso ’LC. "A, MAIURI”
Plesso di via Marconi, n. 113 e plesso di via G. D’ Aununzio.

Ai sensi dell'art, 36 - comma 2 — lett. b) del d. Lgs. n. 50/2016 e 5. m. ¢ i., si & proceduto mediante procedura
negoziata (RAO) su MEPA, all’invito di tre operatori economici estratti a sorte tra quelli che hanno manifestato il
loro interesse rispondendo alla *‘Manitestazione di interesse-indagine di mercato avviata in data 20/10/2020, in
conformita alle Linee Guida n, 4 dell'A.NA.C. approvate con delibera dell'Autorita n. 1097 del 26.10.2016, con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

Gli operatori econamici che hanno inviato lettera di manifestazione di interesse, aventi i

requisiti prescritti, che sono stati tutti invitati, sono:

N|IMPRESA PROVENIENZ PROT |[DATA |ISCR. [ISCR. |ART. 80
o A G.  |PROT. |CCIAA|MEPA |D.LGS N.
5012016
ECO 3
| [COSTRUZIONI |Caserta(ce)  |s858s [29/1%200sp dsp s
20
SRL.
, [MARIDLST  [VollaNa)  [358773 ;gnoxzo splsr |se
3 JORI Quarto (NA) 57933 [22/10/20 [SP|SP|ST




COSTRUZIONI 20
SOCIETA’
COOPERATIVA

L'imperto a base di gara & di € 60.302,8%ltre € 1.538,8Lper oneri della sicurezza ed VA pari ad €
13.603,17per un totale lordo di75.446,34.

CONSIDERATO ANCORA CHE:

Con determina dirigenziale a contrarre ¢ impegno di spesa n. 4/40/220 del 19/11/2020 catalogata al n. 2363 in
data 30/11/2020, si & dato avvio alla procedura di gara individuando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del
D. Lgs. n. 50/2016, ¢ ai sensi dei combinato disposto di cui all’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e 5. m.
ei. ed all*art. 192, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m. e i., gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché gli altri elementi di cui atl'art. 192, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, es.m. e i.;

Che con determina dirigenziale a contrarre e impegno di spesa n. 4/40/220 del 19/1 /2020 catalogata al n. 2363
in data 30/11/2020, si & impegnata la spesa complessiva di € 78.068,61 di cui di cui € 61.841,17 per lavori
incluso gli oneri per I sicurezza, ed € 16,227,44 per somme a disposizione incluso ivalVA al 22%.ai sensi
deil’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e i,, sul Cap. 2500 del bilancio comunale-PEG 2020.

DATO ATTO CHE:

Entro il termine di scadenza fissato per le ore 13:19 del giormo 09/12/2020 sono pervenute,
tramite piattaforma telematica MEPA, n. 2 (due) offerte, come da riepilogo delle attivita di
Esame delle Offerte ricevute generato da MEPA:

N. | Denominazione Forma di | Pactita [VA | Data invio
Partecipazione Offerta
1 | ORI  COSTRUZIONI | Singola 05987451217 | 07/12/2020 -
SOCIETA’ 15:44
COOPERATIVA
2 | MARLDLST 07/12/2020 -
Singola 06632811219 | 17:39

In seduta pubblica in data 11/12/2020, ore 11:05, si & proceduto, all’apertura delle buste amministrative e
all'ammissione definitiva alla procedura degli operatori che hanno presentato offerta telematica per i laveri in
oggetto;

In data 11/12/2020,0re 15:23si & pertanto proceduto all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte
economiche per [ lavori in oggetto ¢ le offerte sono state tutte approvate;

Dall’esame delle offerte & risultata la seguente classifica di gara, con il criterio dei prezzo piu
basso espresso in termini percentuali, come da riepilogo delle attivitd di Esame delle Offerte

ricevute generato da MEPA:

Concorrente Valore complessivo dell' Offerta
ORI COSTRUZIONI  SOCIETA’ | 40,10000000

COOPERATIVA

MA.RLDLST 13,27500000

Che Uofferta presentata dall’impresa ORI COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA del
40,100% sull’'importo posto a base di gara & da ritenersi congrua coerente ¢ conforme rispetto
ai prezzi di mercato.

che 'impresa ORI COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede in Quarto (NA) alla
Via Enrico De Nicola, n. 21, CF e P.IVA: 05987451217, e-mail: ori-costruzioni(@libero.it, pec:
soc.coop.orié@legalmail.it, offre un ribasso del 40,100 (quaranta/100) punti percentuale ¢ a




favore della stessa viene contestualmente formulata proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.
32 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50;

PRESOATTO CHE:

¢ risultata prima in graduatoria limpresa ORI COSTRUZION! SOCIETA® COOPERATIVA, con sede in Quarto
(NA) alla Via Enrico De Nicola, n. 21, CF e P.IVA: 05987451217, e-mail: ori-costruzioni@libero.it , pec:
soc.coop.orif@legalmail.it, la quale ha offerto il maggior ribasso del 40,100% (quaranta/100) sul prezzo posto a
base di gara, oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA:

. * lufficio gare ha proceduto alla verifica del DURC valido fino 16/03/2021;

* sono stati verificati con esito positivo i requisiti attraverso la piattaforma AVCPASS nei confronti della predetta
societd;

* vista I'urgenza stringente dovuta alla possibile revoca del finanziamento dei Fondi PON, come da nota del
Ministero dell'[struzione Prot. U. n, 0033909 del 26/11/2020, si prende atto della trasmissione delle
autocertificazioni da parte dell’O.E. in fase di offerta economica come documenti allegati all*offerta economica. Si
aggiudica, fermo restando ['esito positivo delle verifiche in corso e i conseguenti eventuali adempimenti di legge a
tutela delPEnte,

CONSIDERATO

*  Che occorre procedere alla dichiarazione di aggiudicazione dell’appalto di cke trattasi, ai sensi dell*art. 32 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., onde consentire la stipula dei contratto ¢ I'inizio dei lavori stante la necessita urgente di dare
avvio agli INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIRBATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 Scheda
53 - da eseguirsi presso I'L.C. "A. MAIURI” Plesso di via Marconi, n. 113 e plesso di via G. D’ Annunzio;

»  Che il Quadro Economico post-gara, a seguito del ribasso offerto & il seguente pari al 40,100% (quaranta/100) sul
prezzo posto a base di gara:

A | Lavori

a.l [inporte lavori a corpo al netto del ribasso 40,100% escluso € 36.121,43
sicurezza

22 Costi diretti della sicurezza lavori non soggetti a ribasso d’asta € 639,93

a.3 Oneri per la sicurezza adeguemento misure anti Covid-19 non € 39883
soggetti a ribasso d'asta ’

a4 Totalg lavori | € 37.660,24

B Somme & Disposizione

h.1 IVAal 22%su A € 7.049 64

b.2 Incentivi art. 113 D.Lgs. 502016 € 1.236,82

b.3 Spese tecniche CSE ¢ DD.LL. incluso [VA ¢ cnpai € 8.374,08

b.4 Oneri per conferimento a discarica £ 250,00

b.5 | Imprevisti ¢ arrotondamenti € 1.135,45

b.6 Totale somme a disposizione | € 19.281,60

[mporto Totale dell'Opera (A+B) | € 56.941,84
RITENUTO

Dover procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché
all’approvazione del quadro economico post gara ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Tutto cid premesso, considerato, atteso, ritenuto e tenuto conto, propone al dirigente di

adottare il seguente provvedimento:

1}

2)

Apprevare € ritenete parte integrante del presente provvedimento quaato riportato in narrativa, che qui si intende
integralmente trascritta;

Di approvare il documento di Riepilogo delle attivitd di Esame delle Offerte ricevute generato dal sistema MEPA
per l'affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs 50/2016 per INTERVENT! DI ADEGUAMENTO
E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZl E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL ' EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, FONDI FESR PON 2014 - 2020 - ASSE If — OBIETTIVO
SPECIFICO — 10.7, per lavori du eseguirsi presso '1.C. "A. MALURE” Plesso di via Marconi, n. 113 e plesso di
via (4. D' Awmnziomediante procedura RAO (1D procedura 2707634) - C1G:8494677D35;

3) Didareatto che lo stesso viene allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;



4) Dare attoche I'Ufficio Gare del Settore Lavori Pubblici sta procedendo alla verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale dichiarati datla socictd prima in graduatoria ma vista I'urgenza stringente dovuta alla possibile
revoca del Finanziamento dei Fondi PON, si prende atto del DURC ¢ delte verifiche fatte dei requisiti con esito
positivo attraverso la piattaforma AVCPASS nei confronti della societa OR1 COSTRUZIONI SOCIETA®
COOPERATIVAe si aggiudica, fermo restando l'esito positivo di altre verifiche in corso ¢ i conseguenti eventuali

adempimenti di legge a tutela dell’Ente; .
5) aggiudicare all'impresa ORI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Quarto (NA} alla Via

Enricc De Nicola, n. 21, CF e PIVA: 05987451217, e-mail: ori-costruzioni@libero.it, pec:
soc.coop.ori@legalmail it, il contratto per INTERVENTI D! ADEGUAMENTO E Di ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGL! SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE [N CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19. FONDI FESR PON 2014 - 2020 - ASSE [1 - OBIETTIVO SPECIFICO - 10.7, per
lavori da eseguirsi presso I'L.C. "A. MAIURI” Plesso di via Marconi, n. 113 ¢ plesso di via G, D’ Annunzio;

6) Apprevare il seguente Quadro Economico post gara al netto del Ribasso d’asta det 490,100%:

A | Lavori
al Importo lavori a corpo al netto del ribasso 40,100% escluso € 36.121,43
sicurezza ]
a.2 Costi diretti deHa sicurezza lavori non soggetti a ribasso d'asta € 639,93
a3 | Oneri per la sicurezza adeguamento misure anti Covid-19 non € 898.88
soggetti a ribasso d’asta i
a4 Totale lavori | € 37.660,24
B Somme s Disposiziong
b.t 1VA al 22% su A € 7.049,64
b.2 Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 1.236,82
b.3 | Spese tecniche CSE e DD.LL. incluso IVA ¢ cnpai € 8.374,08
b.d4 | Oneri per conferimento a discarica € 250,00
b.3 fmprevisti ¢ arrotondamenti € 1.135,45
b.6 Totale somme a disposizione | € 19.281,60
Importo Totale dell'Opera (A+B) | € 56.941,84

7) Dare atto che I'appalto di che trattasi & stato regolarmente registrato presso ' ANAC con il GIG n.8494677D35in
data 30/10/2020;

8) Dare atto che I'offerta presentata dall’impresa ORI COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA del 40,100%
sull*importo posto a base di gara & da ritenersi congrua coeremte ¢ conforme rispetto ai prezzi di mercato;

9) Dare atto che I'impresa ORI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA ha DURC regolare, allegato, con
validita a tutto il 16/03/2021

10) Dare atto che l'intervento e finanziato con i fondi PON Per la scuola, competenze € ambienti per
{apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Infrastrutture per I"Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Obicttivo Specifico 10.7 — Azione 10.7.1, a valere sul Cap. 2500 del bilancio comunale PEG 2020,

L1) Dare atto che con D.D. n.4/40/220 del 19/11/2620 catalogata al 2363 in data 30/11/2020, sono stati impegnati
fondi per INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZL E
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
FONDI FESR PON 2014 - 2020 - ASSE II — OBIETTIVO SPECIFICO — 10.7, per lavori da eseguirsi presso
ILC. "A. MAIURI” Plesso di via Marconi, n. 113 e plesso di via G. D’ Annunzio, per {a spesa complessiva di €
78.068,61 inclusa iva ¢ somme a disposizione ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i,, al netto
dell’importo per le spese tecniche CSE e DL (voce B3 del Q.E) affidate con altra procedura, sul Cap. 2500 del
bilancio comunale PEG 2020,

12) Attestare, ai sensi dell’art. [47-bis, comma I, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. ¢ i, la regolarita ¢ la correitezza
deli’azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

13) Attestare che tutto quanto dichiarato ncl presente atto risponde a veritd, che ['istruttoria & stata correttamente
compiuta ¢ i documenti citati sono detenuti dall’ufficio proponente; i’istruttore non & a conoscenza di rapporti di
patentela o affinita tra i destinatari deli’atto ¢ amministratori o dipendenti dell’Ente; ['atto & stato redatto secondo
I*ordine cronologice dall’unico istruttore presente in servizio;

[4) Pubblicare la presente all’Albo Pretorio on line;

15} Trasmettereil presente provvedimento al Settore Finanziario affinché provveda per quanto di competenza ed
all'ufficio web per la pubblicazione in sezione amministrazione trasparente;

16) Trasmettereil presente pravvedimento alla ditta ORI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in
Quarto (NA) alla Via Enrico De Nicola, n. 21, CF e P.AVA: 05987451217, e-mail: ori-costruzioni@libero.it, pec:
soc.coop.orif@legalmail.it

Ercolano li 17/12/2020




Il RUP
arch, Domenico Zippo

In merito alla suddetta proposta di determinazione, il sottoscritto RUP attesta:

a) Lacompletezza e chiarezza dell’istruttoria;
b) La presenza di tutti gli atti e documenti giustificativi;
¢) La regolarita normativa della procedura effettuata;
d) La veridicita dei dati contenuti nel presente provvedimento;,
€) L’istruttore non € a conoscenza di rapporti di parentela o affinita tra i destinatari dell’atto e
amministratori o dipendenti dell’Ente;
f) L’atto ¢ stato redatto secondo I'ordine cronologico e redatto dall’unico RUP per I’opera in
oggetto.
Ercolano li 17/12/2020
11 RUP
arch. Domenico Zi

ILDIRIGENTE

Letta la proposta del R.U.P. esposta in narrativa in merito all’argomento in oggetto;

Visto

- i1DLgs. n50/20l6esm eiesm.ei;

- iID.P.R. n. 207/10 ¢ s.m. e i. per la parte ancora in vigore;

- gliarticoli 107, 151 ¢ 183, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ¢ s.m.i.;
- gli awti richiamati;

- il bilancio comunale;

- Hprogetto approvato;

- lo Statuto Comunale;

Tutto cid premesso, ritenuto, atteso, tenuto conte, considerato e visto

DETERMINA

Tutto cid_premesso, considerato, atteso. ritenuto ¢ tenuto conte, propone al dirigente di adottare il seguente

proyvedimento:

2)

3)
4)

)

1) Approvare e ritenere parte integrante del presente provvedimente quanto riportato in narrativa, che qui si
intende integralmente trascritta;
Di approvare il documento di Riepilogo delle attivitd di Esame delte Offerte ricevute generato dal sistema MEPA
per 'affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs 50/2016 per INTERVENT! Di ADEGUAMENTO
E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FONDI FESR PON 2014 - 2020 - ASSE Il - OBIETTIVO
SPECIFICO - 10.7, per lavori da eseguirsi presso I'L.C. "A. MAIURI™ Plesso di via Marconi, n. 113 e plesso di
via G. D 'Annunzio mediante procedura RdO (ID procedura 2707634) - CIG: 8494677D35:
Di dare atte che lo stesso viene allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
Dare attoche I'Ufficio Gare del Settore Lavori Pubblici sta procedendo alla verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale dichiarati dalla societd prima in graduatoria ma vista I'urgenza stringente dovuta alla possibile
revoca del finanziamento dei Fondi PON, si prende atto del DURC e delle verifiche fatte dei requisiti con esito
positivo attraverso la piattaforma AVCPASS nei confronti defla societh QR1 COSTRUZIONI SOCIETA’
COOPERATIVA e si aggiudica, fermo restando I'esito positivo di altre verifiche in corso ¢ i conseguenti eventuali
adempimenti di legge a tutela dell'Ente;
aggiudicare all'impresa ORI COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede in Quarto (NA) alla Via
Forico De Nicola, n. 21, CF e PIVA: 035987451217, e-mail: ori-costruzioni@libero.it, pec:
soc.coop.ori@legalmail.it, il contratto per INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA



SANITARIA DA COVID-19. FONDI FESR PON 2014 - 2020 - ASSE 11 - OBIETTIVO SPECIFICO - 10.7, per
Javori da eseguirsi presso I'LC. "A. MAIURD” Plesso di via Marconi, n. 13 e plesso di via G. D’ Annunzio,;
6) Approvare il seguente Quadro Economico post gara al netto del Ribasso d’asta del 40,100%:

A | Lavori

al Tmporto favori a corpe al nctio del ribasso 40,100% escluso € 36.121.43
sicurczza

a2 Costi diretti della sicurezza lavori non saggetti a ribasso d’asta € 639,93

a3 Oneri per la sicurczza adeguamento misure anti Covid-19 non | o $98.88
soggetti a ribasso d’asta *

ad Totale lavori | € 37.660,24

B Somme a Disposizione

b.1 VA al 22% su A € 7.049,64

b2 | Incentiviart. 113 D.Lgs. 5072016 € 1.236,82

b.3 Spese tecniche CSE ¢ DD.LL, incluso IVA & cnpai € 8.374.08

b.4 Oneri per conferimento a discarica € 250,00

b.5 Imprevisti ¢ arrotondamenti € 1.135,45

b.6 Totale somme a disposizione | € 19.281,60

Importo Totale delI'Opern {A+B) | € 56.941,84

7) Dare atto che I'appalto di che trattasi & stato regolarmente registrato presso I’ANAC con it GIG n. 8494677D35
in data 30/10/2020,

8§) Dare atto che Vofferta presentata dall’impresa ORI COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA del 40,100%
sull’importo posto a base di gara & da ritencrsi congrua coerente e conforme rispetto ai prezzi di mercato,

9) Dare atto che 'impresa ORI COSTRUZIONI SOCIETA® COOPERATIVA ha DURC regolare, allegato, con
validita a tutto il 16/03/2021

10) Dare atto che Vintervento e finanziato con i fondi PON Per la scuola, competenze ¢ ambienti per
I'apprendimento” 2014-2020 - Asse [{ — Infrastrutture per P’Istruzione — Fando Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1, a vatere sul Cap. 2500 del bilancio comunale PEG 2020;

i1) Dare atto che con D.D. n.4/40/220 del 1% 11/2020 catalogata al 2363 in data 30/11/2020, sono stati impegnati
fondi per INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
FONDI FESR PON 2014 - 2020 - ASSE [I - OBIETTIVO SPECIFICO - 10.7, per lavori da eseguirsi presso
PLC. "A. MAIURI” Plesso di via Marconi, n. 113 e plesso di via G. D’ Annunzio, per ta spesa complessiva di €
78.068,61 inclusa iva e somme a disposizione ai sensi dell'art, 183 det D.Les n. 267/2000 e s.m.i, al netto
dell*importo per le spese tecniche CSE e DL {voce B3 del Q.E) affidate con altra procedura, sul Cap. 2500 del
bilancio comunale PEG 2020;

12) Attestare, ni sensi dell'art. 147-bis, comma L, del D.Lgs n. 267/2000 ¢ s.m. e i.,, la regolaritd e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

13) Attestare che tutto quanto dichiarato nel presente alto risponde a verita, che l'istruttoria & stata correttamente
compiuta ¢ i documenti citati sono detenuti dall’ ufficio proponente; Iistruttore non & a conoscenza di rapporti di
parentela o affinita tra i destinatari dell’atto e amministratori o dipendenti dell’Ente; I’atto & stato redatto secondo
I'ordine cronologico dati’unico istruttore presente in servizio;

t4) Pubblicare la presente all’ Albo Pretario on line;

[S) Trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario affinché provveda per quanto di competenza ed
all'ufficio web per la pubblicazione in sezione amministrazione trasparente;

16) Trasmettereil presente provvedimento alla ditta ORI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in
Quarto (NA) alla Via Enrico De Nicola, n. 21, CF ¢ P.IVA: 05987451217, e-mail: ori-costruzioni(@libero.it, pec:
soc.coop.ori@legalmail.it

Ercolano, li 17/11/2020

11 Dirigente
Per delega il Funzionario P.O.
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Istiute Naranaig Mrevoenza Socale
ISTITUTG HAZIONALE PER LASSICURAZIONE
CONTRO GLIISFORTUNL SUL LAWK

£ OMPRIITASME M TIOMALI
@ PARITYTICA FER b € i b

Durc On Line

Numero Protocollo  JNAIL_2493465

Data richiesta 16/11/2020

Scadenza validita 16/03/2021

Denominazione/ragione sociale

ORI COSTRUZION| SOC. COOP.VA

Codice fiscale 05587451217

Sede legale

VIA ENRICO DE NICOLA, 21 80010 QUARTO (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

LN.P.S.
LN.ALL.
CNCE

Il Documento ha validita di 120 giomi dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dellinterrogazione degli archivi dell INPS, dell INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attivita dell'edilizia.
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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:

2707634

Descrizione RDO:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA
DELUEMERGENZA SANITARIA
DA COVID-19. FONDI FESR PON
2014-2020 - ASSE !! - OBIETTIVO
SPECIFICO - 10.7, peri laveri da
eseguire presso I'l.C. "A. MAIURI
Plesso di via Marconi, n. 113 e
plesso di via G. D’Annunzio

Criterio di a%;iudicazione:

Prezzo piu’ basso

Formulazione dell'offerta
economica:

Percentuali di ribasso

Modalita di calcolo della soglia
di anomalia:

Il calcolo della soglia di anomalia
delle offerte & effettuato secondo le
prescrizioni deli'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di
almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini
della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.
La comparazione delle offerte

ammesse alla soglia di anomalia

determinata viene effettuata

considerando le prime due cifre

decimali delle offerte {troncamento
alla seconda cifra decimale)

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI ERCOLANO
80017980634
Corso Resina 39 ERCOLANO NA

Punto Ordinante

FRANCESCO LEONE

Soggetto stipulante

Nome: FRANCESCO LEONE
Amministrazione: COMUNE DI
ERCOLANO

Codice univoco ufficio - IPA

64WM4U

(RUP) Responsabile Unico del

Data Creazione Documento: 11/12/2020 03:26
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Procedimento
Inizio presentazione offerte: 03/12/2020 15:54
Termine ultimo presentazione 09/12/2020 13:19
offerte:
Temine ultimo richieste di 08/12/2020 13:19
chiarimenti:
Data Limite stipula contratto 20/12/2020 13:19
(Limite validita offerta del
Fornitore)
Giorni dopo la stipula per 19
Consegna Beni / Decorrenza
' Servizi:
Misura delle eventuali penali: | Indicate nelle Condizioni Generali

di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RAO e/o nelle
Condizioni Particolari definite
dall'lAmministrazione

RdO:

Bandi / Categorie oggetto della |Lavori di manutenzione - Edili/OG1

Lotto esaminato: 1 Qggetto di Fornitura (Lotto unico)

CiG

8494677D35

CupP

G34H20001000006

Ogggtto di Fornitura 1

OG1 - Edifici civili e industriali/flf

offerta (base d'asta)

importo dell'appalto oggetto di 60302,89000000

Concorrenti
# Denominazione Forma di Partita IVA Data
|Partecipazione Invio
Offerta
1 ORI COSTRUZIONI Singola 05987451217107/12/2020
SOCIETA' 15:44
COOPERATIVA
2 MA.RI.DI.ST Singola 06632811219{07/12/2020
17:38
[ ESAME DELLA BUSTA | Inizio | Fine |

Data Creazione Documento: 11/12/2020 03:26
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AMMINISTRATIVA 11/12/2020 11:05:38  [11/12/2020)
15:22:10
Richieste Amministrative di Gara
Concorrente Eventuale Eventuali atti
documentazione relativa | relativia R.T.I. o
all'avvalimento Consorzi
Valutazione Note |Valutazione| Note
ORI COSTRUZIONI nessuna ok
SOCIETA'
COOPERATIVA
MA.RI.DI.ST nessuna nessuna
Non esistono Richieste Amministrative di Lotto
ESAME DELLA BUSTA Inizio Fine
ECONOMICA 11/12/2020 15:23:00
Concorrente Offerta Economica (fac-simile di
sistema)
Valutazione Note
ORI COSTRUZIONI SOCIETA' Approvato nessuna
COOPERATIVA

MA.RI.DI.ST Approvato nessuna

Data Creazione Documento: 11/12/2020 03:26 Pagina 3 di 4



Classifica della gara (Prezzo pill basso)

Note specifiche lotto 1

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta
OR} COSTRUZIONI SOCIETA' 40,10000000
COOPERATIVA
MA.RI.DI.ST 13,27500000
Note di gara nessuna
nessuna

Data Creazione Documento: 11/12/2020 03:26
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Ge.Co. v.10.00.9926 - Dettaglio Impegno Frazionato hitp://192.168.0.64:9090/Contabilita/pages/gestioneMovimenti/detta...

AL COMUNE Df ERCOLANO !
’)’ )“E)“\\ \:"m; o Richled! Asslstenza

Anno di Gestione: 2020 {4 Benvenuta FEDERICOMICHEL NA a

BILANCIO-PEG v VARIAZIONI v GESTIONE v CASSA ECONOMALE v ARCHIVI v~ ALTRI MODULI UTILITA ESCI

Trova impegni Frazionati >~ Elenca impegni Frazionati = Dettaglio Impegno per Frazionamenti » Dettaglio Impegno Frazionato

ladicsrn Stetmnn Aot

Inserimente effettuate consuccasso

Infarmazioni Generali Atti Movimenti Collegati Elemento Contabile Storico Creditore Mandate

IMPEGNG N°.2864/2020: 01.01.2.202.004.B8B.02500.00.00 2.02.01.09.002 - PON-INTERVENTI ADEGUAMENTO £ ADATTAMENTO AULE DIDAEFICHE A SEGUN O
EMERGENZA COVID-19- IMPEGNC PER I.C. "A. MARURI

v
itmparta Griginario: 78.068,61 Fmparta Attiate 78.008.6 1
;
Progressiva {*) 201/ 2020
¢
Data ('} : 212122020
Atto (*} Atto Numern 268 Data 17/12/2020 RESPONSABRILE INCARICATO

Raggruppamento

PON SCUQLA - AGGILUDICAZIONE PER ADEGUAMEMTO ED ADATTAMEMTO AULE DIQATTICHE A SEGUITO
EMERGEHZA SANITARIA COVID-19 18T, A MAIURI

Causale [ IMPORTO LAVORI

Procedimento di Spesa 20200233 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO £ DI ADATTAMENTO FUMZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE A SEGU.

Vincols dl Cassa - linfruttifern}

Mutua reo-
' .

cup E CIG{

Codite Slope 2020109002 - FABBRICATI AD US0 COMMERCIALE E ISTITUZIONALE

Creditore 2395% - ORI COSTRUZION| $OC. COOP. Q ]
Criginario () Attuale

fmporto 3 44.709.84 4470988

Inserito da FEQERICO MICHELRE A in Data: 21-elic-2020

Madificata da: in Data:

2018 © Ge.Co, by Fublisy: Sp A Contattl

Sig.ra Mic

1dil 21/12/2020 16:49






Ge.Co. v.10.00.9926 - Dettaglio Impegno Frazionato http://192.168.0.64:9090/Contabilita/pages/gestioneMovimenti/detta. ..

1dil

PP

BILANCIO-PEG v VARIAZIONI v GESTIONE v

Trova Impegni Frazionati > Elenco Impegni Fraziohatl = Dettaglio lmpegno per Frazionamenti - Dettaglio Impegno Frazionato

indhgirg

Inserimento effettusto consuctesso

Informazieni Generall Atti

COMUNE DI ERCOLANG 1
Anno di Gestlone: 2020 n Richled| Asslsterza [J, Benvenuto FEQER LG MICHELINA ‘

CASSA ECONOMALE v ARCHIVI ¥ ALTRIMCDUL) UTILITA v ESCI

Mevimenti Collegati Elemento Contahile Storico Creditore Mandate

i

|

| IMPEGNO N°2864/2020 01,01.2.202.004.8B8.02500.00.00 2.02.01.09.002 - PON-INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO AULE DIDATTICHE A SEGUITQ
| EMERGENZA COVID-31%9- IMPEGNO PER |.C A MAIURIT”
1
|
|

Ipos te Griginario: 78.068,61

lmparto Attuale: 78.068.461

Progressivo (*)
Cata {*)
Atto ('}

Raggruppamento

Causale

Procedimente di Spesa

Vincolo di Cassa

202 2020

21/12/2020

Atto Numern 268 Data 17/12/2020 RESPONSABILE HICARICATG

£ PON SCUOLA - AGGILUDICAZIONE PER ADEGUAMEMTO ED ADATTAMENTE AULE DIDATTICHE A SEGUITO
{ EMERGENZA SANITARIA COYVID-19 15T, A MAIURI

‘i INCEHTIVI
i

20200233 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE A SEGL

- {infruttifers]

Mutuo ’eo-
Cue E cIg;
Codice Siope 2020109002 - FABBRICATI AD USQ COMMERCIALE E 1STITUZIGNALE
Creditore 23959 - ORI COSTRUZION| SQC. CQOP, Q
Orlginario {*) Artuate
Imperto ; 1.2346.82 1.23682
Insetito ta: FEDERICO MICHELIIA in Data: 21edlic- 2021
Maodificatada: in Data:
2018 © Ge.Co. by Pril-lisys & p.A Contatti
SETTORE Fin
NZECONTROLL 0
Sio -
18 Federieg
ur -
RE PONTABILE

21/12/2020 16:50






Ge.Co. v.10.00.9926 - Dettaglio Impegne Frazionato http://192.168.0.64:9090/Contabilita/pages/gestioneMovimenti/detta...

/)P“HH%\'H COMUNE DI ERCOLANG 1
BEERRUNSS Anno dl Gestione: 2020 o Richledi Asststenza [\ BenvenutoREDERCU MICHELINA &b
BILANCIO-PEG ¥ VARIAZION) ¥  GESTIONE ¥  CASSAECONOMALE ¥  ARCHIVI ¥  ALTRIMOGULI  UTILTA ¥  ESC)

Trava Impegni Frazionati ~ Elenco Impegni Frazionati » Dettaglic Impegno per Frazignamenti = Dettaglio Impegno Frazionato

Tked troy Stampa fddeataier Cantadiz Moy —

Inserlmento etfettuato con successo

Infarmazioni Generali At Movimenti Collegati Elemento Contabite Sterico Creditore Mandate

IMPEGNQ N°2864/2020: 01.,01.2,202.004. BB8.02500.00.00 2.02.01.09.002 - PON-INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTQ AULE DIDATTICHE A SEGUITO
EMERGENZA COVID-1% IMPEGNO PER L.C. "A, MAIURI"

o dmporto Originacio: 78.068.63 Importn Attuale 78.066.41 ¢
Progressive (*} 203 7 020
i =]
Data '} : 21mzozo F
Atto (*} Abto Numero 268 Data 17/12/2020 RESFONSABILE INCARICAT(
Raggruppamento :
;{ PON SCUOLA - AGGHIDICAZICHE PER ADEGUAMEMNTO ED ADATTAMENTO AULE DIDATTICHE A SEGUITO
Causale T EMERGEMNZA SANITARIA COVID-19 1ST. A MAIURI
{ SPESE TECNICHE

Procedimento ¢l Spesa 2020_0233 - INTERVENTE DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGL] SPAZI E DELLE AULE ASEGU

Vincola di Cassa - {infruttiferc)

Mutuo £

cup : CIG;

Codlce Slope 2020109002 - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE EISTHUZIQMALE

Creditore 23954 - ORI COSTRUZION| 50C. COOP, Q
Originario {*) Attuale
H

Imporio i 537408 837408

Inzerito da: FEDERICO MICHELIA tn Data: R 1=elic- 2020

Maditicato da: in Data:

2018 € Ge.Co. by Fribllsye 5 paA Gantattf

SETTCHE FINANZE NTROLLD IROLLO
: Séoora Micle 1
187 TABILE Dot Francgico Zent

1dil 21/12/2020 16:51






Ge.Co. v.10.00.9926 - Dettaglio Impegno Frazionato hitp://192.168.0.64:9090/Contabilita/pages/gestioneMovimenti/detta...

¥ COMUNE DI ERCOLAND . 1
Q‘\‘giifﬂk’“‘ 0 Richled! Assistenza

Anno di Gestione: 2020 £ Benwenuto FEDERLOMICHELINA &

BILANCIO-PEG v VARIAZIONI v GESTIQONE v~ CASSA ECCNOMALE v ARCHIVI ¥ ALTRI MODULI UTILITA ~ ESCl

Trova Impegnl Frazionati = Elenco Impegni Frazionati - Dettaglio Impagno per Frazionamenti » Dettaglio Inpegno Frazianato

ingictre Shacta Atheq by el s Wi -

Insertnienta effelluala con successo

infarmazioni Generali Atti Movimenti Collegati Elemento Contabile Storice Creditore Mandato

IMPEGNQ N°2864/2020 : 01.01.2.202.004 BBB.OZ500,00.00 2.02 §1.09.002 - PON-INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO AULE DIDATTICHE A SEGUITO
EMERGENZA COVID-19- IMPEGND PER I.C. "A. MAILRI"

E tmparto Originatio: 78.068,61 tmporto Attuake 78006 67 |
I

Progressiva (*) 204 ¢ 2020

Data 1 ; 2141272020 ff}

Atto ' Atto Numero 268 Data 17/12/2020 RESPONSABILE INCARICATO

Raggruppantento

PON SCUOLA - AGGIUDICAZIONE PER ADEGUARENTO ED ADATTAMENTO AULE DIDATTICHE A SEGUITO
EMERGEHZA SANITARIA COVID-19 1ST. A MAIURI

Causale OFIERt PER CONFERIMENTO A DISCARICA
Procedimento di $pesa 20200233 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E O ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGL] SPAZIE DELLE AULE A SEGL
Vincole dl Cassa - tinfruttifero}
Mutue .-
cup ; s
¢
Cadlce Sicpe 2020107002 - FARBBRICATIAD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE
Creditore 23959 - ORI COSTRUZIONI SOC COOP Q |
Orlginarioc (*} Attuale
¢
tmparte i 250,00 250,00
Inserito da: FLDERICO MHCHELINEA in Data 2 1-dig-2020
Moditicata da: in Data

Contatti

L SETTORE
ONTROLLO

rancesco Zeny

2018 © Ge.Co. by

IL DIRIGE,

NTROLLO

Stg.ra Mich rderico

1dil 21/12/2020 16:52






Ge.Co. v.10.00.9926 - Dettaglio Impegno Frazionato http://192.168.0.64:9090/Contabilita/pages/gestioneMovimenti/detta...

LSS COMUNE DI ERCOLAND 1
’) I S Anno dl Gestlone: 2020 a Richindt Assistenza 4 Benvenuto FELER LOMICHELINA &
BILANCIO-PEG ¥  VARIAZIONI ¥  GESTIONE ¥  CASSAECONOMALE ¥ ARCHIVI ¥ ALTRIMOQDULL  UTILITA v ESCI

Trova Impegni Frazionati » Elenca Impegni Frazionati » Detlaglio impegno per Frazionamenti = Dettaglio Impegna Fraziopato

R RTSRIFIEERTS P etils Carcelia Psbiiven -

Inserimento effeltuato coh succasso

infarmazioni Generali Atti Mevimenti Collagati Elemento Contabile Storico Craditore Mandato
» I )
1 |
. ‘ IMPEGNQ N%.2864/2020 : 01.01.2 202,004, BBE.02500,00.00 7.02.01.09.002 - PON-INTERVENTI ADEGUAMENTQ E ADATTAMENTO AULE DIDATTICHE A SEGUITO |
| EMERGENZA COVID-19- iMPEGNG PER 1.C. "A. MAIURY :
|
: |
i imparte Griginario: 78.068,61 Imparto Attuale: 78.068.41 |
H H
Progressive {*) 205 / 2020
Data [') f nnezeze 5
Atto ') Atta Numera 268 Data 17/12/2020 RESPONSABILE INCARICATO
Raggruppamento g
§
T PON SCUGILA - AGGIUDICAZIONE PER ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO AULE DIDATTICHE A SEGUITO
¢ | 3 EMERGEIZ A SANITARIA COVID-19 18T, A MAIURY
ausale | IMPREVIST! ED ARROT
1
Procedimenta di Spesa 20200233 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DF ADATTAMENTO FUNZIOHALE DEGLI SPAZLE DELLE AULE A SEGL
vincala di Cassa - finfruttifeic)
Mutuo i
cup : cis,
Codlce Slepe 2020109002 - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE
Creditore 23959 - ORI COSTRUZION! SOC. COOP, QM
Originario (%) Attuale
Importo i 1.135.45 112545
Inserito da: FEDERLCO MICHELINA in Data: 2 L=l 2020
Moditicate da: in Data:
72018 © Ge.Co. by Pullisye 5 i Caontatti

Tdil 21/12/2020 16:54






