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CONDIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

l.La stazione appaltante affida al’appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, 'appalto per la progettazione esecutiva, per la redazione del Piano di
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e I’esecuzione dei lavori
del’intervento “Lavori di riqualificazione di Corso Italia e Via Aldo Moro”.
L’appaltatore si impegna ad espletare I'appalto alle condizioni di cui al
presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché
all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i. (nel seguito «Codice dei contratti») e al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n 136/2010 e s.m.i.:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento € il seguente:

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento e il seguente: ;

Art. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L’importo dei lavori & pari a € 172.459,95 computati a misura, comprensivi degli
oneri della sicurezza pari a € 6.742,04, oltre IVA, € 32.632,84 di costo della
manodopera e € 4.219,35 di oneri di smaltimento. La suddetta cifra comprende
'esecuzione di tutte le categorie di lavoro indicate nel progetto a base di gara,
nonché tutti gli oneri necessari per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, nel
rispetto delle norme sui Lavori Pubblici e in materia di Sicurezza dei Cantieri.

1. L’importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro )
di cui:

a) euro per lavori;

b) euro per oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza,

C) euro guale corrispettivo per la progettazione definitiva,

d) euro guale corrispettivo per la progettazione esecutiva;

€) euro guale corrispettivo per il piano di coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione.

N

2. L’importo contrattuale € al netto del’l.V.A. (e CNPAIA) ed e fatta salva la
liquidazione finale.
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3. Il contratto € stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma
4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, del D.P.R.
n. 207/2010 e s.m.i., per cui I'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti
lavori.

Art. 3 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto € concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d appalto e prestazionale,
integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali,
che limpresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento
negoziale I computo metrico e I computo metrico estimativo allegati al
progetto definitivo presentato in sede di gara ed approvato dalla Stazione
appaltante anche qualora adeguati o modificati in sede di validazione o di
approvazione.

3. E’ parte integrante del contratto I’elenco dei prezzi unitari offerti
dal’appaltatore in sede di gara, eventualmente corretti ai sensi dell’articolo 119,
comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. che integrano il progetto definitivo
presentato in sede di gara ed approvato dalla Stazione appaltante adeguati o
modificati in sede di validazione o di approvazione.

4. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo
riferimento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti
progettuali o sul’offerta del’appaltatore; i prezzi unitari del’elenco di cui al
comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del
presente contratto
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Art. 4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL
CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. e s.m.i., I'appaltatore ha eletto
domicilio nel comune di allindirizzo
, presso

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i
pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante.

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto,
come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera « »,
e/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in
conto o a saldo, per conto del’appaltatore, | signor
autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma

4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita
comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul
conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT -

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che
non conduce i lavori personalmente deve conferre mandato con
rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a
persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore
rimane responsabile delloperato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo
rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul
luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il cambiamento immediato
del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata
dal’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, e sollevata
da ogni responsabilita.
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TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5 - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento
trasmette tempestivamente all’appaltatore I'ordine di servizio per la redazione
della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 168, comma 1, del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i..

2. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista Luca Boursier,
qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni:

a) deve pervenire alla stazione appaltante entro giorni dal
ricevimento dell’ordine di servizio di cui al comma 1,

b) € controllata dal R.U.P. con le modalita previste dal Capitolato speciale
d appalto prestazionale.

3. I progetto esecutivo € tempestivamente approvato dalla stazione
appaltante, previa le verifiche e i controlli di legge e di regolamento, comunque
entro ( ) giorni dal ricevimento del predetto progetto esecutivo
di cui al comma 2.

4. 1l responsabile del procedimento, se ne ravvisa la necessita, dispone che
I’appaltatore provveda all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio
o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come
previsti dal capitolato speciale d appalto prestazionale, senza che cid comporti
compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore. Il progetto esecutivo
non puo prevedere alcuna variazione alla qualita e alle quantita delle

lavorazioni previste nel progetto definitivo; € fatta salva I'applicazione
dell’articolo 168, commi da 2 a 11, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

5. Se il progetto esecutivo redatto dal’impresa non e ritenuto meritevole di
approvazione, il contratto € risolto per inadempimento e in danno
dellappaltatore ai sensi del combinato disposto degli articoli 168 comma 7 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e 136 del Codice dei contratti. In ogni altro caso di
mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede
dal contratto e al’appaltatore e riconosciuto unicamente quanto previsto dal
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citato capitolato in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata
consegna dei lavori.

6. | lavori devono essere consegnati e iniziati entro giorni
dal’approvazione di cui al comma 3.

7. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in ()
giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 6 - PENALE PER | RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori
0 per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori € applicata una
penale pari allo uno per mille del’importo contrattuale.

2. La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto
esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.

3. La penale, con I'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le
modalita previste dal capitolato speciale d appalto e prestazionale, trova
applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali
intermedie fissate nel’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori
non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale (ritardo per la
redazione della progettazione esecutive e ritardo per |'ultimazione dei lavori)
non puo superare il 10% dell’limporto netto del contratto, pena la facolta, per la
stazione appaltante, dirisolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Art. 7 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi
di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei
lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso
d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
Codice dei contratti.
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2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le
cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Se I'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori
senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per
iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al
direttore dei lavori perché provwweda a quanto necessario alla ripresa
del’appaltatore. La diffida € necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della
ripresa dei lavori se I’appaltatore intende far valere I'illegittima maggiore durata
della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva
prevista per I’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I’appaltatore
puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione
appaltante si oppone allo scioglimento, I’appaltatore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, gualunque sia la causa,
non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d appalto e
prestazionale, come funzionali al’andamento dei lavori e integranti le modalita
di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al
presente articolo ad eccezione del comma 4.

Art. 8 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Sono a carico del’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato
speciale d appalto prestazionale, quelli a lui imposti per legge, per regolamento
o in forza del capitolato generale d’appalto.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e percio a carico
del’appaltatore, le spese per:

a) 'impianto, la manutenzione e I'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera,;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;
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d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere
dal giorno in cui comincia la consegna fino al’emissione del certificato di
collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
I’abbattimento di piante, per depositi od

estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al’emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

3. L’appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e
ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico del’impresa o da
altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere, con [l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |I’organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di
esigere I cambiamento del direttore di cantiere e del personale
del’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore
e in tutti i casi responsabile dei danni causati dal’imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nel’impiego dei materiali.

Art. 9 - CONTABILITA DEI LAVORI
1. La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.



:4; Comune di Ercolano
SHE Corso Resina, 39 - 80059 Ercolano (NA)

i Citta Metropolitana di Napoli

P& Trasferimenti ai comuni della Citta Metropolitana di Napoli per interventi
' di ripiantumazione e incremento del verde.

2. La contabilita dei lavori a corpo e effettuata, per ogni categoria di
lavorazione in cui il lavoro é stato suddiviso, secondo la quota percentuale
eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato
speciale d appalto prestazionale. Le progressive quote percentuali delle varie
categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del
direttore dei lavori che pud controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel
computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza
contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo € determinato
applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della
relativa lavorazione e rapportandone il risultato al’importo contrattuale netto
del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni,
i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in
economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i
lavori, con la sola eccezione del prezzo che é quello contrattuale prestabilito
dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Art. 10 - INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO
1. Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo
1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne
ricorrano le condizioni, I’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

3. Se, per cause non imputabili al’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino
a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo
chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Art. 11 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
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1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e
ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle
condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le
stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una
nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti
mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i..

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di
cui agli articoli 43, comma 8,
161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

3. L’appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati
da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione
esecutiva, nonché causati dalla necessita di rimediare a tali insufficienze, errori
od omissioni.

Art. 12 - PAGAMENTI ACCONTO PER STATI DI AVANZAMENTO E PAGAMENTI A
SALDO

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la
progettazione definitiva e della progettazione esecutiva, dopo I’approvazione
dei quest’ultima, con le modalita e nei termini previsti dal Capitolato speciale
d appalto prestazionale, a favore dell’appaltatore.

2. | pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso
d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto
delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta
dello 0,50% di cui al’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i,,
raggiungano un importo non inferiore ad €. 300.000,00 (diconsi Euro
trecentomila/00)..

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e
del’articolo 5, del D.P.R. n. 207/2010 e sm.., per gl inadempimenti



:4; Comune di Ercolano
SHE Corso Resina, 39 - 80059 Ercolano (NA)

B Citta Metropolitana di Napoli
P& Trasferimenti ai comuni della Citta Metropolitana di Napoli per interventi
' di ripiantumazione e incremento del verde.

del’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi
relativi al’impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:

a) non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra
I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 5%
(cinque per cento) del’importo contrattuale

medesimo; in tal caso I'importo residuo € liquidato col conto finale.

b) se i lavori imangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause
non dipendenti

dal’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I"appaltatore puo
chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di
avanzamento e al’emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall’importo minimo di cui al comma 2.

5. I pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente
spettante allimpresa in forza del presente contratto e effettuato dopo
'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni
dallemissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce
presunzione di accettazione dellopera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.

6. | pagamento della rata di saldo e subordinato alla presentazione di una
garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei
contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un
biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.

7. In ogni caso se il pagamento e superiore a 10.000,00 euro, esso e subordinato
alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei
subappaltatori, dei sub- contraenti, dei sub-fornitori 0 comunque di soggetti che
eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento ,
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devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che
sia ammesso all’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti
dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3
della legge n. 136/2010 e s.m.i. ;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e ¢) costituisce causa di
risoluzione del presente

contratto alle condizioni del Capitolato speciale d appalto prestazionale;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente
riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
fiiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente
contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita
di declaratoria;

f) con la sottoscrizione del presente contratto I'appaltatore assume tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010
e s.m.i. e, ove CiO sia espressamente consentito, si impegna a far assumere i
predetti obblighi anche a eventuali subfornitori o subcontraenti nonché a dare
notizia al Comune di Ercolano ed alla Prefettura competente per territorio della
violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. I mancato
rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comportera, ai
sensi dell’art. 1456 c.c., 'immediata risoluzione dell’affidamento ai sensi del
successivo art. 31.

Art. 13 - RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di
spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato speciale
d appalto prestazionale, spettano allappaltatore gli interessi, legali e moratori,
nella misura e con le modalita ed i termini di cui agli articoli 142 e 144 del D.P.R.
n. 207/2010 e s.m.i..

2. Trascorsi i termini di cui sopra 0, nel caso in cui 'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o |l
titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, 'appaltatore
ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa
costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla
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medesima, di agire per la dichiarazione di risoluzione del contratto per
inadempimento.

Art. 14 - COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 6
(sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data del’emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I’atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato assuma carattere
definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dellappalto fino
allapprovazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta
nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di
parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice
lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa |
tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei
lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
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g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai
sensi dell'articolo 92, comma

1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali
il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa
I’acquisizione di informazioni di carattere interdittivo ad esito delle verifiche
antimafia eseguite dalla Prefettura competente,

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d appalto prestazionale.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza
dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci.

3. L'appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. La risoluzione in danno all’appaltatore e prevista anche in caso di mancata
consegna della progettazione
esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Art. 16 - CONTROVERSIE

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a
guanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento pud nominare la
commissione di cui all’articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita
immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
del collaudatore, formula al’appaltatore e alla stazione appaltante, entro
novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di
accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 € esperibile a condizione che il responsabile
del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
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a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le
guali sia necessaria una variante

in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% del’importo contrattuale.

3. La procedura puo essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere

dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del
Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dallesecuzione del contratto sono devolute
all’autorita giudiziaria
competente del Foro di Napoli, con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 17 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E
ASSISTENZA

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei
contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la
stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dellappaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini € misura di cui agli
articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e procede, in caso di crediti
insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
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4. l'appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti
i lavori.

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008
n. 81 e s.m.i. e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo,
nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, & stato acquisito apposito Documento
unico di regolarita contributiva in data numero .

Art. 18 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante il piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo
163/2006 e s.m.i. e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., a
corredo del progetto definitivo come approvato dalla Stazione appaltante, del
guale assume ogni onere e obbligo. Inoltre egli dovra presentare, entro un
termine congruo prima dell’inizio dei lavori:

a) | documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 131, comma

3, del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. e all’articolo 100 del decreto
legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilta nellorganizzazione del cantiere e
nellesecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1 forma parte
integrante del presente contratto; formeranno altresi parte integrante del
presente contratto le eventuali proposte integrative di cui al comma 1, lettera b)
nonché, man mano che sono presentati, prima dell’inizio dei lavori ai quali &
riferito, il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c).
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3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1,
ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi
utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la
sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto
in suo danno.

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

1. I venire meno, nel corso dell’affidamento, delle condizioni di insussistenza dei
divieti o delle decadenze di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i, ovvero
I’acquisizione di informazioni di valore interdittivo ad esito delle verifiche
eseguite dalla Prefettura competente comportera I'immediata risoluzione
del’affidamento e dara luogo alle conseguenti sanzioni previste dal presente
contratto.

2. Come espressamente previsto nel suindicato Protocollo di Legalita di cui al
successivo art. 30, in caso di acquisizione di informazioni di valore interdittivo ad
esito delle verifiche eseguite dalla Prefettura competente nei confronti
del’Appaltatore si applichera una penale a titolo di liquidazione del danno -
salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del’importo
contrattuale ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una
penale pari al valore delle prestazioni sino a tal momento eseguite. L’importo
della predetta penale potra essere detratto dalle somme dovute in relazione
alla prima erogazione utile.

Art. 20 - SUBAPPALTO
1. Il contratto di subappalto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118
del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in
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sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i
limiti e le modalita previste dal Capitolato speciale d appalto prestazionale.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 37, comma
11, e dall’articolo 118,

comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato speciale d appalto
prestazionale.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in
base allo stato di avanzamento.

Art. 21 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti
da questo richiamati, 'appaltatore ha  prestato apposita cauzione

definitva mediante numero in data
rilasciata dalla societa/dallistituto agenzia/fiiale di
per limporto di euro pari al

per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dellavanzamento
dellesecuzione, nel limite massimo del 80 per cento delliniziale importo
garantito.

3. La garanzia, per il imanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed e
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12
marzo 2004, n. 123.

Art. 22 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125
del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., I'appaltatore assume la responsabilita di danni a
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua
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proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dellesecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione
appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero
in data rilasciata dalla

societa/dall'istituto agenzia/filiale di , COme segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro), ripartito come da

Capitolato speciale d appalto prestazionale;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro ().

3. I  progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato
dal’appaltatore, ovvero I’appaltatore stesso, devono munirsi, a far data
dal’approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilita civile
professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire
le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che 'amministrazione deve
sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice
dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia € prestata per
un massimale non inferiore a euro .

4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e
in conformita agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.
123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., costituiscono
parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato speciale d appalto prestazionale, integrato dalle condizioni di
cui alla progettazione definitiva

presentata dall’appaltatore in sede di gara, come eventualmente integrato in
sede di validazione e di

approvazione;
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b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto definitvo come
approvato dalla Stazione appaltante; saranno altresi automaticamente parte
del contratto gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo
daredigere a cura del’appaltatore, come successivamente approvato dalla
Stazione appaltante;

c) I'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3;

d) i piani di sicurezza di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti come
descritto al procedente articolo 18;

e) il cronoprogramma,;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22 del presente
contratto;

g) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non
previsto nel Capitolato speciale d appalto prestazionale.

2. Ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., i documenti
elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente
contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo
parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono
conservati dalla Stazione appaltante presso .

3. Ai sensi dell’articolo 137, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., fanno altresi
parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo
periodo, i seguenti documenti:

a) il Capitolato speciale prestazionale a corredo del progetto preliminare posto
a base di gara, come

automaticamente integrato dalle condizioni di cui all’offerta tecnica
del’appaltatore;

b) gli atti di assenso espressi dalle diverse autorita, in forza di disposizioni
legislative o regolamentari, con le eventuali prescrizioni;

Art. 24 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R.
5 ottobre 2010 e s.m.i. e s.m.i., n. 207 e il capitolato generale approvato con
d.m. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., quest’ultimo limitatamente a quanto non
previsto dal Capitolato speciale d appalto prestazionale.
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2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento
giurisdizionale del’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli
121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 e s.m.i. e
s.m.i.,, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245- quinquies
del Codice dei contratti.

Art. 25 - RISERVATEZZA, PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI E CONSEGUENTE
RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

1. L’Appaltatore si impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su
ogni informazione o documento che divenga ad esso noto, in conseguenza od
in occasione della esecuzione della attivita previste dal contratto di
affidamento; tali informazioni e documenti, pertanto, non potranno essere
utilizzati né rivelati a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del
Comune di Ercolano.

2. Gli elaborati prodotti saranno di esclusiva proprieta del Comune di Ercolano.

3. Le attivita dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia
di tutela del diritto d’autore (Legge n. 633 del 1941 e s.m.i.), garantendo
I’originalita degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per I’'uso
e la diffusione delle opere protette.

4. Con la sottoscrizione, per accettazione dell’incarico, I’Appaltatore si assume
la responsabilita della veridicita delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti,
della fedelta delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti
tecnici.

5. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra
previsto sara considerato grave inadempimento e dara luogo alle conseguenti
sanzioni previste nel successivo art. 31.

Art. 26 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA Al SENSI
DELLA NORMATIVA VIGENTE
1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. I’Appaltatore e informato che i dati
personali raccolti ai fini della
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presente procedura, ivi compresi quelli acquisiti in relazione agli obblighi sulla
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati
esclusivamente e nel rispetto della normativa

vigente in materia.

2. L’informativa completa di cui all’art. 13 del citato D. Lgs. € pubblicata sul sito
aziendale, a cui si imanda,
e forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 27 - PROTOCOLLO DI LEGALITA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

1. Il Comune di Ercolano, in data 17 aprile 2012, ha sottoscritto con la Prefettura
di Napoli, la Regione

Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la Camera di Commercio
di Napoli e PANCI Campania il “Protocollo di Legalita in materia di appalti
pubblici” a cui debbono attenersi tutti i soggetti che collaborano con la Societa
stessa, nonché i subappaltatori ed i subfornitori.

2. Con la sottoscrizione del suddetto Protocollo il Comune di Ercolano ha assunto
tutti gli obblighi di vigilanza e controllo ivi contenuti e richiamati nel medesimo
documento nei confronti degli Affidatari e dei subappaltatori e/o subfornitori
nell’espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica, al fine di
garantire il rispetto delle norme, nonché degli strumenti di tutela e prevenzione
per perseguire e garantire il preminente interesse pubblico alla legalita e
trasparenza nella lotta alla repressione del fenomeno delle infiltrazioni criminali.

3. Pertanto, con la sottoscrizione del’incarico, I’Appaltatore si impegna al
rispetto del suddetto documento e
dei principi in esso contenuti.

4. In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto I’Appaltatore si
impegna ad accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341
e 1342 del cod. civ., le clausole contenute nel Protocollo di Legalita, che
andranno nuovamente, singolarmente, sottoscritte secondo le modalita
indicate nel sub. All. 2 al presente contratto e trasmesse al Comune di Ercolano
contestualmente alla sottoscrizione dello stesso.
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5. L’inosservanza degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalita e posti a
carico dell’Appaltatore comportera ai sensi dell’art. 1456 del c.c. la risoluzione
del’incarico e dara luogo alle sanzioni previste al successivo punto 16, ferma
restando la facolta della Societa ad agire per il risarcimento dei danni subiti.

Art. 28 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il rispetto degli impegni assunti con I’accettazione dell’affidamento costituisce
obbligazione di primaria importanza; pertanto, il mancato rispetto di una delle
clausole di cui ai punti 12 (Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo), 19
(“Normativa Antimafia”), 25 (“Riservatezza, proprieta degli elaborati e
conseguente responsabilita dell’Appaltatore”) e 27 (“Protocollo di Legalita in
materia di appalti pubblici’), dara luogo all’automatica risoluzione del rapporto
ai sensi dell’art. 1456 c.c..

2. Nel verificarsi della risoluzione, i Comune di Ercolano procedera, in primo
luogo, all’escussione della fideiussione, nonché tratterra ogni somma ancora
dovuta per l'attivita regolarmente e puntualmente svolta in conto del
risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti al’'inadempimento ivi
espressamente compresi i maggiori costi per il huovo esperimento di gara,
nonché gli importi che a titolo di penale iI Comune di Ercolano dovra
riconoscere al proprio Committente per I mancato adempimento alle
prestazioni.

Art. 29 - FATTURAZIONE

1. Al fine di ottimizzare i reciproci rapporti amministrativi, I’Appaltatore e invitato
a riportare su tutte le fatture i seguenti dati essenziali: oggetto della fatturazione,
riferimento contratto di affidamento, documenti fiscali, eventuali documenti che
I’hanno originata, domicilio bancario, relative coordinate IBAN, CIG e CUP.

Art. 30 - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA DEL BANDO E DEI CONSEGUENTI AVVISI DI
AGGIUDICAZIONE

1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del Decreto-Legge
18/10/2012 n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 221, le spese per
’adempimento degli oneri pubblicitari di cui al’art. 66, comma 7, secondo
periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sostenute dal Comune di Ercolano
saranno rimborsate dal’Appaltatore entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione.
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2. Qualora quest’ultimo non provvedesse ad effettuare il imborso delle predette
spese entro il sopracitato termine il Comune di Ercolano provvedera a trattenere
il relativo importo sulla prima fattura utile da liquidare all’Appaltatore.

Art. 31 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico del’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro,

dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
allimposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai
sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione
appaltante.

Art. 32 - OBBLIGHI DI PUBBLICITA
Trattandosi di intervento finanziato con risorse della Citta Metropolitana di Napoli
Fappaltatore e tenuto al rispetto di quanto contenuto nel Bando DTD 7905 2018.
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