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CONDIZIONI AMMINISTRATIVE 
 

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 
1.La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva 
alcuna, l’appalto per la progettazione esecutiva, per la redazione del Piano di 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori 
dell’intervento “Lavori di riqualificazione di Corso Italia e Via Aldo Moro”. 
L’appaltatore si impegna ad espletare l’appalto alle condizioni di cui al 
presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché 
all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i. (nel seguito «Codice dei contratti») e al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 
2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n 136/2010 e s.m.i.: 
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: 
_______________________ ; 
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: ______________; 
 

Art. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO 
L’importo dei lavori è pari a € 172.459,95 computati a misura, comprensivi degli 
oneri della sicurezza pari a € 6.742,04, oltre IVA, € 32.632,84 di costo della 
manodopera e € 4.219,35 di oneri di smaltimento. La suddetta cifra comprende 
l'esecuzione di tutte le categorie di lavoro indicate nel progetto a base di gara, 
nonché tutti gli oneri necessari per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, nel 
rispetto delle norme sui Lavori Pubblici e in materia di Sicurezza dei Cantieri. 
1. L’importo contrattuale ammonta a euro ______________ (diconsi euro _______ ) 
di cui: 
a) euro ________________ per lavori; 
b) euro ________________ per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 
c) euro ________________ quale corrispettivo per la progettazione definitiva; 
d) euro ________________ quale corrispettivo per la progettazione esecutiva; 
e) euro ________________ quale corrispettivo per il piano di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione. 
 
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. (e CNPAIA) ed è fatta salva la 
liquidazione finale. 
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3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 
4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, del D.P.R. 
n. 207/2010 e s.m.i., per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza 
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva 
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti 
lavori. 
 

Art. 3 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 
modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d`appalto e prestazionale, 
integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, 
che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 
 
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento 
negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al 
progetto definitivo presentato in sede di gara ed approvato dalla Stazione 
appaltante anche qualora adeguati o modificati in sede di validazione o di 
approvazione. 
 
3. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari offerti 
dall’appaltatore in sede di gara, eventualmente corretti ai sensi dell’articolo 119, 
comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. che integrano il progetto definitivo 
presentato in sede di gara ed approvato dalla Stazione appaltante adeguati o 
modificati in sede di validazione o di approvazione. 
 
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo 
riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti 
progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui al 
comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del 
presente contratto 
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Art. 4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL 
CANTIERE 
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto 
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. e s.m.i., l’appaltatore ha eletto 
domicilio nel comune di _____________________________ all'indirizzo 
___________________, presso ________________________. 
 
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i 
pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante. 
 
3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, 
come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «   », 
è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in 
conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i __ signor 
_________________________ autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 
 
4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita 
comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul 
conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT ____-
_________________________   
5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che 
non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con 
rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a 
persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività 
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore 
rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo 
rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul 
luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato 
del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 
 
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata 
dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata 
da ogni responsabilità. 
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TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Art. 5 - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
1. Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento 
trasmette tempestivamente all’appaltatore l’ordine di servizio per la redazione 
della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 168, comma 1, del D.P.R. n. 
207/2010 e s.m.i.. 
 
2. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista Luca Boursier, 
qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni: 
a) deve pervenire alla stazione appaltante entro ______________ giorni dal 
ricevimento dell’ordine di servizio di cui al comma 1; 
 
b) è controllata dal R.U.P. con le modalità previste dal Capitolato speciale 
d`appalto prestazionale. 
 
3. Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione 
appaltante, previa le verifiche e i controlli di legge e di regolamento, comunque 
entro ____________ ( ) giorni dal ricevimento del predetto progetto esecutivo 
di cui al comma 2. 
 
4. Il responsabile del procedimento, se ne ravvisa la necessità, dispone che 
l’appaltatore provveda all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio 
o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come 
previsti dal capitolato speciale d`appalto prestazionale, senza che ciò comporti 
compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore. Il progetto esecutivo 
non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle 
lavorazioni previste nel progetto definitivo; è fatta salva l’applicazione 
dell’articolo 168, commi da 2 a 11, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. 
 
5. Se il progetto esecutivo redatto dall’impresa non è ritenuto meritevole di 
approvazione, il contratto è risolto per inadempimento e in danno 
dell’appaltatore ai sensi del combinato disposto degli articoli 168 comma 7 del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e 136 del Codice dei contratti. In ogni altro caso di 
mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede 
dal contratto e all’appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal 
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citato capitolato in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata 
consegna dei lavori. 
 
6. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro _____________ giorni 
dall’approvazione di cui al comma 3. 
 
7. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in ______________ ( ) 
giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 

Art. 6 - PENALE PER I RITARDI 
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle 
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori 
o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una 
penale pari allo uno per mille dell’importo contrattuale. 
 
2. La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto 
esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto. 
 
3. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le 
modalità previste dal capitolato speciale d`appalto e prestazionale, trova 
applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori 
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali 
intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori 
non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale (ritardo per la 
redazione della progettazione esecutive e ritardo per l`ultimazione dei lavori) 
non può superare il 10% dell’importo netto del contratto, pena la facoltà, per la 
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 
 

Art. 7 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI 
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi 
di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze 
speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei 
lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso 
d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del 
Codice dei contratti. 
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2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le 
cause che ne hanno comportato la interruzione. 
 
3. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori 
senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per 
iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al 
direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa 
dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della 
ripresa dei lavori se l’appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata 
della sospensione. 
 
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva 
prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore 
può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione 
appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei 
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini 
suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, 
non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo. 
 
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d`appalto e 
prestazionale, come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità 
di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al 
presente articolo ad eccezione del comma 4. 

Art. 8 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato 
speciale d`appalto prestazionale, quelli a lui imposti per legge, per regolamento 
o in forza del capitolato generale d’appalto. 
 
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e perciò a carico 
dell’appaltatore, le spese per: 
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e 
perfetta dei lavori; 



 

Comune di Ercolano 
Corso Resina, 39 - 80059 Ercolano (NA) 

 Città Metropolitana di Napoli 
Trasferimenti ai comuni della Città Metropolitana di Napoli per interventi 
di ripiantumazione e incremento del verde. 

 

 
 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere 
dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di 
collaudo provvisorio; 
e) le vie di accesso al cantiere; 
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la 
direzione dei lavori; 
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 
l’abbattimento di piante, per depositi od 
estrazioni di materiali; 
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di 
collaudo provvisorio. 
 
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e 
ha obbligo di osservare e far 
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 
 
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da 
altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto 
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di 
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da 
tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle 
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri 
soggetti operanti nel cantiere. 
 
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la 
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di 
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 
dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore 
è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di 
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 
nell’impiego dei materiali. 

Art. 9 - CONTABILITÀ DEI LAVORI 
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 
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2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di 
lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale 
eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato 
speciale d`appalto prestazionale. Le progressive quote percentuali delle varie 
categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del 
direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel 
computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza 
contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato 
applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della 
relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto 
del lavoro a corpo. 
 
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 
l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, 
i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 
 
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in 
economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. 
 
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i 
lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito 
dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara. 

Art. 10 - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO 
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 
1664, primo comma, del codice civile. 
 
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne 
ricorrano le condizioni, l’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti. 
 
3. Se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino 
a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo 
chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti. 

Art. 11 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO 
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1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e 
ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle 
condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le 
stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una 
nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti 
mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del D.P.R. n. 
207/2010 e s.m.i.. 
 
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di 
cui agli articoli 43, comma 8, 
161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. 
 
3. L’appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati 
da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione 
esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori 
od omissioni. 
 

Art. 12 - PAGAMENTI ACCONTO PER STATI DI AVANZAMENTO E PAGAMENTI A 
SALDO 
1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la 
progettazione definitiva e della progettazione esecutiva, dopo l’approvazione 
dei quest’ultima, con le modalità e nei termini previsti dal Capitolato speciale 
d`appalto prestazionale, a favore dell’appaltatore. 
 
2. I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di 
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso 
d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto 
delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta 
dello 0,50% di cui all’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., 
raggiungano un importo non inferiore ad €. 300.000,00 (diconsi Euro 
trecentomila/00).. 
 
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e 
dell’articolo 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per gli inadempimenti 
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dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi 
relativi all’impresa o ai subappaltatori. 
 
4. In deroga al comma 2: 
a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra 
l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% 
(cinque per cento) dell’importo contrattuale 
medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale. 
b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause 
non dipendenti 
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può 
chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di 
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo 
dall’importo minimo di cui al comma 2. 
 
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente 
spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo 
l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni 
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce 
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo 
comma, del codice civile. 
 
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una 
garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei 
contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un 
biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori. 
 
7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato 
alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento 
derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 
 
8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. 
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei 
subappaltatori, dei sub- contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che 
eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento , 
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devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che 
sia ammesso all’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti 
dedicati di cui all’articolo 4, comma 4; 
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2; 
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 
della legge n. 136/2010 e s.m.i. ; 
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di 
risoluzione del presente 
contratto alle condizioni del Capitolato speciale d`appalto prestazionale; 
e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente 
riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della 
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente 
contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità 
di declaratoria; 
f) con la sottoscrizione del presente contratto l’appaltatore assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 
e s.m.i. e, ove ciò sia espressamente consentito, si impegna a far assumere i 
predetti obblighi anche a eventuali subfornitori o subcontraenti nonché a dare 
notizia al Comune di Ercolano ed alla Prefettura competente per territorio della 
violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. Il mancato 
rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai 
sensi dell’art. 1456 c.c., l’immediata risoluzione dell’affidamento ai sensi del 
successivo art. 31. 

Art. 13 - RITARDO NEI PAGAMENTI 
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di 
spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato speciale 
d`appalto prestazionale, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, 
nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142 e 144 del D.P.R. 
n. 207/2010 e s.m.i.. 
 
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di 
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore 
ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa 
costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla 
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medesima, di agire per la dichiarazione di risoluzione del contratto per 
inadempimento. 

Art. 14 - COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE 
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 
(sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume 
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale 
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di 
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 
 
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore 
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 
denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato assuma carattere 
definitivo. 
 
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 
all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta 
nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di 
parte o di tutte le opere ultimate. 
 
Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice 
lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori 
adempimenti, nei seguenti casi: 
a) nei casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti; 
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i 
tempi di esecuzione; 
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei 
lavori; 
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli 
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 
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g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale 
del contratto; 
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 
dell’opera; 
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai 
sensi dell'articolo 92, comma 
1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali 
il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa 
l’acquisizione di informazioni di carattere interdittivo ad esito delle verifiche 
antimafia eseguite dalla Prefettura competente; 
m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d`appalto prestazionale. 
 
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza 
dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci. 
 
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 
 
4. La risoluzione in danno all’appaltatore è prevista anche in caso di mancata 
consegna della progettazione 
esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile. 
 
Art. 16 - CONTROVERSIE 
1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a 
quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la 
commissione di cui all’articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita 
immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, 
del collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro 
novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di 
accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. 
 
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile 
del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca: 
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a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le 
quali sia necessaria una variante 
in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti; 
b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’importo contrattuale. 
 
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si 
applica, a prescindere 
dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di 
collaudo provvisorio. 
 
4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del 
Codice dei contratti. 
 
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute 
all’autorità giudiziaria 
competente del Foro di Napoli, con esclusione della competenza arbitrale. 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 
 
Art. 17 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E 
ASSISTENZA 
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 
assistenza dei lavoratori. 
 
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 
solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 
particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei 
contratti. 
 
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la 
stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 
dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli 
articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e procede, in caso di crediti 
insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 
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4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 
norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 
territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti 
i lavori. 
 
5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008 
n. 81 e s.m.i. e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, 
nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito 
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento 
unico di regolarità contributiva in data numero . 
 
Art. 18 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE 
1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante il piano di sicurezza 
e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo 
163/2006 e s.m.i. e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., a 
corredo del progetto definitivo come approvato dalla Stazione appaltante, del 
quale assume ogni onere e obbligo. Inoltre egli dovrà presentare, entro un 
termine congruo prima dell’inizio dei lavori: 
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di 
cui all'articolo 131, comma 
3, del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. e all’articolo 100 del decreto 
legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.; 
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di 
sicurezza e di coordinamento. 
 
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1 forma parte 
integrante del presente contratto; formeranno altresì parte integrante del 
presente contratto le eventuali proposte integrative di cui al comma 1, lettera b) 
nonché, man mano che sono presentati, prima dell’inizio dei lavori ai quali è 
riferito, il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c). 
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3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza 
in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, 
ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi 
utilizzati. 
 
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la 
sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto 
in suo danno. 
 
5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai 
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 
 
Art. 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE 
1. Il venire meno, nel corso dell’affidamento, delle condizioni di insussistenza dei 
divieti o delle decadenze di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero 
l’acquisizione di informazioni di valore interdittivo ad esito delle verifiche 
eseguite dalla Prefettura competente comporterà l’immediata risoluzione 
dell’affidamento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste dal presente 
contratto. 
 
2. Come espressamente previsto nel suindicato Protocollo di Legalità di cui al 
successivo art. 30, in caso di acquisizione di informazioni di valore interdittivo ad 
esito delle verifiche eseguite dalla Prefettura competente nei confronti 
dell’Appaltatore si applicherà una penale a titolo di liquidazione del danno – 
salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% dell’importo 
contrattuale ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una 
penale pari al valore delle prestazioni sino a tal momento eseguite. L’importo 
della predetta penale potrà essere detratto dalle somme dovute in relazione 
alla prima erogazione utile. 
 
Art. 20 - SUBAPPALTO 
1. Il contratto di subappalto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
 
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 
del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in 
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sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i 
limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d`appalto prestazionale. 
 
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 37, comma 
11, e dall’articolo 118, 
comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato speciale d`appalto 
prestazionale. 
 
4. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in 
base allo stato di avanzamento. 

Art. 21 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA 
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti 
da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione 
definitiva mediante ____________________ numero _________________ in data 
___________________ rilasciata dalla  società/dall'istituto agenzia/filiale di 
_____________________ per l'importo di euro _____________________ pari al 
__________ per cento dell'importo del presente contratto. 
 
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo 
garantito. 
 
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è 
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
 
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato 
disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia 
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 
 
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 
marzo 2004, n. 123. 

Art. 22 - OBBLIGHI ASSICURATIVI 
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 
del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., l’appaltatore assume la responsabilità di danni a 
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua 
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proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 
dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione 
appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 
 
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero 
_______________________ in data _____________________ rilasciata dalla 
società/dall'istituto agenzia/filiale di _______________ , come segue: 
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro), ripartito come da 
Capitolato speciale d`appalto prestazionale; 
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro __________________ ( ). 
 
3. Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato 
dall’appaltatore, ovvero l’appaltatore stesso, devono munirsi, a far data 
dall’approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile 
professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla 
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire 
le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione deve 
sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice 
dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per 
un massimale non inferiore a euro . 
 
4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e 
in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 
123. 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 23 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
1. Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., costituiscono 
parte integrante e sostanziale del contratto: 
a) il Capitolato speciale d`appalto prestazionale, integrato dalle condizioni di 
cui alla progettazione definitiva 
presentata dall’appaltatore in sede di gara, come eventualmente integrato in 
sede di validazione e di 
approvazione; 
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b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto definitivo come 
approvato dalla Stazione appaltante; saranno altresì automaticamente parte 
del contratto gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo 
da redigere a cura dell’appaltatore, come successivamente approvato dalla 
Stazione appaltante; 
c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3; 
d) i piani di sicurezza di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti come 
descritto al procedente articolo 18; 
e) il cronoprogramma; 
f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22 del presente 
contratto; 
g) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non 
previsto nel Capitolato speciale d`appalto prestazionale. 
 
2. Ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., i documenti 
elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente 
contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo 
parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono 
conservati dalla Stazione appaltante presso . 
 
3. Ai sensi dell’articolo 137, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., fanno altresì 
parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo 
periodo, i seguenti documenti: 
a) il Capitolato speciale prestazionale a corredo del progetto preliminare posto 
a base di gara, come 
automaticamente integrato dalle condizioni di cui all’offerta tecnica 
dell’appaltatore; 
b) gli atti di assenso espressi dalle diverse autorità, in forza di disposizioni 
legislative o regolamentari, con le eventuali prescrizioni; 

Art. 24 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 
5 ottobre 2010 e s.m.i. e s.m.i., n. 207 e il capitolato generale approvato con 
d.m. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., quest’ultimo limitatamente a quanto non 
previsto dal Capitolato speciale d`appalto prestazionale. 



 

Comune di Ercolano 
Corso Resina, 39 - 80059 Ercolano (NA) 

 Città Metropolitana di Napoli 
Trasferimenti ai comuni della Città Metropolitana di Napoli per interventi 
di ripiantumazione e incremento del verde. 

 

 
 

 
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 
giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 
121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 e s.m.i. e 
s.m.i., come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245- quinquies 
del Codice dei contratti. 

Art. 25 - RISERVATEZZA, PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI E CONSEGUENTE 
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 
1. L’Appaltatore si impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su 
ogni informazione o documento che divenga ad esso noto, in conseguenza od 
in occasione della esecuzione della attività previste dal contratto di 
affidamento; tali informazioni e documenti, pertanto, non potranno essere 
utilizzati né rivelati a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del 
Comune di Ercolano. 
 
2. Gli elaborati prodotti saranno di esclusiva proprietà del Comune di Ercolano. 
 
3. Le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia 
di tutela del diritto d’autore (Legge n. 633 del 1941 e s.m.i.), garantendo 
l’originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l’uso 
e la diffusione delle opere protette. 
 
4. Con la sottoscrizione, per accettazione dell’incarico, l’Appaltatore si assume 
la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, 
della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti 
tecnici. 
 
5. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra 
previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti 
sanzioni previste nel successivo art. 31. 

Art. 26 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI 
DELLA NORMATIVA VIGENTE 
1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. l’Appaltatore è informato che i dati 
personali raccolti ai fini della 
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presente procedura, ivi compresi quelli acquisiti in relazione agli obblighi sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati 
esclusivamente e nel rispetto della normativa 
vigente in materia. 
 
2. L’informativa completa di cui all’art. 13 del citato D. Lgs. è pubblicata sul sito 
aziendale, a cui si rimanda, 
e forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art. 27 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI 
1. Il Comune di Ercolano, in data 17 aprile 2012, ha sottoscritto con la Prefettura 
di Napoli, la Regione 
Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la Camera di Commercio 
di Napoli e l’ANCI Campania il “Protocollo di Legalità in materia di appalti 
pubblici” a cui debbono attenersi tutti i soggetti che collaborano con la Società 
stessa, nonché i subappaltatori ed i subfornitori. 
 
2. Con la sottoscrizione del suddetto Protocollo il Comune di Ercolano ha assunto 
tutti gli obblighi di vigilanza e controllo ivi contenuti e richiamati nel medesimo 
documento nei confronti degli Affidatari e dei subappaltatori e/o subfornitori 
nell’espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica, al fine di 
garantire il rispetto delle norme, nonché degli strumenti di tutela e prevenzione 
per perseguire e garantire il preminente interesse pubblico alla legalità e 
trasparenza nella lotta alla repressione del fenomeno delle infiltrazioni criminali. 
 
3. Pertanto, con la sottoscrizione dell’incarico, l’Appaltatore si impegna al 
rispetto del suddetto documento e 
dei principi in esso contenuti. 
 
4. In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore si 
impegna ad accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 
e 1342 del cod. civ., le clausole contenute nel Protocollo di Legalità, che 
andranno nuovamente, singolarmente, sottoscritte secondo le modalità 
indicate nel sub. All. 2 al presente contratto e trasmesse al Comune di Ercolano 
contestualmente alla sottoscrizione dello stesso. 
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5. L’inosservanza degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità e posti a 
carico dell’Appaltatore comporterà ai sensi dell’art. 1456 del c.c. la risoluzione 
dell’incarico e darà luogo alle sanzioni previste al successivo punto 16, ferma 
restando la facoltà della Società ad agire per il risarcimento dei danni subiti. 

Art. 28 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
1. Il rispetto degli impegni assunti con l’accettazione dell’affidamento costituisce 
obbligazione di primaria importanza; pertanto, il mancato rispetto di una delle 
clausole di cui ai punti 12 (Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo), 19 
(“Normativa Antimafia”), 25 (“Riservatezza, proprietà degli elaborati e 
conseguente responsabilità dell’Appaltatore”) e 27 (“Protocollo di Legalità in 
materia di appalti pubblici”), darà luogo all’automatica risoluzione del rapporto 
ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 
 
2. Nel verificarsi della risoluzione, il Comune di Ercolano procederà, in primo 
luogo, all’escussione della fideiussione, nonché tratterrà ogni somma ancora 
dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del 
risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti all’inadempimento ivi 
espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara, 
nonché gli importi che a titolo di penale il Comune di Ercolano dovrà 
riconoscere al proprio Committente per il mancato adempimento alle 
prestazioni. 

Art. 29 - FATTURAZIONE 
1. Al fine di ottimizzare i reciproci rapporti amministrativi, l’Appaltatore è invitato 
a riportare su tutte le fatture i seguenti dati essenziali: oggetto della fatturazione, 
riferimento contratto di affidamento, documenti fiscali, eventuali documenti che 
l’hanno originata, domicilio bancario, relative coordinate IBAN, CIG e CUP. 

Art. 30 - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITÀ DEL BANDO E DEI CONSEGUENTI AVVISI DI 
AGGIUDICAZIONE 
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del Decreto-Legge 
18/10/2012 n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 221, le spese per 
l’adempimento degli oneri pubblicitari di cui all’art. 66, comma 7, secondo 
periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sostenute dal Comune di Ercolano 
saranno rimborsate dall’Appaltatore entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione. 
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2. Qualora quest’ultimo non provvedesse ad effettuare il rimborso delle predette 
spese entro il sopracitato termine il Comune di Ercolano provvederà a trattenere 
il relativo importo sulla prima fattura utile da liquidare all’Appaltatore. 

Art. 31 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE 
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 
diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 
 
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 
occorrenti per la gestione del lavoro, 
dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio. 
 
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti 
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai 
sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 
 
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione 
appaltante. 

Art. 32 - OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ 
Trattandosi di intervento finanziato con risorse della Città Metropolitana di Napoli 
l`appaltatore è tenuto al rispetto di quanto contenuto nel Bando DTD 7905 2018. 
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