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Capo 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la creazione di un Centro Culturale in Villa Maiuri. Con il progetto di
allestimento degli spazi interni mediante attrezzature ed arredi, destinati allo svolgimento delle
varie attivita del complesso recuperato, si completera l'intervento di riqualificazione funzionale
dellimmobile vincolato, con la finalita di rendere lo stesso utilizzabile come centro di riferimento
per 'inclusione e la partecipazione della comunita locale.

Art. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
Tutta la fornitura deve essere di primaria qualita ed eseguita secondo la migliore regola d’arte. Gl
articoli da fornire e le rispettive caratteristiche tecniche sono dettagliatamente indicate nell’elenco
descrittivo delle caratteristiche del materiale da fornire.

Art. 3 - IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA

Il prezzo della fornitura costituente I'appalto, consegnato completo e funzionante in ogni sua parte,
realizzato e montato a perfetta regola d'arte, in conformita con l'offerta presentata dalla ditta
aggiudicataria, sara determinato a corpo e stimato in Euro  272.167,63
(duecentosettantaduemilacentosessantasette/63) - (oneri fiscali esclusi). L'appalto comprendera
ogni fornitura di materiale, la mano d’opera specializzata, qualificata e comune per il montaggio
delle forniture, gli oneri di imballo, carico, trasporto e scarico fino al luogo dell'impiego. Saranno
compresi tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste nel presente capitolato. Non sono ammesse
offerte in aumento, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare la fornitura a regola d’arte.

Art. 4 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA
L’Appaltatore si impegna, per l'intero periodo di durata della presente fornitura, ad assicurare la
compatibilita tecnica della fornitura ed il mantenimento delle caratteristiche tecniche essenziali per
tutte le tipologie di prodotto fornito.
L’Appaltatore dovra eseguire la fornitura nel rispetto delle modalitd e dei tempi descritti nel
presente Capitolato speciale (ivi compreso I'allegato 2), nel suo complesso, che contiene quindi
tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti nonché accettati
incondizionatamente.
L’Appaltatore dovra, altresi, eseguire la fornitura garantendone la perfetta esecuzione a regola
d’arte, ivi comprendendo tutti i componenti e le attivitd necessarie ed opportune anche se non
espressamente specificati nel presente Capitolato.
Tutta la fornitura dovra rispondere puntualmente alla normativa vigente, sia italiana che europea,
anche laddove non espressamente specificato e dovra permettere che ogni attivita svolta possa
essere eseguita non solo nel rispetto delle norme di Legge, ma anche secondo i criteri di buona
tecnica, costruzione e sicurezza. | riferimenti normativi a cui tutte le parti della fornitura si dovranno
attenere sono indicati nell’Allegato 2 del Capitolato Speciale di Appalto (art.4).
L’Appaltatore si assume la piena ed incondizionata responsabilita per quanto attiene ai difetti di
costruzione e al perfetto funzionamento di tutto il sistema, nonché per eventuali controversie che
potrebbero sorgere per I'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, i cui diritti e le
eventuali indennita devono essere compresi nel prezzo offerto in sede di gara.
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L'accettazione dei manufatti forniti avverra previo controllo qualitativo/quantitativo effettuato dal
direttore dell'esecuzione, con il quale possono essere respinti i beni non ritenuti accettabili, in
guanto non conformi alle specifiche previste in sede di gara.

L'incaricato del controllo puo sottoporre ad esame i prodotti che ritiene necessari, senza che la
ditta possa elevare contestazioni o pretese, nell'intesa che i risultati ottenuti si estendono a tutti gli
analoghi prodotti. Egli, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, puo accettare i prodotti o
rifiutarli o dichiararli rivedibili.

| manufatti che vengono deteriorati per 'esecuzione di prove, accertamenti e analisi, Sono a carico
della ditta, alla quale verranno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative. La
ditta ha I'obbligo di sostituire a titolo gratuito i prodotti deteriorati a seguito delle prove.

Sono pertanto rifiutati i manufatti che risultano difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle
prescrizioni tecniche.

Possono essere dichiarati rivedibili, e pertanto sostituibili parzialmente o totalmente, quei manufatti
che presentano difetti di lieve entita, cioé che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni
tecniche.

Nel caso di esito del controllo positivo I'’Appaltatore, comunque, non & esonerato per eventuali
difetti o imperfezioni che emergeranno in seguito.

A seguito delle operazioni di collaudo, I'’Appaltatore ha I'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura
e spese i materiali ritenuti non idonei, entro 60 giorni dalla data di redazione del verbale di
collaudo. Qualora non venga rispettato tale termine, la Stazione Appaltante ha facolta di applicare
le penalita previste dall'art.13 del presente capitolato e con le medesime modalita, ovverosia con
una penale di Euro 150,00 (euro centocinquanta) per ogni giorno di ritardo sulla consegna dei
prodotti da sostituire.

La stazione appaltante non risponde in alcun modo dei beni non accettati e non immediatamente
ritirati dalla ditta. La penalita per mancato ritiro € trattenuta sul’ammontare dei pagamenti dovuti
all’Appaltatore o sulla cauzione. L'accettazione al momento della consegna o a posa completata
non solleva la ditta aggiudicataria dalla responsabilita per le proprie obbligazioni in ordine a vizi,
apparenti od occulti, dei beni forniti e non immediatamente rilevati.

Art. 5 — PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL LA FORNITURA
L'appalto sara aggiudicato, in lotto unico, secondo le modalita descritte nel Disciplinare di Gara.
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Capo 2 — DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GA RA E PER LA FORMULAZIONE
DELL'OFFERTA

Art. 6 — CONDIZIONI GENERALI DELLA GARA

L’offerta economica avra una validita di 360 giorni dalla data di scadenza per la presentazione
dell’offerta e di ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione. L'affidamento delle forniture & subordinato al regolare adempimento
da parte della Ditta delle condizioni relative alla costituzione della cauzione di cui al seguente
art.15.

Qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta meritevole di approvazione, per motivi tecnici
ed economici potra non darsi luogo all’aggiudicazione senza che le Ditte partecipanti possano
vantare diritti o pretese di sorta. Si procedera all'espletamento della gara anche in presenza di una
sola offerta.

Art. 7 — INVARIABILITA’ DEI PREZZI

| prezzi unitari elencati nell’offerta si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili e indipendenti sia da qualsiasi eventualita
e circostanza che il fornitore stesso non abbia tenute presenti, sia da qualsiasi variazione che
possa intervenire nel costo della mano d’opera e dei materiali.

Nel caso in cui 'amministrazione intendesse acquistare altri arredi o accessori entro i sei mesi
successivi allaggiudicazione, la ditta aggiudicataria & impegnata a mantenere i medesimi prezzi
unitari praticati in sede di gara fino a concorrenza di 1/5 dell'intera fornitura

Capo 3 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8— CONDIZIONI DI APPALTO

La ditta aggiudicataria nell'accettare la fornitura di cui al presente capitolato d’oneri deve

dichiarare:

- Di aver preso conoscenza della fornitura da eseguire.

- Di aver letto il presente Capitolato Speciale d’Appalto, di aver preso visione degli allegati
elaborati di progetto e di accettare tutte le condizioni in tali atti contenute, giudicando che in base
agli elaborati, la fornitura & immediatamente realizzabile senza necessita di integrazioni o
varianti.

- Di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilitd sul mercato dei materiali da impiegare, in
correlazione anche ai tempi previsti per la consegna della fornitura.

- Di aver valutato, nel formulare l'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul
costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti. L'appaltatore non
potra quindi eccepire durante I'esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o
la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si
configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre
norme del presente capitolato).

- Di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione della stessa;

- Di essere disponibile ad eseguire la fornitura sotto le riserve di legge;

L'aggiudicazione del presente appalto deve intendersi immediatamente vincolante per la ditta
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aggiudicataria, mentre per I'Ente e subordinata all'approvazione degli atti, all'acquisizione dei
documenti necessari, ed agli accertamenti sulla mancata sussistenza di procedimenti o
provvedimenti in materia di delinquenza mafiosa a carico della ditta aggiudicataria.

Art.9 - REGOLAMENTI E NORME CHE REGOLANO IL CONTRAT TO
L’esecuzione del presente appalto sara regolata dalle norme del presente Capitolato Speciale
d’Appalto (Allegati 1 e 2), e:

- dalle norme e condizioni previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;

- dalle norme del DPR 207/2010;

- dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di
contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette.

Con la presentazione dell’'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e
condizioni del presente documento.

Art. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto di appalto:
1) Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (V-01);
2) Schema di bando e schema di disciplinare di gara
3) | seguenti elaborati progettuali:
G-01 Elenco documenti;
G-02 Relazione generale con documentazione fotografica;
R-01 Rilievo metrico: Pianta Piano Seminterrato;
R-02 Rilievo metrico: Pianta Piano Terra;
R-03 Rilievo metrico: Pianta Piano Primo;
R-04 Rilievo metrico: Pianta Piano Secondo;
A-01 Progetto Attrezzature e Arredo: Pianta Piano Seminterrato;
A-02 Progetto Attrezzature e Arredo: Pianta Piano Terra;
A-03 Progetto Attrezzature e Arredo: Pianta Piano Primo;
A-04 Progetto Attrezzature e Arredo: Pianta Piano Secondo;
DE-01 Computo metrico estimativo;
DE-02 Elenco prezzi unitari
DE-03 Schede prestazionali dell’arredo
V-02 Capitolato speciale d’appalto — caratteristiche dei materiali (allegato 2)
V-03 Schema di contratto
V-04 Quadro economico riepilogativo
4) Offerta tecnica;
5) Offerta economica (Mod. Al e Mod. A2)

Art. 11 — PRINCIPIO E TERMINE UTILE PER IL COMPIMEN TO DELLA FORNITURA
PENALITA’ IN CASO DI RITARDO
La fornitura e posa in opera degli arredi e attrezzature in oggetto dovranno essere completate
entro e non oltre 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine di servizio.
Nel caso di ritardo rispetto ai termini indicati per la consegna e conseguente messa in opera della
fornitura in oggetto, la ditta & soggetta alla penale di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo rispetto
al termine stabilito, oltre le eventuali spese per protratto impegno di assistenza ai lavori del
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competente Ufficio Comunale.

L'importo delle penalita, cosi come la rifusione di danni previsti dal presente capitolato, viene
detratto dai crediti dell’appaltatore o dalla cauzione prestata, la quale, eccezion fatta ovviamente
per il caso di risoluzione contrattuale, dovra essere prontamente reintegrata.

Art. 12 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATOR E, RESPONSABILITA’

DELL'APPALTATORE.

Per quanto riguarda la posa degli arredi, la Ditta € I'unica responsabile. La presenza in luogo di

personale di assistenza o di vigilanza non altera questa condizione di responsabilita.

Saranno a totale carico dell’'appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

- La messa a disposizione delle attrezzature, della mano d'opera, dei tecnici specializzati, del
trasporto, del montaggio e messa in opera della fornitura;

- provvedere ad ogni ripristino di opere danneggiate in conseguenza dell’esecuzione della
fornitura;

- provvedere a proprio carico e spese allimmediato trasporto di tutti i materiali di risulta a
discariche autorizzate, evitando anche temporanei accatastamenti. In via del tutto particolare,
’Amministrazione potra autorizzare eventuali temporanei accumuli in luogo idoneo a non
arrecare disturbo;

- osservare tutte le disposizioni ed ottemperanze e gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali,
assicurative, inerenti la mano d’opera impiegata;

- rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. La ditta
regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo dei propri
dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
vigenti per la categoria e nella localita in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni
risultanti da successive modifiche ed integrazione e da ogni contratto collettivo, successivamente
stipulato per la categoria e applicabile nella localita. La ditta € obbligata a continuare ad
applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino allo loro
sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se essa non aderisca alle
associazioni stipulanti i contatti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di
violazione degli obblighi sopra menzionati la Stazione Appaltante provvede a denunciare le
inadempienze accertate all'ispettorato del lavoro, dandone comunicazione alla ditta, nei confronti
della quale operera una ritenuta sui pagamenti contrattuali fino al 20% dell'importo contrattuale.
Tale somma sara rimborsata solo a seguito di dichiarazione dell'ispettorato che la ditta sia in
regola con i suoi obblighi;

- ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni sia a personale addetto ai lavori che a terzi,
nonché per ogni danno che venga arrecato a beni pubblici e privati durante I'esecuzione della
prestazione contrattuale.

Art. 13 — SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, sono poste ad esclusivo carico della
ditta aggiudicataria.

Art. 14 — MODALITA' DI PAGAMENTO E ONERI FISCALI
Il pagamento avverra nel modo che segue:
- 80% dell'importo contrattuale ad avvenuta consegna e montaggio degli arredi, tale da rendere
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accessibili gli ambienti, subordinatamente alla presentazione del Documento di Trasporto
debitamente firmato da parte del R.U.P. circa la regolarita dell’'avvenuta consegna;

- 20% dell'importo contrattuale entro trenta giorni dal collaudo positivo da parte della Stazione
Appaltante.

La fattura relativa alla fornitura andra intestata a: Comune di Ercolano — C.so Resina 39 — 80056
Ercolano (NA) P.IVA 01546501212 C.F. 80017980634

Gli oneri fiscali (IVA) e le spese di pubblicita saranno a carico del’Ente Appaltante.

Art. 15 — COLLAUDO
Le operazioni di collaudo saranno eseguite a cura della Stazione Appaltante, dal R.U.P. 0 a mezzo
di professionista incaricato dallo stesso, e dovranno iniziare non oltre 90 giorni dalla data del
verbale di ultimazione della fornitura, e terminare non oltre 180 giorni dalla medesima data. Il
collaudo consistera nell’accertamento della regolaritd e corrispondenza della fornitura all’'offerta
nonché alle condizioni specifiche di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 16 — CONTESTAZIONI

Nel caso che imperfezioni dei beni oggetto della fornitura o difformita dalle caratteristiche richieste
risultino all'evidenza o emergano da verifiche di collaudo, la Stazione Appaltante ha il diritto di
respingere, e la ditta I'obbligo di ritirare, i beni che all’atto della consegna risultassero di
caratteristiche diverse da quelle previste o, per altre ragioni, inaccettabili. La ditta, in tale ipotesi
dovra provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verra indicato con lettera di
contestazione, con altri corrispondenti alla qualita stabilita.

Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dalla ditta, la Stazione Appaltante non
rispondera della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia

Art. 17 — GARANZIA
E’ richiesta la garanzia sul buon funzionamento dei prodotti offerti e contro i guasti derivanti da
difettosita dei componenti e dal normale uso che non potra essere inferiore a 24 mesi a partire
dalla data del verbale di ultimazione della fornitura.
Durante tale periodo I'impresa ha I'obbligo di intervenire per eliminare, a propria cura e spese,
difetti e malfunzionamenti entro il termine previsto nell’'offerta, decorrenti dalla lettera di notifica
dell'inconveniente rilevato e di invito ad intervenire.
Per casi di ritardo a intervenire o di mancato intervento, la Stazione Appaltante si avvarra della
facolta di applicare la penale prevista all'art. 13 del presente capitolato.
La ditta ha I'obbligo di sostituire, ove necessario, le parti logore, rotte o guaste ed eventualmente di
ritirare i prodotti e sostituirli con altri nuovi, per porre la Stazione Appaltante in grado di utilizzare la
completa fornitura. La Stazione Appaltante ha la facolta di non effettuare il pagamento a garanzia
degli obblighi della ditta. La Stazione Appaltante si obbliga, da parte sua, a utilizzare i prodotti in
modo conforme alle prescrizioni della ditta e comunque in modo corretto e regolare.

Art. 18 - RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE
Ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, la Stazione Appaltante puo recedere dal contratto, anche
se e stata iniziata la prestazione della fornitura, purché tenga indenne I'appaltatore delle spese
sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
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L'art.134 del D.Igsl. 136/2006, ai seguenti commi, stabilisce:

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell'importo delle opere non eseguite;

2. 1l decimo dell'importo delle opere non eseguite e calcolato sulla differenza tra l'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei
lavori esequiti,

3. L'esercizio del diritto di recesso e preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi
con un preawiso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in
consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo;

4. | materiali il cui valore é riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono
soltanto quelli gia accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al
comma 3;

5. La Stazione Appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto
0 in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore,
per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un
compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e
degli impianti al momento dello scioglimento del contratto;

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel
termine stabilito; in caso contrario lo sgombero é effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art.19 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO
Quando nel corso del contratto la Stazione Appaltante si accerta che la sua esecuzione non
procede secondo le condizioni stabilite, la Stazione Appaltante puo fissare un congruo termine
entro il quale la ditta si deve conformare a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito,
il contratto € risolto di diritto.
La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla ditta. La
risoluzione comporta il risarcimento del danno da parte della ditta
In particolare, & prevista la risoluzione del contratto per reati e per revoca dell'attestazione di
gualificazione (art.135 del Codice dei Contratti):
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta I'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu
misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e
seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione
appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai
lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del
procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali
conseguenze nei riguardi delle finalita dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.
1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
gualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal
casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.
2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente
esequiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
La risoluzione del contratto per grave inadempiment 0, grave irregolarita e grave ritardo, e
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regolamentata, invece, dall’art. 136 del medesimo C  odice che recita quanto segue:

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori,
invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati
all'appaltatore.

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione
degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento dispone la risoluzione del contratto.

4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore
rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con I'appaltatore, o,
in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne
compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

6. Sulla base del processo verbale, qualora lI'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su
proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Ercolano, Maggio 2015 | Progettisti
arch. Franco Leone

arch. Valentina Ascione
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