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[l Messo Notificatore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4 /40 / 12 DEL 09/01/2019

Oggetto: Conlusione di Accordo quadro per la manutenzione degli immobili comunali per 12
mesi, ai sensi dell'art. 54 D.Igs n. 50/2016 - presa d'atto verbale di gara - congruita dell'offerta-
Aggiudicazione definitiva - CIG: 757579931B

IL DIRIGENTE

La sottoscritta arch. Emanuela Punzo, Responsabile del Procedimento, propone al Dirigente
I'adozione della presente determinazione relazionando quanto segue:

PREMESSO CHE

. Con Determina Dirigenziale a Contrarre n. 4/40/87 del 08/05/2018 , catalogata al n.
1062 del 24/05/2018, esecutiva nelle forme di legge, sono stati approvati gli atti tecnici per la
conclusione di un Accordo Quadro per la manutenzione degli immobili comunali per 12 mesi
ed ¢ stata indetta gata a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera B), D. Lgs n.
50/2016 e s.m. e i. da tenersi previa pubblicazionc di avviso per manifestazione di interesse a
mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, stabilendo, altresi,
che P'affidamento dei lavori avverra col criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso
sullimporto dei lavori ed clenco prezzi post a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
medesimo d. Lgs n. 50/2016 e s.m. ¢ i. per un importo complessivo dell’intervento di € 80.000
di cui 2.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA con il seguente
quadro cconomico:



a)

b)

QUADRO ECONOMICO ORIGINARIO
Per lavori a misura € 80.000,00

M cul

€ 240000

per oneri di sicurezza non soggetti

a rihasso d’asta

Sommano a base d’asta € 80.000,00

Somme a disposizione del’Amm.ne

VA 22% € 17.600,00
Imprevist € 800,00
Spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 €  1.600,00
Sommano € 20.000,00
TOTALE a) +b) € 100.000,00

. A seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse del 05/06/2018 sono

pervenute -entro il termine stabilito del 22/06/2018 ore 12.00 - n. 54 1stanze, giusta
comunicazione dell’ufficio protocollo n. 36698 del 25/06/2018, delle quali n. 44 sono state
ritenute idonee per essete ammesse a sorteggio come da verbale 01 del 18/07/2018;

. si ¢ proceduto, mediante sorteggio pubblico, di cui al verbale n. 02 del 19/07/2018, ad
individuare 1 seguenti n. B operatori economici di seguito riportati:

0. progressivo | nominativo
di arrivo al
protocollo
2 SOC. LA FIORELLA 82
9 TMC COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE S.R.L.
13 BARONE COSTRUZIONI
18 TECNOVA SR.L.
22 EDIL TECNOLOGY S.A.S.
30 TECNOFUTURA COSTRUZIONI S.R.L.
41 EDILFERGI S.R.L.
46 MAGILA COSTRUZIONI
. Con lettere di invito di seguito riportate sono state invitate le seguent ditte,

singolarmente a mezzo di PEC:

PEC Prot. N.

SOC. LA FIORELLA 82 23/07/2018

42870  del

TMC COSTRUZIONI IMMOBILIARI PEC prot. N. 42872 del 23/07/2018
ITALIANE S.R.L.

BARONE COSTRUZIONI PEC prot. N. 42873 del 23/07/2018
TECNOVA SRL. PEC prot. N. 42875 del 23/07/2018
EDIL TECNOLOGY S.AS. PEC prot. N. 42878 del 23/07/2018

TECNOFUTURA COSTRUZIONI S R.L.

PEC prot. N. 42885 del 23/07/2018

EDILFERGI S.R.L.

PEC prot. N. 42888 del 23/07/2018

MAGILA COSTRUZIONI

PEC prot. N. 42898 del 23/07/2018

] Entro il termine stabilito, del 10/09/2018 — ore 12.00, sono pervenute n. 5 offerte di
seguito riportate, come da comunicazione dell’ufficio protocollo nota n. 49614 del

11/09/2018:

[ 1) EDILTECNOLOGYS.AS. |




2) BARONE COSTRUZIONI
3) TECNOVA SRL.

4 MAGILA COSTRUZIONI
5) SOC.LA FIORELLA 82

PRESO ATTO
Det verbali di gara pubblica tenuta in data 13/09/2018 n. 01, in data 09/10/2018 n. 02 e in data
13/11/2018 n. 03 allegati alla presente ¢ che si intendono integralmente tiportati;

CONSIDERATO CHE

Nella seduta di gara pubblica in data 13/11/2018, giusto verbale n. 03 di pari data, allegato alla
presente ¢ che si intende integralmente riportato si € proceduto alla riammissione delle ditte
precedentemente escluse a fronte dei chiarimenti prodotti, nonché alla apertura delle buste
contenentl le offerte economiche;

E risultata prima in graduatoria I'impresa MAGILA COSTRUZIONI soc. coop. con sede in
Via vico San Ciro n. 12 - 81030 — Casapesenna (CE) — PEC: magilacostruzioni@pec.it la quale
ha offerto un ribasso del 42,37% {quarantaduc/37%) sul presso posto a base di gara, oltre agli
oneri della sicurezza non soggetti a tibasso, oltre IVA, subordinando Iagpiudicazione definitiva
alla comprova del requisiti richiesti;

Sono statl verificati con esito positivo 1 seguenti requisiti attraverso la piattaforma A17C pass nei
confront della predetta societa:

Visura casellario tnformatico ANAC;

Camerale;

Certificato casellario gindiziale;

Certificato sanzioni amministrative dipendenti da reato;

Verifica regolarita fiscale;

Con PEC n. 66731 del 07/12/2018 venivano richiesti i seguenti ulteriori documenti alla ditta
“Magila Costruzioni™

- (Garanzia definitiva;

- Polizza RCT;

- Piano Sostitutivo Sicurezza;

- Certificato carichi pendenti;

- Dichiarazione anti — pantouflage;

Vista la sopra elencata documentazione inviata con PEC del 24/12/2018 n. 69307;

Con prot. INAIL n. 13824634 del 08/11/2018 ¢ pervenuto il DURC con attestazione di
regolarita, scadenza validita 08/03/2019;

ACCERTATO il corretto possesso dei requisiti rispetto alle dichiarazioni prodotte in sede di gara dalla

ditta agpiudicataria;

CONSIDERATO

° Che occorte procedere alla dichiarazione di aggiudicazione dell’appalto di che trattasi, ai
senst dell'art 32 D.I.gs n. 50/2016 e s.m., onde consentire la stipula del contratto ¢ linizio
dell’espletamento del servizio;

. Che il quadro economico post-gara, a seguito del ribasso d’asta offerto pari al 42,37%, ¢
il seguente:



QUADRO ECONOMICQ AL NETTOQ DEL RIBASSO OFFERTO

a) Perlavori a misura al netto del

ribasso d’asta del 42,37% € 77.600,00
® Oneri di sicurezza non soggetti

a nbasso d’asta € 240000

Sommano per lavoti € 80.000,00
b) Somme a disposizione del’Amm.ne
o IVA22% € 17.600,00
® Imprevisti € 800,00
e Spese tecniche art. 113 D.gs 50/2016 €  1.600,00

Sommano € 20.000,00
TOTALE a) + b) € 100.000,00
Ritenuto:

Dover procedere al’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.
e 1., nonché all’approvazione del quadro economico post-gara ed all'impegno della spesa.

Tutto cid premesso, considerato e ritenuto, propone 2l Dingente di adottare il seguente provvedimento:

1.

2.

La narrativa & parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, pertanto, si intende
integralmente riportata e trascritta.

Approvare i verbali di gara del 13/09/2018 n. 01, del 09/10/2018 nn. 02 e del 13/11/2018 n. 03,
prendendo atto della graduatoria determinata, facente parte integrante e sostanziale del presente
procedimento costituente proposta di aggiudicazione definitiva per la societa MAGILA
COSTRUZIONI soc. coop.;

Dare atto della verifica positiva dei requisiti previsti, effettuata dal R.U.P. per la societa prima in
graduatoria. MAGILA COSTRUZIONI soc. coop. con sede in Via vico San Ciro n. 12 -
81030 — Casapesenna (CE) — PEC: magilacostruzioni(@pec.it

Dare atto che Part. 3 comma 5 del CSA prevede che “Pimporto contrattuale sata pari a
quello posto a base di gara mentre la contabilita a misura verra effettuata, per ogni
categoria di lavorazione in cui il lavoro ¢ stato suddiviso, applicando alle quantita
misurate il prezzo unitario previsto dalla tariffa prezzi della Regione Campania, vigente
al momento della gara, al netto del ribasso medio offerto dall’aggiudicatario”;

Alla luce del precedente punto, approvare il seguente quadro economico post-gara al netto del
Ribasso d’asta del 42,37%:

QUADRO ECONOMICOQ (Importo contrattuale)

Per lavori a misura (art. 3 CSA) € 77.600,00 -
per oneri di sicurezza non soggetti

a ribasso d’asta € 240000
Sommano per lavori € 80.000,00
Somme a disposizione del’ Amm.ne

IVA 22% € 17.600,00
Imprevisti € 800,00
Spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 € 1.600,00

Sommano € 20.000,00

TOTALE a) +b) € 100.000,00



10.

11.
12.

Ercolano, 24/12/2018

Aggiudicare I’ Accordo Quadro per la manutenzione degli Immobili Comunali 2 favore della
societa MAGILA COSTRUZIONI soc. coop. con sede in Via vico San Ciro n. 12 - 81030 —
Casapesenna (CE) — PEC: magilacostruzioni@pec.it, avente i requisiti prescitti, per un totale
complessivo di € 80.000,00 di cui € 77.600,00 per lavori al netto del ribasso offerto del
42,37% ed € 2.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso + IVA al 22%,

Autorizzare Tufficio contratti alla stipula del relativo contratto d’appalto con Iimpresa
aggiudicataria della gara di cui al precedente punto; il cui schema & stato approvato con
Determina Dirigenziale n. 4/40/87 del 08/05/2018 — registro generale n.1062 del 24/05/2018;
Dare atto che la spesa complessiva di € 100.000,00 ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000
e s.m. e i, ¢ stata impegnata sul Cap. 118/1 Bilancio 2018 con Determina Dirigenziale 4/40/87
del 08/05/2018 , catalogata al n. 1062 del 24/05/2018,

Attestare, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 ¢ s.m. e i, la regolarita e la
correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Attestare che tutto quanto dichiarato nel presente atto tisponde a verita, che istruttoria & stata
correttamente compiuta ¢ 1 documenti citati sono detenuti dall’ufficio proponente; listruttore
non ¢ a conoscenza di rapporti di parentela o affinita tra i destinatari dell’atto e amministratoti o
dipendenti dell’Ente;

Pubblicare la presente all’Albo Pretotio on-line.

Trasmettere provvedimento al Settore Finanziario affinché provveda per quanto di competenza,
nonché per ¢-mail alla societa MAGILA COSTRUZIONI soc. coop. con scde in Via vico
San Ciro n. 12 - 81030 — Casapesenna {CE) — PEC: magilacostruzioni@pec.it;

11 R.U.P.

In merito alla suddetta proposta di determinazione, il sottoscritto RUP attesta:

a)
b)
c)
d)

La completezza e chiarezza dell’istruttoria.

La presenza di tutti glt atti e documenti giustificativi

La regolarita normativa della procedura effettuata.

[a vendicita de1 dati contenuti nel presente provvedimento

I1RUP

1L DIRIGENTE

Letta la proposta del RUP esposta in narrativa in merito all'argomento in oggetto;

Visto

il D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i

il D.P.R. n. 207/10 ¢ s.m. e 1. pet la parte ancora in vigore;

gl articoli 107, 151 e 183, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ¢ s.m.i;

gli atd richiamati;

il Bilancio Comunale 2018;

lo Statuto Comunale;

Visto il nuovo quadro economico post-gara redatto dal R.U.P. per complessivi € 100.000,00 ;

Visto la somma occorrente per affidamento di cui trattasi pari a € 100.000,00 impegnata sul
Bilancio comunale 2018/2020 al Capitolo Cap. 118/1;

Tutto c16 premesso, ritenuto, atteso, tenuto conto, considerato e visto



DETERMINA

1. La narrativa é parte integrante ¢ sostanziale del presente provvedimento e, pertanto, si intende
integralmente riportata e trascritta.

2.

S

10.

Approvare i verbali di gara del 13/09/2018 n. 01, del 09/10/2018 n. 02 e del 13/11/2018 n. 03,
prendendo atto della graduatoria determinata, facente parte integrante e sostanziale del presente
procedimento costituente proposta di aggiudicazione definitiva per la societa MAGILA
COSTRUZIONI soc. coop.;

Dare atto della verifica positiva dei requisiti previsti, effettuata dal R.U.P. per la societa prima in
graduatoria. MAGILA COSTRUZIONI soc. coop. con sede in Via vico San Ciro n. 12 -
81030 — Casapesenna (CL) — PEC: magilacostruzioni{@pec.it

Date atto che lart. 3 comma 5 del CSA prevede che “Pimporto contrattuale sara pari a
quello posto a base di gara mentre la contabilita a misura verra effettuata, per ogni
categoria di lavorazione in cui il lavoro ¢ stato suddiviso, applicando alle quantita
misurate il prezzo unitario previsto dalla tariffa prezzi della Regione Campania, vigente
al momento della gara, al netto del ribasso medio offerto dalPaggiudicatario”;

Alla luce del precedente punto, approvate il seguente quadro economico post-gara al netto del
Ribasso d’asta del 42,37%

QUADRO ECONOMICO _(Importo contrattuale)

Per lavori a misura (art. 3 CSA) € 77.600,00 -
per onetl di sicurezza non soggetti

a ribasso d’asta € 240000
Sommano per lavori € 80.000,00
Somme a disposizione del’Amm.ne

IVA 22% € 17.600,00
Imprevisti € 800,00
Spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 €  1.600.00

Sommano € 20.000,00

TOTALE a) +b) € 100.000,00

Aggiudicare I'Accordo Quadro per la manutenzione degli Immobili Comunali a favore della
societa MAGILA COSTRUZIONI soc. coop. con sede in Via vico San Ciro n. 12 - 81030 —
Casapesenna (CE) — PEC: magilacostruzioni(@pec.it, avente i requisiti prescritti, per un totale
complessivo di € 80.000,00 di cui € 77.600,00 per lavori al netto del tibasso offerto del
42,37% ed € 2.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso + [VA al 22%,

Autorizzare P'ufficio contratti alla stipula del relativo contratto d’appalto con I'impresa
aggiudicataria della gara di cui al precedente punto; il cui schema ¢ stato approvato con
Determina Dirigenziale n. 4/40/87 del 08/05/2018 — registro generale n.1062 del 24/05/2018;
Dare atto che la spesa complessiva di € 100.000,00 ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000
e s.m. e i, & stata impegnara sul Cap. 118/1 Bilancio 2018 con Determina Dirigenziale 4/40/87
del 08/05/2018 | catalogata al n. 1062 del 24/05/2018;

Autestare, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e 1, la regolarita e la
correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Attestare che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verita, che I'istruttoria € stata
cortettamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall’ufficio proponente; Pistruttore
non é a conoscenza di rapporti di parentela o affinita tra i destinarari dell’atto e amministraton o

dipendent dell’Ente;



11. Pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line.

12. Trasmettere provvedimento al Settore Finanziario affinché provveda per quanto di competenza,
nonch¢ per e-mail alla societa MAGILA COSTRUZIONI soc. coop. con sede in Via vico
San Ciro n. 12 - 81030 — Casapesenna (CE) — PEC: magilacostruzioni(@pec.it;

‘)/

Ercolano :
- Il Dirigente
Ing. Aniello Moccia

f 'k. L






Contabilita v.10.00.99ul - Dettaglio Impegno I'razionato http://192.168.0,64:9090/Contabilita/pages/gestioneMovimenti/det...

Bitancio-Peg Variazioni Gastlone Cassa Ceonamale Archivi Alri Modu# 11t Asgintensa Escl

COMUNE DI ERCOLANO Arno di Gestione: 2019 ) t
. Publisys 5.p.A,

Trova Impegnl Frirasnate > Elenco impegon Frazionat! » Dettagho mpegno par Frazicnament = Detglio figegna Fragionaty >

Ex_t T E' U aavo i[tﬁ st ;}

Salvataggio effettuato con successs.

29 f 1018 del 18/%/ 2018 APROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTETESSE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-ANNQ 2019

306/2019 : 01,02.1.103.004.BBB.00118.,01,00 1.03,02.09,008 - ACCORDQ QUADRG PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMORBILI COMUNALL PER 12 MEST.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Importoe Originario: 100.000,00 Impotto Attuale: 100.000,00
Informazioni Generali Atti Maovimenti Cellegati Elernento Contabile Storico Creditore Mandato
Progressivo (*) ) 9/ 2019
Data (*} 22101720193
Atto {*} Atto Numero 12 Data /372019 RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICE - [NG.ANIELLC MOCCIA
Raggruppamento
ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALL PER MEST 12, AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.
Causale
Procedimento di Spesa -
Vingelo di Cassa - {infruttifero)
Mutuo - -
CUF CIG

Codice Siope 1030209008 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI D1 BENI IMMOEILI

Creditora 21982 - MAGILA COSTRUZIONI 50C. COOP, S lerca G
Originario {(*} Attuale

Importo 97.600,00 $7.600,00

Inserito da: D'ANTELLO FLORA in Data: 22-gen-2019

Modificato da; in Data:

G

1dil 22/01/2019 10:51






Contabilita v.10,00,99ul - Dettaglio Impegno Frazionato http://192.168.0.64:9090/Contabilita/pages/gestioneMovimenti/det...

Bilancio-Pey Varlazioni Gestione Cassa Economale Archivi Aftri Moduki Ukifitd Assistenza (3291

3 -

COMUNE DI ERCOLANG anno di Gestione: 2019 E
Publisys S.p. AL o

EQne Frazicnats »

B Ehmitg || & Nuosis Sados
dlis | .

* Trova Impegni Frazionatl > Elenco Lmpegi Frazionati » Detlsght inpeyno per Fraionarmenti » Deltagho i

c

Sebebiviia

Salvatagglo effettuato con succesac.

29 / 2018 del 18/5/2018 APROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTETESSE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALE-ANNO 2018

396/2019 : 01,02,1.103.004 8BB.00114.01,00 1.03.02,09.008 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBKLT COMUNALI PER 12 MEST,
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Importo Origlnario: 100.000,00 Importo Attuale; 160,000,00
Informazioni Generali - Al Movimenti Collegatl Elemento Contabile Storico Creditore Mandato
Progressive {*) ' 10/ 2019
Data (%) 2z/01/2009 3
Atto (%) Atto Numero 12 Data 9/1/201% RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI - ING.ANIELLD MOCCIA
Raggruppamenta

ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALL PER MESI 12, IMPREVISTL,

Causale

Procedimanto di Spesa B

Vineolo di Cassa - (infruttifera)

Mutuo /- -

cup €16

Codice Slope 1030209008 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI D1 BENT IMMOBILY

Creditore - ::QCW'I'Q W
Qriginaric (*) Attuale

Importa a0c,0o 800,00

Inserito da: [ ANIELLO FLORA In Data: 22-9en-2019

Modificato da: in Data:

b

K. DIRIGENTE DEL SETTORE
Fi¥,
( D\’Ju

1dil 22/01/2019 10:52






Contabilitd v.10.00.9%u1 - Dettaglio Impegno Frazionato

Bllancio-fey Varjazioni Gestlone Cassa Econamale Archivi Aftri Modu

COMUNE DI ERCOLANO Anno d] Gestione: 2019

Trgva Impedgni Fravionatl > Elenco irnpegnn Frazionati » Dettagho Impegno per Frazicnamani » Detiaglic cqnG Fraziengls »

Titidits

http://192.168.0.64:9090/Contabilita/pages/gestioneMovimenti/det...

Assistenza Esci

1
Publisys $.p. A, J

M bhmina | 0 renvo j{& e zTn 31

Salvataggio effettuato con successo,

29 f 1018 del 18/5/ 2018 APROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTETESSE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-ANNC 2019

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA,

Importo Originerio: 100.000,00

39672010 : 01.02.1.103.004.858.00118.01.00 1.03,02,09.008 - ACCORDO QUADRD PER LA MANUTENZIONE DEGLYI TMMOBILI COMUNALY PER 12 MEST.

Importo Attusle: 100.000,00

Informazioni Generali Atti Movimentl Collegati Elemento Contabile Storice Creditare Mandato
progressivoe (*) Ty 2018
Data (%) 22/01/2019 (%)
Atto {*) Atto Numero 12 Data 9/1/2019 RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI - ING.ANIELLC MOCCIA
Raggruppamenta
ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE IMMOBILI CCMUNALI PER MESI 12, SPESE TECNICHE ART.
113 D.LGS. N, 56/2016.
Causale
Procedimento d| Spesa
Vincolo di Cossa - {Infruttifaro)
Mutug ;- -
cup CIG
Codice Siope 1030209008 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI D1 BENI IMMOBIL]
% N
Creditora - G Coria
Originario (¥} Attuale
Importo 1,600,00 1.600,00
Inserito da: D'ANIELLO FLORA In Data: 22-gen-2019
Modificato da: in Data:

3

1dil

22/01/2019 10:533






CITTA DI ERCOLANO
(Cittx Metropolitana dj Napoli)
Comune del Parco Nazionale del Vesuvio
Patrimonio Mondiale del) Lhesco

VERBALE DI GARA n. 01

{CIG: 757579931 B}
‘- Durata dell'appaito:

mesi 12

Importo dell'appalto:
Importo a base d'asta di € 80.000,00+ IVA ¢ compreso € 2.400,00+ IVA per costi per la sicurezza non soggetti
z aribasso d'asta.

Premesso che:

| *per la manutenzione degli Iimmobili comunali mediante conclusione di un accordo quadro & stato

! nominato RUP I'arch. Emanuela Punzo, con provwedimento dirigenziale n. 8/2017 del 05/12/2017 prot. n.
' 60562;
| L

* in data 05/06/2018 & stato pubblicato I'avviso pubblico per la manifestazione di interesse allaffidamento dei
lavori di cui in oggetto,

» tale avviso & stato pubblicato sul sito del Comune Ercolano, ed all'Albo Pretorio on-line;

» entro il termine di scadenza deiie ore 12.00 def 22/06/2018 sono pervenute n. 54 manifestazioni diinteresse,
come da comunicazione dell'ufficio protocollo del 25.06.2018 n. 36698,

' » Con verbale n. 01 del 18/072018 sono state individuate n. 44 ditte tra le quali sorteggiarne 8 da invitare a
k presentare offerta;

s In data 19 luglio alle ore 16.00 in Ercolano, presso la Casa Comunale in Corso Resina 39, si'@ proceduto al
sorteggio delle otto ditte, giusto verbale n. 02

» Di seguito si riportano i nominativi delle otto ditte invitats;

Ly

SOC. LA FIORELLA 82

8 TMC COSTRUZIONI IMMOBILIARI TALIANE S.R.L.
13 BARONE COSTRUZIONI
18 TECNOVA S.R.L.

22 {EDIL TECNOLOGY S.A.S.
30 TECNOFUTURA COSTRUZIONI S.R.L.

41 EDILFERGI S.R.L.
L 46 MAGILA COSTRUZIONI
l SETTORE LAVORI PUBBLIC]
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» con lettera di invito a gara informale per I'affidamento lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi delart. 36 comma 2 lett.a) del D.Lvo n.
50 del 18.04.2016 e s.m. e i, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dellart. 95 comma 4 dello stesso
decreto, determinato mediante ribasso sullimporto dei favori a base di gara sono state invitate le sopra
individuate ditte a mezzo PEC:

SOC. LA FIORELLA 82 PEC Prot. N. 42870 del 23/07/2018
TMCLCOSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE PEC prot. N. 42872 del 23/07/2018
SR.L.

BARONE COSTRUZIONI PEC prot. N. 42873 del 23/07/2018
TECNOVA S.R.L. PEC prot. N. 42875 del 23/07/2018
EDIL TECNOLOGY S.A.S. PEC prot. N. 42878 del 23/07/2018
TECNOFUTURA COSTRUZIONI S.R.L. PEC prot. N. 42885 del 23/07/2018
EDILFERGI S.R.L. PEC prot. N. 42888 del 23/07/2018
MAGILA COSTRUZIONI PEC prot. N, 42898 del 23/07/2018

Individuando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 10/09/2018 — ore 12.00
TUTTO CIO’ PREMESSO

L'anno duemiladiciotto il giorno 13 settembre, alle ore 11.00 nellUfficio del Dirigente Lavori Pubblici, presso
la Casa Comunale si sono riuniti in seduta pubblica i sig.ri:

ing. Aniello Moceia, dirigente del Settore, in qualita di presidente;

geom. Francesco Romano, dipendente comunale, in qualita di componente;

arch. Emanuela Punzo dipendente comunale, in qualita di componente;

sig. Antonio Cozzolino, dipendente comunale, in qualita di segretario verbalizzante;

Assiste ai lavori il sig. Giovanni Tartaglia in rappresentanza della ditta Barone Costruzioni giusta delega esibita
in sede di gara, corredata da documenti di identita.

Il Presidente, dopo aver letto 'oggetto e le modalita per la scelta delle ditte da invitare alla procedura negoziata,
procede alla verifica dei n. § pieghi pervenuti, facendo rilevare che gli stessi sono integri e regolarmente chiusi.

Il Presidente procede alla numerazione dei plichi seguendo l'ordine di arrivo e, quindi, procede all'apertura

degli stessi per esaminare la documentazione amministrativa contenuta cosl come espressamente richiesta
nella lettera di invito a gara.

1) EDIL TECNOLOGY S.AS. Ammessa — occorre verifica documentale;

2) BARONE COSTRUZIONI Esclusa - motivazioni sotto riportate;

3) TECNOVAS.R.L Ammessa - occorre documentazione integrativa
4] MAGILA COSTRUZIONI Esclusa - motivazioni sotto riportate:

5} SOC.LAFIORELLA 82 Ammessa;

In riferimento all'elenco sopra riportato, si precisa quanto segue:

- [lofferta della ditta Edil Tecnology- identificata dal n. 1 — manca la data di verifica triennale sulla
fotocopia allegata del certificato SOA,

- lofferta deila ditta Barone Costruzioni - identificata dal n. 2 - & da escludere poiché la polizza
fidejussoria non & conforme a quanto chiesto nella lettera di Invito, dove si prevede — a pena di
esclusione — di allegare alla cauzione provvisoria, se emessa da un intermadiario finanziario,
l'autorizzazione del Ministero che autorizzi la societa ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 385/93, oitre a
una idonea dichiarazione dell'agente intermediario che attesti la persistenza di tale autorizzazione
ministeriale al'atto del rilascio della polizza.
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Allegato alla polizza in esame, invece, vié copia dell'autorizzazione ministeriale del 13/10/2005 prot.
N. 109290 che autorizza la Finanziaria Romana $.p.a. ai sensi del'art, 107 del D. Lgs 385/93 sopra
citato e in calce a tale autorizzazione, 'intermediario finanziario — Squitieri Immacolata — non dichiara
la persistenza di tale autorizzazione, e conferma che la societa finanziaria & iscritta neli’elenco
speciale di cui allart. 107 del D. Lgs 385/93;

- - lofferta della ditta Tecnova s.r.l., - n. 3 - risulta priva delia lettera di invito controfirmata, in caice ad

ogni pagina, & pertanto necessario richiedere docurnentazione integrativa ai sensi dell'art. 83 D. Lgs
50/2016;

- lofferta della ditta Magila Costruzioni & esclusa in quanto non & allegata copia della Autorizzazione
Ministeriale, benché la si dichiari come allegata; inoltre non si dichiara che I'autorizzazione ministeriale

persiste a tuttoggi. Non viene inoltre indicato nella dichiarazione che la finanziaria & autorizzata ai
sensi dell'art. 106.

Alle ore 12.00 si sospende ia seduta in attesa delle integrazioni evidenziate.
Letto, confermato e sottoscritto.

ing. Aniello Moccia - presidenté_ /L2 ee>

arch. Emanuela Punzo - componente -

geom. Francesco Romano - componente ﬁg’u“‘:’" - I
sig. Antonio Cozzolino - Segretario Verbalizzante W‘“’
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VERBALE DI GARA n. 02

Oggetto:

Manifestazione di interesse per individuazione degli operatori da invitare alla procedura di affidamento:
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, ai sensi dellart. 54
del D.Lgs n. 50/2016.

(CIG: 757579931B)
Durata dell' ito:

mesi 12

Importo dell'appalto:

Importo a base d'asta di € 80.000,00+ IVA e compreso € 2.400,00+ VA per costi per la sicurezza non soggetti
aribasso d'asta,

Premesso che:

+ per la manutenzione degli Immobill comunaii mediante conclusione di un accordo quadro & stato

nominato RUP J'arch. Emanuela Punzo, con provvedimento dirigenziale n, 8/2017 del 05/12/2017 prot. n.
60562;

» in data 05/06/2018 & stato pubblicato 'avviso pubblico per la manifestazione di interesse all'affidamento dei
lavori di cui in oggetto,

« tale avviso & stato pubblicato sul sito del Comune Ercolano, ed al'Albo Pretorio on-line:

*entro-fl-termine-di-scadenza-delle ore-12:00da! 2270672018 sono pervenute n. 54 manifestazioni di interesse,
come da comunicazione dell'ufficio protocolio del 25.06.2018 n. 36698:

» Con verbale n. 01 de! 18/072018 sono state individuate n. 44 ditte tra le quali sorteggiarne 8 da invitare a
presentare offerta;

* In data 19 luglio alle ore 16.00 in Ercolano, presso la Casa Comunale in Corso Resina 39, si & proceduto al
sorteggio delie otto ditte, giusto verbale n. 02;

* con lettera di invito a gara informale per I'affidamento lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di bando d gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lvo n.
50 del 18.04.2016 e s.m. e i., con |l criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art, 95 comma 4 dello stesso
decreto, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base di gara sono state invitate le sopra citate
ditte a mezzo PEC inviata in data 23/07/2018 Individuando quale termine ultimo per la presentazione delle
offerte it giorno 10/08/2018 ~ ore 12.00;

* In data 13/09/2018 alle ore 11.00 si riuniva || seggio di gara - giusto verbaie 01 — procedendo alla preliminare
verifica della integrita dei cinque plichi pervenuti e quindi alla verifica della documentazione amministrativa;

Dal'esame dei plichi emergeva quanto sotto riportato:

1) EDIL TECNOLOGY S.A.S. Ammessa - occorre verifica documentale;

2) BARONE COSTRUZIONI Esclusa;

3) TECNOVASR.L. Ammessa ~ occorre documentazione integrativa
4) MAGILA COSTRUZIONI Esclusa;

5) SOC. LAFIORELLA 82 Ammessa;

Pertanto alle ore 12.00 si sospendeva la seduta in attesa delle integrazioni richieste:
* Con nota n. 50403 del 13/09/2018 veniva comunicato alla ditta Tecnova la richiesta di integrazioni;

» Con nota n. 50402del 13/09/2018 veniva comunicato alla ditta Edij TEcnology la richiesta di integrazioni; § % ,f
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» Con nota n. 50401 del 13/09/2018 veniva comunicata I'esclusione alla ditta Barone ;
+ Con nota n. 50400 del 13/09/2018 veniva comunicata I'esclusione alla ditta Magila ;
« Con nota del 26/09/2018 prot. N. 53029, 53031, 53032, 5303453035, rispettivamente alle ditte Barone

. Costruzioni, Edil Tecnology,Soc. Coop. La Fiorella 82, Magila Costruzioni, Tecnova srl, veniva comunicata

g data della seconda seduta di gara;
TUTTO CIO' PREMESSO

: ' 6 duemiladiciotto il giorno nove del mese di ottobre, alle ore 10.40 nell'Ufficio del Dirigente Lavori
gbblic, presso la Casa Comunale si $ONO riuniti in seduta pubblica i slg.ri:

ing. Aniello Moccia, dirigente del Settore, in qualita di presidente:

geom. Francesco Romano, dipendente comunale, in qualita di componente;

arch. Emanuela Punzo dipendente comunale, in qualita di componente;

sig. Antonlo Cozzolino, dipendente comunale, in qualita di segretario verbalizzante;

Assiste ai lavori il sig. Francesco De Angelis in rappresentanza della ditta Barone Costruzioni giusta delega
esibita in sede di gara, corredata da documenti di identita

Si procede alla verifica delle integrazioni pervenute, ed in particolare:

* 2 & @

- Nota n. 51463 del 18/09/2018 da parte della Ditta Edil tecnology: ha presentato giustificazione aliegando
attestato e copia contratto di revisione della verifica triennale dei requisiti generali per il mantenimento
della SOA. L’attestazione & stata presentata dalla SOA CONSULT spa ed & datata 30/07/2018.

Si ritiene I'integrazione esauriente, la ditta & ammessa,

§  arch. Emanuela Punzo - components-
<
§ geom. Francesco Romano - componente v
¢
- ) DEgntonio Cozzolino - Segretario Verbalizzante mfa
§ G (9
£

- Nota N. 51735 del 20/09/2018 da parte della ditta Tecnova srl: I'integrazione, consistente nella copia
della lettera di invito controfirmata, & corretta.

Si ritiene I'integrazione esauriente, la ditta & ammessa,
Si procede quindi alta lettura delie n. 2 note PEC sotto individuate:
- Nota PEC n. 51725 del 20/09/2018 da parte di Finanziaria Romana, relativa alla esclusione delia ditta

- Nota PEC n. 51755 del 20/09/2018 da parte di Finanziaria Romana, relativa alla esclusione della ditta

L4
i
o
i Barone costruzioni:
¢ Magila costruzioni

Alie ore 11.20 si sospende la seduta per approfondimenti. La nuova data sara comunicata agli interessati,
Letto, confermato e sottoscritto.

ing. Aniello Moccia - presidente
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VERBALE DI GARA n. 03

Manifastazmne di interesse per individuazione degli operatori da invitare alla procedura di affidamento:
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALL, ai sensi dell'art. 54
de! D.Lgs n. 50/2016.

(CIG: 757579931B)
- Durata dell'appaito:

mes| 12

Iffiporto dell'appatto:

Impdrto a base d'asta di € 80.000,00+ IVA e compreso € 2.400,00+ [VA per costi per la sicurezza non soggetti
& fibasso d'asta.

Premesso che:

e per la manutenzione degli immoblli comunall mediante conclusione di un accordo quadro & stato

nominato RUP 'arch. Emanuela Punzo, con provvedimento dirigenziale n. 8/2017 del 05/12/2017 prot. n.
60562;

« in data 05/06/2018 & stato pubblicato I'avviso pubblico per la manifestazione di interesse all'affidamento dei
lavori di cui in oggetto,

» tale avviso & stato pubblicato sul sito del Comune Ercolano, ed all’Albo Pretorio on-line;

'« entro Il termine di scadenza delle ore 12.00°del 22/06/20°18 sono pervenute-m.-54-manifestazioni-di-interesse;—— ———-
I come da comunicazione dell'ufficio protocolio del 25.06.2018 n. 36698,

« Con verbale n. 01 del 18/072018 sono state individuate n, 44 ditte tra le quali sorteggiarne 8 da invitare a
presentare offerta;

= In data 19 luglio alle ore 16.00 in Ercolano, pressc la Casa Comunaie in Corso Resina 38, si & proceduto al
sorteggio delie otto ditte, giusto verbale n. 02;

» con lettera di invito a gara informale per |'affidamento lavori di imperto inferiore a 40.000,00 euro, mediantg
procedura negoziata senza pubbll::azuone di bando di gara ai sensi dell'art, 36 comma 2 lett.a) de! D.Lvo )
50 del 18.04.2016 e s.m. ¢ i., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 dello stess ;
decrefo, determinato meduante ribasso sullimporto dei lavori a base di gara sono state invitate le sopra citate

ditte a mezzo PEC inviata in data 23/07/2018 Individuando quale termine ultimo per la presentazione delie
offerte il giorno 10/09/2018 — ore 12.00;

« in data 13/09/2018 alle ore 11.00 si riuniva il seggio di gara - giusto verbale 01 — procedendo alla preliminare
. verifica della integrita dei cinque plichi pervenuti e quindi alla verifica della documentazione amministrativa;

Dall'esame dei plichi emergeva quanto sotto riportato:

1) EDIL TECNOLOGY S.A.S. Ammessa — occorre verifica documentale;
* 2) BARONE COSTRUZION! Esclusa;
3) TECNOVAS.R.L. Ammessa — occorre documentazione integrativa
" 4) MAGILA COSTRUZIONI Esclusa;
5) SOC. LAFIORELLA 82 Ammessa, | _

Pertanto alle ore 12.00 si sospendeva la seduta in attesa delle integrazioni richieste; )
= Con nota n. 50403 del 13/09/2018 veniva comunicato alla ditta Tecnova la richiesta di integrazioni; /

» Con nota n. 50402del 13/09/2018 veniva comunicato alla ditta Edil Tecnology fa richiesta di integrazioni; (%

34
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¢ Con nota n. 50401 del 13/09/2018 veniva comunicata I'esclusione alla ditta Barone ;

« Con nota n. 50400 del 13/09/2018 veniva comunicata I'esclusione alla ditta Magila ;

« Con nota del 26/09/2018 prot. N. 53029, 53031, 53032, 5303453035, rispettivamente alle ditte Barone

Costruzioni, Edil Tecnology,Soc. Coop. La Fiorella 82, Magila Costruzioni, Tecnova srl, veniva comunicata
la data della seconda seduta di gara;

« In data 09/10/2018 alle ore 10.40 il seggio di gara si riuniva presso l'ufficio del Dirigente per la seconda
seduta, presente il sig. Francesco De Angelis in rappresentanza delia ditta Barone Costruzioni giusta delg S
esibita in sede di gara, corredata da documenti di identit; {

« Si & proceduto alla verifica delle integrazioni pervenute, ammettendo le ditte Edil tecnology € Tecnovs !l
cui integrazioni sono state ritenute esaustive, come meglio esplicitato nel verbale n. 2 al quale si rimatfAB, -

Y e i ‘
« 5i & proceduto alla sola lettura delle PEC n. 51725 del 20/09/2018 e n. 51755 del 20/09/2018 presentath g3 :

Finanziaria Romana relative ai chiarimenti richiesti in occasione della prima seduta, sospendendo la sedul?
per approfondimenti

Si
¢ Con PEC del 06/11/2018 prot. N. 60269, 60270, 60271, 60272 60275, rispettivamente alle ditte Barone {C
Costruzioni, Edil Tecnology,Soc. Coop. La Fiorella 82, Magila Costruzioni soc. coop., Tecnova srl, veniva
comunicata la data della terza seduta di gara; # co
- IR
D
TUTTO CIO' PREMESSO LJ
presso la Casa Comunale si sono riuniti in seduta pubblica i sig.ni: ng
« ing. Aniello Moccia, dirigente del Settore, in qualita di presidente; an
+ geom. Francesco Romano, dipendente comunale, in qualitd di componente; ge
« arch. Emanuela Punzo dipendente comunale, in qualita di componente; ?, sig
¢ sig. Antonio Cozzoline, dipendente comunale, in qualitd di segretario verbalizzante; :

Assiste ai lavori il sig. Giovanni Tartaglia in rappresentanza della ditta Barone Costruzioni giusta delega esibita
in sede di gara, corredata da documenti di identit4 e allegata al presente verbale.

8i procede quindi alla lettura delle n. 2 note PEC sotto individuate:

- Nota PEC n. 51725 del 20/05/2018 da parte di Finanziaria Romana, relativa alla esclusione della ditta
Barone costruzioni;

- Nota PEC n. 51755 del 20/09/2018 da parte di Finanziaria Romana, relativa alla esclusione della ditta
Magila costruzioni

A seguito degli approfondimenti condotti presso il sito delta Banca D'ltalia, si & addivenuti alla conclugicfia
ritenere ammissibile la cauzione provvisoria prestata dalla societa “Finanziaria Romana s.p.a”, in jig#¥allg
documentazione reperita e che si allega al presente verbale, nonché in considerazione delle giugiitazidh
prodotte dalla medesima societa — relativamente alle ditte Barone costruzioni e Magila costruzioni
PEC sopra citate;

1 ritiene pertanto di riammettere alla procedura di gare le ditte BARONE COSTRUZIONI e MAGLE
COSTRUZIONI; '

Si riporta quindi lo schema delle ditte ammesse alla procedura

1} EDIL TECNOLOGY S.A.S. Ammessa
2) BARONE COSTRUZIONI Ammessa;
\ — A4
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3) TECNOVA SR.L. Ammessa
4) MAGILA COSTRUZIONI soc. coop. Ammessa;
5) SOC.LAFIORELLA 82 Ammessa;

Si procede quindi alla apertura della busta "B* contenente le offerte economiche delle imprese ammesse, | cul
ribassi sono di seguito riepilogati:

1) EDILTECNOLOGY SAS. 28,885%
. 2) BARONE COSTRUZIONI 34,550%
\3) TECNOVASR.L 35,609%
>14)  MAGILA COSTRUZIONI 42,37%
/ §) SOC.LAFIORELLA 82 32,66%

Si propone I'aggludicazione all'impresa MAGILA COSTRUZIONI soc. coop. con sede in Casapesenna
(CE) alla via Vico San Ciro, 12, con il ribasso del 42,37% (quarantadue/37%) fermo restando che timporto

contrattuale sara pari all'importo posto a base di gara.

i Presidente, infine, rimette il presente verbale all'ufficio, per gli adempimenti consequenziali.

Del che il presente & verbale chiuso alle org 12.30.
Letto, confermato e sottoscntto D

sig. Antonio Cozzolino - Segretario Verbalizzante }('Mo %k*::

oita
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BANCA DITALIA - G.I.A.V.A - ALBI ED ELENCHI DI VIGILANZA

GILA.V.A
(Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi)

Albi ed Elenchi di Vigilanza




I;A:[‘I RIFERITI ALLA DATA: DATI RIFERITI ALLA DATA: 2016-06-23

DETTAGLIO INTERMEDIARIO

Codice Meccanogréﬁco : 32971

Codice Meccanografico Casa Madre : N/A

Codice Fiscale : 08103341007

Denominazione : FINANZIARIA ROMANA SPA
Direzione Generale : VIA DORA, 1
00198 ROMA
Sede Legale : VIADORA, 1

00198 ROMA
Stato : ITALIA
Tipo Intermediario ;: FINANZIARIA
Classificazione : INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI CREDITO (NON CONFIDI)
Periodo di validith : dal 2016-06-23 al 9999.12-31

DAL ANAGRANL sOGGE]IT

Codice Anagrafe Soggetti :

Denominazione :

* Specie Giuridica :

Codice Fiscale : 08103341007
Attivitd Economica :
Numero CCIAA :
Sede Legale :
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AN.AC,

Autoritd Nazionale Anticorruzione

Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art 7 del Decreto Legislativo 12
apnle 2006, n. 163 relativo a"' impresa: MAGILA COSTRUZIONI S()CIETAl COOPERATIVA

codice fiscale : (3358740613

Codice Fiscale Richiesta 03368740613 Data QOra Richiesta 30/nov/18 13:40:15
Descr. Sez. Ann. Lavori
Descr. Serv.
G Codice Fiscale 03368740613 Denom, OF MAGILA COSTRUZIONI

SOCIETA' COOPERATIVA

i S5A. Datalscr. Ann  13/nov/2007 Data Prot. SA

Elence imprese la cui

attestazione, per effetto di Note
cessione di un rame

d'azienda o di cessione

dell'azienda, non abilita

all'esecuzione di lavori

Num. Protoc. SA

Tipolcgia Ann,
Codtipo C

Si da notizia che impresa COESTRA SOCIETA COOPERATIVA (C.F. 02316760616) in data 11/9/2007, a seguito della comunicazione inviata dalla

Testo Annotaz. S0A HI-QUALITY, ha cedute il corrispondente proprio ramo di azienda 0G1-0G3-0G6-0G11-0534 allimpresa MAGILA COSTRUZION! SOCIETA'
COOPERATIVA (C.F. 03368740613}

Cescr. Sez. Anp. Lavori

Descr. Serv.

Il presente estratto, & stato redatto il 20 novembre 2018 13:40:15 aifini dell'impiego per le verifiche di cui all'articolo
38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163.
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A.N.AC.

Autorita Nazionale Anticorruzione

. h MAGILA COSTRUZIONI
CIG Codice Fiscale 03368740613 Denom. CE SOCIETA' COOPERATIVA

5.A. Data lscr. Ann 13/nov/ 2007 Data Prot. SA

Elenco imprese la cui

attestazione, per effetto di Note
cessione di un ramo

d'azienda o di cessione

Codtipo C dell'azienda, non abilita

all'esecuzione di lavori

Num, Protoc. SA

Tipelogia Ann.

Si da notizia che 'impresa CDH. SAMA SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. (CF. 02842250611 in data 11/9/2007, a seguito della comunicazicne
Testo Annctaz. inviata dalla SOA HI-QUALITY, ha ceduto # corrispondente proprio ramo di azienda 0G3-0G6-0G10 all'impresa MAGILA COSTRUZIONI
SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 03368740613)

Il presente estratto, € stato redattoil 30 novembre 2018 13:40:15  ai fini dell'impiego per le verifiche di cui all'articolo
38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163.
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Sistema Informativo del Caselliario
Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti

da reato
(EX ARTICOLO 39 T.U.)

NUMERO REGISTRO CERTIFICATO: 5098792/2018/R

Al nome di:

Forma Giuridica SOCIETA' COOPERATIVA

Denominazione MAGILA COSTRUZIONI

Sede VICO SAN CIRO - CASAPESENNA ( ITALIA )

Codice ldentificativo Ente 03368740613

sulla richiesta di: EX ARTICOLO 39 T.U. ( N.RO RICHIESTA77515 )
i per usa: {EX ARTICOLO 39 T.U.)
convenzione: prot. m_dg.dag.29/03/2013.0043431.e del 28/03/2013 ALLEGATO C LETTERA H

Si attesta che nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato risulta

NULLA

ESTRATTO DA: PROCEDURA <CERPA> - SERVIZIO IN COOPERAZIONE APPLICATIVA CON PORTA DI
DOMINIO

ROMA, 13/12/2018 22:17 IL DIRETTORE DEL CASELLARIO CENTRALE
( Cofano Marta )

Sul presente cerlificato estratto dal sistema in formato pdf, @ apposto ai sensi degli articoli 23 ter, comma §, e 71 del CAD, un contrassegno
: (glifo} generato elettronicamente mediante lutitizzo della tecnologia SecurePaper,contenente il documento informatico originale e la firma
i digitale del Direttore dellUfficio del casellario centrale (an. 4, comma 4, decreto dirigenziale del 5/12/2012). Sul sito della giustizia & messo a
: disposizione apposito software per verificarne lautenticita e integrita.

il certificato supra esteso viene rilasciato in data odierna, a seguite di richiesta della pubblica amministrazione / gestore di pubblici servizi
finalizzata all"accertamento dufficio di stati, qualita e fatti ovvero al controllo sulla veridicita defla dichiarazione sostitutiva presentata
dall"interessato (articoli 43, 46 e 71 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445},

o paa ’ Py i y oy




SEGUE CERTIFICATO NUMERQ: 5098792/2018/R EMESSO DA: SERVIZIO IN COOPERAZIONE APPLICATIVA CON PORTA DI DOMINIO

Per : MAGILA COSTRUZICN| SOCIETA' COOPERATIVA Pag. 2di 2

Resta ferme il divieto di utilizzare eventuali dati personali, e dati giudiziari in particolare, non indispensabili allo specifico adempimento previsto

neli"ambito del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta, ai sensi del d.Igs. 30/06/2003, n. 196 {codice in materia di protezione dei
dati personali).




Sistema Informativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale
{EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006)

CERTIFICATO NUMERQ: 4909305/2018/R

Al nome di;

Cognome SALZILLO

Nome MARIA DOMENICA

Data di nascita 17/04/1986

Luogo di Nascita CASERTA (CE) - ITALIA

Sesso F

sulla richiesta di: EX ART. 21 T.U. IN RELAZIONE ALL’ART. 38 D.LGS. 163/2006 (N.RO RICHIESTA 1577880)
per uso: (EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006)

canvenzione: prot. m_dg.dag.29/03/2013.0043431.e del 28/03/2013 ALLEGATO C LETTERAH

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: PROCEDURA <CERPA> - SERVIZIO IN COOPERAZIONE APPLICATIVA CON PORTA DI DOMINIO

ROMA, 30/11/2018 13:56 I DIRETTORE DEL CASELLARIO CENTRALE
{ Cofano Marta )

Sul presente certificato estratlo dal sistema in formato pdf, & apposto ai sensi degli articoli 23 ter, comma 5, e 71 del CAD, un contrassegne
(glifo) generato elettronicamente mediante lutilizzo della tecnologia SecurePaper,contenente il documento informatico originale e la firma
digltale del Direttore dellUfficio del casellario centrale {art. 4, comma 4, decreto dirigenziale del 5/12/2012). Sul sito della giustizia € messo a
disposizione apposito software per verificarne lautenticita e integrita.







Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascita
Luogo di Nascita

Sesso

sulla richiesta di:
per use:

convenzione:

Sistema Informativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale
(EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006}

CERTIFICATO NUMERQ: 4909304/2018/R

SALZILLO

MARIO

27/0411962

SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) - ITALIA
M

EX ART. 21 T.U. IN RELAZIONE ALL’ART. 38 D.LGS. 163/2006 (N.RC RICHIESTA 1577889)
(EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006)
prot. m_dg.dag.29/03/2013.0043431.e del 28/03/2013 ALLEGATO C LETTERAH

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTQ DA: PROCEDURA <CERPA> - SERVIZIO IN COOPERAZIONE APPLICATIVA CON PORTA DI DOMINIO

ROMA, 30/11/2018 13:56 iL DIRETTORE DEL CASELLARIO CENTRALE

( Cofano Marta )

Sul presente cenlificato estratto dal sistema in formato pdf, & apposto ai sensi degii articoli 23 ter, comma 5, ¢ 71 del CAD, un contrassegno
(glifo) generato elettronicamente mediante lutilizzo della tecnologia SecurePaper,contenente il documento informatico originale e la firma
digitale del Direttore dellUfficio del casellario centrale (art. 4, comma 4, decreto dirigenziale del 5/12/2012). Sul sito della giustizia & messo a
disposizione apposito software per verificarne lautenticitd e integrita.







Il Citta di Ercolano
V t_TERRITORIO
Pridd

Coren ombatta . 668 - Tol. GBI B1E77E 08:37:22

1033 Casal di Pri ipe (GE)_
Pec: albericodeangetis@pec.it
Pariita VA 03462640610

" -Smistamento; SETTORE_ASSE

' intermediaric Finanziario ex art, 108 D.Lgs. 3853 (C.d. “Albo Uniee”) che svolge In via esciusiva o prevalents attivitd dl rilascio dl garanzie, sottoposto a
5 reviglone contabile da parta di socletd di revisions Iscritta nail'atbe previsto dallarticolo 161 del decrato legiaiativo 24/02/1588 n. 58 Deloitta & Touche SpA

, ATTO Di FIDEJUSSIONE Al SENSI DELL'ART. 103, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/20186

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavorl, Sarvizl @ Fomiture) ,
SCHEDA TECNICA 12 {arl. 103, comma 1, del Codice) !
ta presente Schada Tecnica costitulsce parts integrante della garanzia fideiﬁssori? conforme allo Schama Tipo 1.2 ¢ cu al d.m. 19/01/2018 n. 31 pubblicalo su G n. B3 del
0/04/2018 -
Garenzia Fidelussoria Rilasciata da {direzigne, dipendenza, agenzia) . § :
06/01/21/2942988 SPERA GUENDALINA i :
Garants PEC C.FJP.. ]
FINANZIARIA ROMANA S.p.A. firo@legalmail i 08103341007 i \
Clta Via CAP Prov. :
ROMA Via Dora, 1 00188 RM .
Contraente '
MAGILA COSTRUZIONI SQCIETA' COOPERATIVA .
‘ Clta Via CAP Frov.
CASAPESENNA VIA VICO SAN CIRO,12 81030 CE i
CF.IP PEG ]
02368740613 ) :
! Stazlone appaitante :
COMUNE D1 ERCOLAND ! ';
] Citth Via CAP Prov. i »
: - CORSO RESINA 39 - 80056 ERCOLANG 00000 NA 4
i CF. /P PEC i f
Dsscrizione opsrafserviziofomitura
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER 12 MESI - CIG 7575799318,
S| PRECISA CHE LA PRESENTE GARANZIA E' RIDOTTA DI UN ULTERIORE 20%, PER POSSESS0 DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE UNI EN IS0 14001, :
:

Tabells d liquidazione delle commissiani ai-soll finl deila detarminazions dalle commission alla firma a fermo restando it disposto dell'art, 2 dallo Schema Tipo 1.2 la durata J
liniziale delia presente garanzia viene determinata in anni uno. Le successive quietanze di proroga avranna cadenza annuale |

§ {Luogo di asecuziona [VEDI OGGETTO T o ]
; {Costo aggludicazione (€) [47.120,88 [Ribasso % asta; l42,37 % i
i [Sommea garantita (€ [12.250,00 1% dal costo delfopers Iz_s,uo % ;

[ Commissione alla frma; __1120,00 [a stata comisposta Il T21/1202018 | Proroghs annuali 1120,00 o

I 1 lggnltr:nnte ad || Garante, con la sotioscrizione delfa presenta Scheda Tecnica, accattane te condizioni previste nelta garanzia fidelussoria alla quale {a presente Scheda risuita
aliegata.

IL CONTRAENTE IL GARANTE
FINANZIARIA ROMANA SPA

!
|
|

it
i3 C
,)Jlk 53‘;{&*{»

Y

UN PROCURATQRE
GUENDALINA SPERA

Emessa in 4 esemplar ad un solo effetta il 21/12/2018 in ROMA
; SPAZIO RISERVATO ALLA STAZ!ONE APPALTANTE

i ill presente atto & stalo originalo & prodotto in via informatica da Finanziaria Romana S.p.A. . Costituisce quingi documentla originale valido e rilevante in)
Ickuan!o generato con le modalild previste dali'arl. dagli artl. 13 e 14 del D.Lgs. 235/2010 e succ. mod. e int.. Tramite il nosire sito}
i it;;:l.’www.ﬁnanzaanaromana.iv) & possibile verificars I'autanticitd della firma digitale apposta suli'atto, digitanda nelf'apposito campo il seguente codice di}
iverifica ! |

i S e SRR i

i
H
1

{

i

|

: b
i

|
11363407 . |

Finanziarla Romana 8.p A, con socl unico Capitale Soclele Euro 8.000.000,00 1.v. - Sede legals & Oirezione Ganaraly Yia Durg, 1 - 00198 Roma - Tel. 06 35356569 Fax 06 8553882
www finanzladaromanait - am{nlnls!mzluna@ﬁnanzianaromana.il - PEC Nro@legalmail.il - Cod. Fisc. Par.. Iva @ Rag. Imprase Ji Roma 08103341007 - C.C.LAA. ROMA - RE,A di Roma 1073795+
sscriziers Banca 0'llalia Albo Unlco ex arl. 106 del TUB ~ D. Lgs. 36593 - ABI n. 32971.4 - Alba Speciale Minlslera dellEcosemia e detle Finanze D.P.R. 11542004

Copia per Beneficiario
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"FINANZIARIAROMANA

Intermediario Finanzlario ex art. 106 D.Lgs. 385/83 (C.d. "Albo Unlca”) che svolge In vie esclusiva o prevalents atiivitd di tilascio di %-;lmnzie. sotteposto a

revisions contablle da parte di socletd di revisione lacritta nelfalbo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24/02/1568 n. 58 Deloitte & Touche SpA
Contraente MAGILA COSTRUZIONI SOCIETA' COCPERATIVA
Beneficiatio COMUNE Dl ERCOLANO
Alto dt fidejusslone . 0B/01/24/2042088

Schema fipo 1.2 (d.m. 31 del 19/01/2018) Garanzla fideiuasoria per la cauzione definitiva
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
Condidond che rifevanc nelf rapporto tra Stazione appaltante e Garante
Art 1. - Oggetio delfa nza ° ) . - ) A I
Il Garante, In-conformita ait'ar. 103; commi 1 & 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appallante, nei limiti defla somma garantila indicata
nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in canseguenza del mancato o inesatte adempimento da parte del Contraente delle

obbligazioni previste nel contratio’ed al pagamente dalle somme previste dalle norme sopra richiamate.
Il Garanté&;-pettanto, sl impegnaal pagamento di quanto dovuto dall'Affidataric ai sensi deft'art. 103, del Codice, In caso di:

ag inademplmente di qualurcue obbligazione derivants dal contralto; .
b} risarcimentodet danni derlvanti dafi'aventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
¢) rimbdrso: S E O
gdelle'maggiori somme pagate dalla Slazione appaltante alPAffidatario rispetto alle risultanze delta liquidazions finale, salva comunque Ja risarcibilila
: el magglor danno verso I'Appailtatore; )
i} della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento ded laveri nel caso di fisoluzione del contratto disposta

in danno dell'Affidatario;
il)-di’quanto dovuto dail'Affidatario per le inadempienze derivanti dallinosservanza di norme e prescrizioni def contralti colletlivi di lavora, delle leggi e
dei regolamenti sulla lutela, protezione, assicurazione, assistenza‘e sicurezza fisica del lavoratori addelti all'esecuzione dell'appalto o comunque
presali in cantiere o nel fuoghi dove viene prestato il servizio nei casl di appalli di servizi.
La garanzia & estesa alle obbligazioni accertale a carico del Contraente con sentenza passata in giudicata derivanti dalla violazione degli impegni assunti
con la sottoserizicne del protocello di legalita eventualmente presente nei documenti di gara.
L'estensione opera.a condizione che la viclazione venga comunicala dafla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita della garanzia ed & limitala
ad un imporio pari af 10% della somma garantita al momento delia suddetta camunicazione.
Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo cha non venga nel frattempo inlegraimenle escussa per altro molivo, sard automaticamente prorogata, per |
solo importo anzidetto, oltra la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso. dei sef mesi succassivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la
violazione, dopodiché perdera automaticamente efficacia.
Art, 2 - Efficacia & durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:
a} decorre dalla data di slipula del coniratto; .
b} cessa alla data di emissione del certificato di coltaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificate di verifica di
conformitd o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla dala di ultimazlone del lavori, del servizi o delle
forniture risultante dal relative centificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto {arl. 103, commi 1 & 5, del Codice), salvo quanto indicato
nell'ultimo comma defi'arl. 1.
La liberazicne anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente pud aver luogo solo con la resliluziona al
Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione
appallante al Garante.ll mancato pagamento del premiofcommissione non pud essere opposte alla Stazione appaltante.
Art, 3. - Somma garantita
La somma garaniita dalia presente fideiussione & calcolata in conformita a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed & pari al:
a) 10% dellimporto contrattuale, nel case di aggiudicaziane con ribassi d'asta minori o uguall al 10%;
b} 10% dell'imperto contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono que?li eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta
superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Qualora ricorrano Je condizioni, la somma garanlita indicata al primo comma & ridotta al sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice. Come
previsio dallart. 103, comma 1, del Codice
L'ammontare della somma garantita & indicato nalla Scheda Tecnica.
La garanzia é progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformita a quanto disposto daltarl. 103,
comma 5, del Codice.
Art. 4. ~ Escussione dslla garanzia
Il Garanie corrispondera ['importo dovute dal Contraente, nel limiti della somma garanlita alla data dell'escussione, entro it termine di 15 giorni dal
ricevimenta delia semplice richiesta scritla della Stazione appaltante — inviala per conoscenza anche al Contraente - recante lindicazione degli import:
dovuti dal Conlraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Godice.
Tale richlesta dovra pervenire al Garante entro | termini di cul all'art. 2 ed essare farmulata in conformita all'art, 5,
It Garan%ze nog gode del beneficio della preventiva escussione del debitors principale di cui al'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cul all'art. 1957,
comma 2, cod. civ,
Resta salva l'azione di ripelizione verso la Stazione appaltante per il caso in cul le somme pagate dal Garante risultassero parziaimente o totalmente non
dovute dal Confraente o dal Garante {(art. 104, comma 10, del Codice).
Art. 5 - Surogazione - Rivalaa
il Garante, nei limiti deile somma pagate, ¢ surrogato alla Stazione appattante in tulli 1 diritti, ragioni ed azioni verso if Contraente, i suof successori ed
aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresl diritto di rivalsa verso il Contraente per l2 somme pagate inforza della prasents garanzia (art. 104, comma 10, del Codice),
La Slazione appaltante facifitera le azioni di recupero fornendo al Garante tuitl gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6. — Forma delle comunicazioni
Tulte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devano essere falte esclusivamente con lattera
raccomandala o tramite PEC Irviate agli indirizzi indicati nella Schada Tecnica.
Art. 7 - Foro competsnte
In casa di.controversia fra il Garante e la Stazione appaltants, il foro competente & quello determinata al sensi dell'arl. 25 cod. proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge.
Per tutio quanto non diversamente regolato, valgone le norme di legge.

IL GARANTE
FINANZIARIA ROMANA SPA

~
i

e ¢
W ebis Tyt

UN PROCURATORE
GUENDALIMA SPERA

Finenziaria Ramana 8.p.A. con sacte unloo Capitale Sociale Eurg 5.000.000.0¢ i.v. - Seda leqale e Direziona Generale Via Dora. 1 - 00198 Rama - Tel. 06 85356568 Fax 06 8555882
vnvw.fhanzladarmanp.i - amministrazione@finzndanaromana.il - PEC i lagalmail.it - Cod, Flsc, Part, lva @ Rep. Imprese di Roma 08103341007 - C.C |.A.A. ROMA - R.E.A. di Roma 1473795 -
Iscrizione Bance d'italia Albo Unico ex art. 106 del TUB - D, Lgs. 385/93 - A8I n. 32071.4 - Albq Spaciale Ministarc deffEcontmia e delle Finanze D.P,R, 1152004

Copia per Beneficiario
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Citta di Ercolano
Smistamento: SETTORE_ASSETTO_E_GOVFTRNO_DEL_TERRITORIO
Pr.G.0069307/2018 - E - 24/12/2018 08:37:22

Elba Assicurazioni S.p.A.

POLIZZA DI ASSICUR
e dell'art, 129 da! D.Lgs. n. 183 del

AZIONE ai sensi dell'art. 30, comma

42/04/2006 ¢ successive modifiche a integrazioni

3, della legge n. 109/94

SCHEMA TIPO 2.3

ISCHEDA TECNICA 2.3

COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI D ESECUZIONE, PER RESPONSABILITA' CIVILE

TERZI E GARANZIA D

|

NZIONE

D.M. 123 dol 12.03.2004 o riporta | datl

coperiura assicurativa di cul al cltato Schema Tipo: 1a sua sa
formale di accettazione Incondizionata di tutte le condizionl

e 1o Informazlonl neces
t

| MANUTENZI

La presonte Scheda Tecnlca costitulsce parte Integrante dollo Schema Tlpo 2.3 di cul al
sarle aif’

oscrizlone

previste nallo Schema Tipo.

|

II

M

100136851

!

I

il

|

attlvazions della
costituisce atto

Pakizza n. Cadice Controllo Rilasciata da agenzia ¢l FALZARANO - Airola
1368510 9 Cod. 053 Prov. BN Sub. 21 Codice Rischio 101
-Conilaenle CF.1P. L
MAGILA COSTRUZION) SOC COOF 03368740613 - 03368740613
Sede Via { Plazza | N. Civico Cap Prov.
CASAPESENNA VIA VICO SAN CIRO 12 81030 CE
Subappaltatori
Committente C.F.1P. IVA
COMUNE DI ERCOLANO
Sede Indirizzo CAP Prov.
ERCOLANQ CORSORESINAJG 80056 NA
Descrizione dei lavor
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBIL! COMUNALI PER 12 MESI - CIG 7157579931B;
Luogo di esecuziong ERCOLANQ
CONTRATTO DI APPALTO N. DATA DI STIPULA COSTO COMPLESSIVO PREVISTO OPERA ALLA STIPULA
€ 80,000,00
Dala inizio laver Cala fine lavori
21112019 21112020
) . SCOPERTO
SEZIONE A Somme assicurale alia stipula % MmO Massima Franchigia

Partila 1 - Opere 80.000,00 10 2.500,00 B =

Paitita 2 - Opere preesistenti 80.000,00 10 5.000,00 sse =i

Partita 3 - Demolizione e sgombere 50.000,00 EEE] == mES 1.500,60

SEZIONE B Massimale per sinlslro alta stipula

Massimale R.C.T. 500.000,00 10 5.000,00 === mum
COPERTURA ASSICURATIVA COPERTURA ASSICURATIVA MANUTENZIONE

Dala Inizio  21{2019° Data cessazione  A1/2020 Data tnizio Data cessazione

Premio Netto Spese Impontblle Imposte Totale
PREMIO 139,95 25,00 164,95 35,06 200,00
PROROGHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sono operanti gii aliegati: == c2 u= Frazionamento proroghe:  Premio unico
m Costruzloni soc. coop. ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.

1906 LRV e s&fﬂppr@swmw

TLTSHIR [Riy x

Mario Salzille

Y

UHoD '30;/;‘ [ 2 FR

CNRNIEEY
(1) VNNLth oipgp
ARCEIRA i:g f \é) 1“;(,{[.(}‘\0

e

Emassa in 4 esempiari ad un solo

effetio # 21/12/2018

A
<o

Flavio Tonarelli
_ba&ma.g ' &O‘«

Porlodlcild del premlo @ mezzi dl pagamanto: I considerazione detia patticolaria del contralio, il premio & previsio in unica soluzione, Con riferimento aitarl, 47, 3* comma de!

Reg. ISVAP n. 5 det 1
pagamanto eleltronici.
La presente polizza & stata generata nel rispetia
valenza probateria ai sensi deilart 16 Jel 0. Lgs.
sacondo la regnlamentazione de
“yerifica Firma Digilale* digitando poi il "Num

Mod, ELB52 - Ed. 1018

6.10.2006 e successive modifiche, i
I§ pagamenlo in contanti & consentito fino ad u

finila da AgID (wwav.agid.gov.

Sede Socip's e Direziona Generale: Via Me

impresa autonzzata alleserc
wiew. elbassigurazionti -

del 3011202010, n, 235. L4 furna digilale

Pag.

pagamenti dai preml sena consentili con quaisiasl mezzo di pagamanto bancario 0 poslale ivi
n importo previsto dalla vigante normativa in mataria.

dalte norma tecniche, dei criteri @ del requisiti stabititi net DPGM del 30.03.2009 o successive mod

it}, sediante accesso al si
ero di Polizza® e il "Cedice conlrol

compresi i sistemi di

ifiche. La sua copia cartacaa ha
det documento, la sua originatith e la coitispondenza del suo contenuto sono verificabili,
to isliluzionale di Elba Assfcurazioni (\wm.elbassicwazioni,it), salezionando “Servizi',

1o” riportati su quesio documento.

1di 3 ESEMPLARE PER IL. BENEFICIARIO

Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A

Cap. Soc. Euro 6.680.000.00 -
izio dalle assicurazioni con provve

canate, 90 - 20138 Milano (MI) Tel, 02 92885700 Fax 02 92885749
CF.

dimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008, iscizlone Albe delle Imorese n, 1.00167
vy, elbassicutaziont.com

Partita IVA n, 05850710962 - REA. 1878095,

- elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.il



POLIZZA D ASSICURAZIONE ai sensi deli'art. 30, comma 3, della legge n. 109/94 - NUMERO 1368510

Premasso che con femissione & soltoscrizione defla Scheda Tecnica 2.3 "Copeylura Assicuraliva per Danni da Esecuzions, parle inlegrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M.
12/33/2004 n. 423 pubbiicato sulla G.U. n. 109 dell§ /0572004

- ¢he |a solloscnzione della “Scheda Tecnica® cosbiluisce atto forma'a di acceltazione incondizianala di lutte e condizioni disciplinate datio Schema Tipo,

- e parh Socield e Conlraante integrano {per quanto alkene ai rappcrlt tra essi) le condizioni di cui allo Schiema Tipa con te disposizioni che sequona:

Art, 4 Somma Assigurata - Modallt dl Agglormamento

La semma assicurata aa Parlita 1 deve coraspondere, alla consegna det favori, altimporto di aggiud:.caziane dei lavori, comprendendo tutli | ¢osti di:

a} lavori a colpo,

by 'avort a misura;

©) prestazioni a consuntivo;

d} lavori in econonsa,

2} ogni @ qualsiasi altro impario concernente Appalto oggalto delfAssicurazione.

As sensi deifAs, 103, comma 1, de} Regolamenio, la somma Assicurala & slabilita nel bando di gara. (| Contraente & successivamente tenito ad aggiornare fa samma assicurata
nserendo gii importi relativi a variaziont dei prezzi conlralluali, perizie supptetive, compensi per [avori aggwuntivi ¢ variazieni del progello originario.

I Contraenle deve comunicare aila Societd, entro i ire mesi suceassivi ad ogni dodici mesi a partire datia data di decorrenza delia coperlura asstcurativa ed entro tre mesi da!
termine dei faver, gi eventuali aggiornamenti della somma assicuratn effetluati a norma dell'art. 26, comma 4, della Legge. La Societd emeltera le re'ative Schade Tecniche di
variazione,

Le somme asslewrale alle Panite 2 8 3 sono import a "Primo Rischio Assolula®, per i quall non vale quanio disposlo dalvatt. 25.

AH. 7 Interruzione o sospanslons dalla costeuzlons

In caso di interruzione o sospansione delia coslruzione d¢ durala superore a 15 giorni consecutivi, il Conlraente deve dare immediata comunicazione alla Societd. In mancanza e
sql0 ove ricorrano le condizioni previste dallant, 1898 C.C., il Contraente decads dal dirillo al risarcimamo, Per evenluale proroga si applichera quano previsto daffart. 31,
Qualunque sia la durala dell'intarruzione o spspensione, il Conltaenle, pena la decadenza dal dintto all'indennizzo, si impegna a garantise [a vigilanza del cantiare g lulie quelle
mizure atle ad evitare danni conseguenti 3t suddello periodo di fermo.

Arl. 17 Scoperto o franchigia in case di sinlstro

Rimane a carico del Conlraenle, per uno o p:G sinistri verificalisi durante il periodo di validitd dellAssicurazione, uno scoperto percentuale dellimporto di ogni sinistro, con i retativi
valott minimi @ massimi, oppure una franchigia fissa, coma indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 20 Denuncla dal Sinlatd - Obblighl deli*Asslcuralo

In caso di sinisiro che interesst s garanzie prestale con la SEZIONE A%, fAssicurato dave;

a} darng immediala comunicazione mediante lettera raccomandata ala Socield;

b} inviare, al pio presto, afa Socield, mediante fellera raccomandala, un daltagliato rapporlo scritto;

c) farnire alla Societd ed at suo) mandalari tulte le informazieni, | docurnenti e ie prove cha passono essergh richiesli;

d) provvedare, per quanlo possibile, a limitare 'enlitd del danno, nenché meltere in atlo tulte le misure necessane ad evitare il npetersi dal danho;

e) conservare & meltere a disposiziona le parti danneggtate per eventuali conlrolti;

Il rimp:azzo, i tiprsting e la fcostruzions possono essere subilo iniziali depo 'eyviso prescritto alia lettera a), ma io stato delle cosa pud venire modficato, prima dellispezione da
parte di un incaricato deila Sccietd, soltanto nella misura streltamenta nacessaria pef la conlinuazione detf'allivila o del'esescizio, Se (ale ispezione, per qualsiasi molivo, non
avvanga entro olfo giorni dalfavvise, I'Assicurato, fermo jestanda quanto slabilito all'art. 22, pud prendere tulle le misure necessarie.

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con fa SEZIGNE *B°, FAssicurato deve:

§)farne denuncia enro e 48 ore dal fatto o dal giorne in cui ne venga a coposcenza;

2) assicurarst che la denuncia conlenga la narrazione del falto, lindicazione delle conseguenza, nonché la data, il luego, e le cause del sinisiro;

3) far sequire, nel pir breve lempo possibila, le notizie, i decurmenti e gli evenluall Alti Gludiziar retativt al sinistro, adoperandosi alla raccolla degli efementi per 1a difesa, nonché,
s¢ la Societd lo richieda, ad un componimanto amrichevole, aslenendosd, in ogni caso da qualsiasi ricanoscimente della propria responsabilitd,

In ogni caso FAssicurato & responsabile di ogni pregiudizio derivanie daliinosservanza el termini e degli obblighi di cui alle lettere a) o b) della SEZIONE A" ed ai punti §) e 2)
defla sezione "B".

L'Assicurato che ricorra, per giustificare Fammonlare dei danng, a documentt nen veritieri od a mezzi fraudolenti, owero manometla o altert dolosamente la tracce o la pani
danneggiaie del sinislro, decada dal dirille aliindennizzo ¢ risarcimanio.

Art. 32 Foro competents

Il Fore competente, a scella della Parte altiice, & esclusivamente quello del lucgo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quetio del [hogo ove ha seda i'Agenzia cut &
assegnata la presente coperiura assicurativa o presso 1a quale 8 state cancluso if contralte. In caso dt controversia tra [a2 Socield ed il Commitlente, i Foro compelente & quello

determinalo ai senst dell'art. 25 C.P.C,
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE i sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 108/84 - NUMERO 1368510

APPROVAZIONI‘SPECWICHE \

Agli effalti degli arit. 1341 o 1342 C.C., it Conlraente approva asprassamante la disposizioni di e ai seguentt articoli: art. 4 Somma assicurala - Modalitd di aggioramento; art. 7
Interruzione o sospensicns della costruzione; art, £7 Scoperto o franchiga in caso di sinslro; art. 20 Denuncia dei sinistel - Obblighi dell'Assicurato; art. 33 Fore compelerile.
Condizioni particotasi, spectati @ aggiuntiva. li sollescrilto dichiara inclire di approvare, ave presenli, la candizioni particolari, sps;ﬁtlﬁéiéjg nhye gspre_ssamfznle indicate nel
frantespizio di polizza f > Costrozionl sor. cavp.
o) Rappresenivnic
artg Smzdiio

ST L,
iL CONTRAENTE .

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

1l Conlraante dichiars di aver ricevulo, prima della sotlostrizione della potizza, linformativa precontrativale e i documenti di cul al'art, 56, (Allegali 3 e 4) del Regolamento IVASS n.
A0 dal 2/08/2048, il Fascicalo nformalive mod, ELB116 - Ed, 12/15 di cut al Regalamento 1SVAP n. 35 del 26/5/2610 @ it Documenig,informativo prggantiatiuale di cui ali'ar 185

uis dal Codice dette Asslcurazioni Privale (D2.Lgs. n, 208 del 7/09/2005), di averne preso visiona e di accetlarne i contenub. [Fedidl) v riay Costruaiong soe o
; Nﬁ@’ém}'ym Yoo Ba . FHE Baup
: . i o AWescn
: IL CONTRAENTE 9000300 yuptudfedin i i, 1
i MODALITA' DI COMUNICAZIONE A
: It Contraanle dichiara di aulorizzare ad adempiere agli obblighi di comunicaziona e di consegna previsti dal Reg. ISVAP 1. 35 de! 26/05/2016 e dail'ait ¥26<qulor el Cogjee delle
Assicurazioni Private (I3 Lgs. n. 208 del T/09/2005) mediante: i . i ™ bt
haagtos o SNSRI
a) supporto carlaceo O ' . v ! ‘,t Vi o
; Wen e RALTERIV) :3({:‘."4'-.:
v)gosip eetionica 7] IL CONTRAENTE _ sBary v gt s, N '
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Al finl dai rispello della normativa vigente in materia di trattamento dei dali personall esprimo specifico consenso at rattamenlo det miei dali parsanait per la finaiita e nellg
modalit descritta nellinformativa ailinteressato (Mod, ELBST - Edizione 05/18), dicevuta prima delia slipula del presanta tonirallo assicuralivp, consapeva'e che i dali potraring o 3
dovranno essere anche lrasfenli ai soggetli appaitenenti sla catena assicwraliva coms descrilla nella citata informativa, fermi restando gl evenluali obblighl 1a base alia normativa
vigente. Al 1
$ono consapevole che senza il presente consensa Elba Assicurazioni SpA NON POTRA’ FORNIRML i servizi efo prodelii assicuihfid oggetlo du ﬁm&) PRt s fn) :
Prando alto det disith eserciabdi descrilli nalla citata informativa, fo o LY A :
Luogo o dala FALZARANGC - Alrola, 2111212018 IL CONTRAENTE oy o [ “‘ i
4 ;
CONSENSO AL TRATTAMENTO DE! DATI PERSONALI APPARTENENTI A CATEGORIE PARTICOLARI B¥ g o
Manifasto inollra specifico consenso al rattamento degll eventuali dati personali agparlenenti a categorie parlico'ari cost come definiti neh‘unfclr'néﬁ%)a'xé pliressaio (4dod. ELBOT - :
Edizione 05/18). ) :
e |
luogoedata  FALZARANO - Alrola, 2111212018 IL CONTRAENTE L

DICHIARAZIONE D] PAGAMENTO

’ DiChIAr0 B BYET HEOVULD DGTI cevvvvnv evessrers s vensessossennrennnereer [1TRp0M0 di € 200,00 2 favore di ELBA ASSICURAZIONI S.n.A.
NUOVA ASSIFiN %
diDE S ALBERICO
Carso Umhe 8 {40y, 081.6167678
L'ESATTORE Ipe (CE)
mangelis@pac.il
Ha (VA 63462640610
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.Elba Assicurazioni S.p.A.

ALLEGATO C2 — PRECISAZIONI

Polizza 1368510 Agenzia 053 - FALZARANO - Airola Dala di emissione 2111212018

Convaente MAGILA COSTRUZIONI SOC COQP C.FJ/PIL 03368740613 / 03368740613

Con il presente allegalo, che forma parte inlegrante della polizza sopra indicata, st precisa quanio segue:

L'Assicurate deve adollare fulte le misure necessarie previste da leggi, regolamenli, conlralli di appallo e da richieste speciliche del Commitlente o del
Diretlore dei lavori per la prevenzione det danni a o da lerzi ed a o da veicoli in transilo.
Sono esclusi dalla presente copertura tulli i danni conseguenti o cannessi a sinistri inerenti alla circolazione stradale, al transito pedonale /o al traffico
lerrotranviario, aerec o navale netl'area di cantiere.
La garanzia nen & operante per il servizio di vigilanza e per i danni causali da omesso efo ritardato intervento, ancorché tali obblighi vengano
convenzionalmeante assunti nei confronti de! Committente.
PAGAMENTO DEL PREMIO
L'omessa o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premic da parte def Contraente, previsto dali'art. 23 delle Schema Tipo 2.3, non comporta
linefficacia della copertura assicuraliva nei confronli del Commiltente per 2 mesi a partire dafla data del pagamento dovulo.
La Sociela si impegna ad avverlire del mancato pagamento, a mezzo leltera raccomandata AR, il Commillente, il quale pud sostituirsi al Contraente nel
pagamento del premio; in mancanza di intervente soslilulivo del Committenle, trascorsi 2 mesi dalla data de! pagamento dovuto, Ja coperiura cessa per
riprendere a condizioni da convenirsi [ra le parti.
PRECISAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA
Tulti i richiami contenuti nel DM 123/04, devone intenderst fatli con riferimento al corrispondenti arlicali def D.Lgs 163/2006 che ha sosliuito e abirogato la
Legge 109/94 e del DPR 207/2010 che ha sosliluilo ¢ abrogato il DPR 554/1959,
Cani riferimenio al D.lgs 163/2006 deve intendersi pol soslivilo con il D.1gs 50/2016.
Alla presente polizza si applicano le condizioni lulte di cui al DM 123/04, schema tipo 2.3.
Con riferimento a quanlo previsto dagli arit. 5,13 e 30 dello Schema Tipo 2.3. di cui al DM 123/04, sl precisa ulleriormente che Ia copertura assicurativa dei
lavori decorre dalla data di sotloscrizione della pelizza e cessa alfa data di emissione dei cerfificato di collaudo provvisorio o del cedificato di regolare
esecuzione dei lavori e comunque decoisi 12 mesl dalta data di ultimazione del lavori risullanle dal relativo cerlificato, falte salvo quanto previsio dlle fetlere
c) e d) dellart. 5 Schema tipo 2,3,
Resla a carico del Conlraenle Yobbligo di comunicare 1a data di emissione del cerificato dt collayde o di regolare esecuzione.
Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 delle Schema lipo 2.3 di cui al DM 123/04, si precisa ulleriormente che linlerruzione o la sospensione dei
lavori non comporta la perdita di efficacia del rapporto assicurativo, salvo che vi sia aggravamento del rischio ex art. 1898 c.c. e fermo I'obbligo del
Contraente a garantire la vigilanza del cantiere e lutte quelle misure alte ad evitare danni conseguenti al periodo di fermo.
SCOPERTO O FRANCHIGIA IN CASO D{ SINISTRO
In conformita a quanto previsla nelio Schema Tipo 2.3 ~ D.M. 123, Articolo 17 - Scoperto o franchigia in caso di sinistro 8 Arlicolo 27 ~ Pagamento
dellindennizza, gli scoperti e le franchigie riportatt in potizza sono a carico del Contraente, fermo restando che la Sociela assicurativa paghera Yindennizzo
dovuto al Commiltente al lorde dei pradelli franchigia e scoperto sia per la sezione A che per la sezione B.
PREC|SAZIONE DANNI INDENNIZZABILI per Partita 1
Si conviene tra le Parli quanio segue:
| danni indennizzabifi alla partita 1) ¢i Sezione A saranno indennizzali unicamenle nellambito dei costi gia sostenuli per la porzione di opera danneggiata al
memento del sinislo,
PRECISAZIONE DANNI INDENNIZZABILI por Partita 2
| danni indennizzabili alla partila 2} di Sezione A (Opere ed impianti preesistenti, se presenti) saranno indennizzali unicamente nelifambilo dei costi necessari
per il ripristino della situazioneg immedialamente precedente al sinislro indennizzabile ai sensi di Polizza, restando espressamente esclusi maggiorn costi per
consolidamenti 0 messa in sicurezza delle strutlure preesisienli non direttamente causati da falto accidentale nella realizzazione delle opere assicurate,
DANNI AD OPERE OD IMPIANTI PREESISTENTI
1 danni materiali e direlli ad opere od impianti preesistenti assicurali alla Padita 2 di polizza causali da lavesi di soltorurazione, da allri lavori nel soltosuolo ¢
da interventi su slrutture porlanli sono indennizzabili solo nei casi di croflo totale o parziate oppure di lesioni che comprometanc in maniera certa ed atluale
1a slabiliia dell'opera.
ESTENSIONE ASSICURATI - IMPRESE SUBAPPALTATRICI E SUBFORNITRICI
L.a polizza copre i sinistri di cui alle partite specificate anche nel caso in cui i danni siano causali da imprese subappallatrici e sublomitrici purché autorizzate
ad accedere al canliere,
ESTENSIONE NOVERO DEI TERZI
Di comune accordo ira le parii, limitatamente alle lesioni personali, si conviena considerare terzi a tulll gli effeti | rappresentanti della Stazione Appaltante,
della Direzione Lavori, dei collaudateri in corso d'opera e chiunque, a qualsiasi titolo, inlratlenga rapporll con la Stazione Appaltante stessa purché
aulorizzalt all'accesso al canllera.

ﬁL,Consraen_te . Etba Assicurazioni S.p.A.

Flavio Tonarelli
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DELL'ASSICURATORE

resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000

il solloscrilto Flavio Tonarelli nato a San Marcello Pistoiese (Italia) il 19/07/1949, nella sua qualitd di Legale Rappresentante di Elba

Assicuraziont S.p.A., con sede in Mifano (Ml) ~ Via Mecenale 90 (aulorizzala all'esercizio del Ramo Cauzioni ad Allri Danni ai Beni con

provvedimento ISVAP n. 2610 del 03 giugno 2008, all'esercizio de! Ramo Respensabilith Civile Generale con provvedimento ISVAP n. 2712

del 12 giugno 2009, all'esercizio def Ramo Inforluni, Incendio ed Elemenli Naturali ed al Ramo Assistenza con provvedimento IVASS

0214274116 del 16 novembre 2016), consapevole della responsabilith penale nella quale pud incorrere in caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA,

Chae, in forza dei poteri conferili dal Consigllo di Amministrazione del 08/04/2014 come da copia confarme all'originate a cerlificazione del
Dott. Claudio Caruso Notaio in Milano, Repertorio n® 15420, & legittimato ad esercilare alli di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in
parlicolare a sottoscrivere polizze assicurative, comprese fideiussioni, per tipologia e importi richiesti.

Eiba Asslcurazioni S.p.A,

(Flavio Tonarelli)
__.L.ka\' 4(04_ )
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Sistema Informativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale
(EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006)

CERTIFICATO NUMERO: 4909303/2018/R

Al nome di:

Cognome FIORDILISO

Nome ANGELINA

Data di nascita 30/03/1967

Luogo di Nasclta SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) - ITALIA
Sesso F

sulla richiesta di: EX ART. 21 T.U. IN RELAZIONE ALL'ART. 38 D.LGS. 163/2006 (N.RO RICHIESTA 1577888)
per uso: (EX ART. 21 T.U. IN RELAZ, ART. 38 D.LGS. 163/2006)
convenzione: prot. m_dg.dag.29/03/2013.0043431.e del 28/03/2013 ALLEGATO C LETTERA H

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTC DA: PROCEDURA <CERPA> - SERVIZIO IN COOPERAZIONE APPLICATIVA CON PORTA DI DOMINIO

ROMA, 30/11/2018 13:56 IL DIRETTORE DEL CASELLARIO CENTRALE
{ Cofano Marta )

Sul presente certificato estratto dal sistema in formato pdf, & apposto al sensi degli articoli 23 fer, comma 5, e 71 del CAD, un contrassegno
(glifo) generato elettronicamente mediante lutilizzo della techologia SecurePaper,contenente il documento informatico coriginale e la firma
digitale del Direttore dellUfficio del casellario centrale (art. 4, comma 4, decreto dirigenziale del 5/12/2012). Sul sito della giustizia & messo a
disposizione apposito software per verificarne lautenticita e integrita.







Esito verifica regolarita fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38,
comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006

Con riferimento alla richiesta di verifica n°3139862 del 30/11/2018

Cod. |dentificativo Gara (CIG) n°7575799318 Elaboratain data 03/12/2018 23:59
Relativa al codice fiscale: 03368740613

Si comunica che la verifica di regolarit3, effettuata alla data di elaborazione indicata, ha dato esito:

positivo - la posizione é risultata regolare

In caso di posizione irregolare {esito negativo), qualora si fosse in possesso di documentazione o informazioni che alla
data di elaborazione®” comprovino un diverso esito, & possibile recarsi presso uno degli sportelli dellAgente della
riscossione competenti® per gli ambiti provinciali sopra indicati e presentare apposita istanza (il cui fac-simile &
disponibile presso i citati sportelli} allegando copia del presente esito nonché I'eventuale documentazione a supporto.
L'istanza pud essere presentata dal titolare/ rappresentante legale dell'operatore economico o da un suo delegato.

Si precisa che, a seguito dell'lstanza, 'Agente della riscossione effettuera le verifiche entro il terzo giorno lavorativo a
partire dal giorno successivo alla data di presentazione; in caso di riscontro positivo, sara possibile recarsi presso il
medesimo sportello per ottenere il rilascio di una “attestazione sostitutiva dell'esito” comprovante la regolarita fiscale.

{1) L'attestazione sostitutiva fornita dall'Agente della riscossione, si riferisce alla situazione dell'operatore economico alla data di elaborazione della richiesta originaria

da parte della Stazione Appaltante, pertanto, non possono essere tenuti in considerazione eventuali "eventi” successivi a tale data.

(2) L'elence degli sportelli del'Agente della riscossione & consultabile sul sito internet www.gruppoequitalia it appure, per provincie riferibili alta regione Sicilia, sul sito
internet www.riscossionesicilia.it
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Citta di Ercolanc
Smistamento; SETTORE_ASSETTO_E_GOVERNO_DEL_TERRITORIO
Prt.G.0069307/2018 - E - 24/12/2018 08:37:22
Cilta di Ercolano
Smistamento: SETYORE_ASSETTO_E_GOVERNO_DEL_TERRITORIO
Prt.G.00B87342018 - U - 07/12/2018 14:08:39

CLAUSOLA PANTOUFLAGE

IfLa sotroscrittola..S.f‘.l.z.i;l.lp..l.\fif.‘.‘:i.(? ....... e (Cod. Fiscale... SLZMRAGIDITH7I8E )
natofa il.. 27/04(1962. .. ... .. CASAPESENNA . ....oeiirii oot sis aaereeennns (Prov...CE........ ),
in qualitd di,. Legale RaPRUGSEIIAILE. ... ..o
della ditta . .Magila.Castruzioni.Soc.Coop.......c.ooocn e e con
sede a.. CASAPESENDA .. ..uvuveiiinnn.s, (Prov..CE . ..), in Via/Piazza. Vico. San. Ciro. J2. ..o,
Codice Fiscale....03368740613............cocoeiiennn, Partita IVA....03368740613 ...

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 ¢ 47 del ILP.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere ¢ falsith neglhi atti, richinmate dall’art. 76 e della conseguente decadenza dai
benefici di cui all’art. 75 del citato decreto:

! al fine dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D, Lgs. n. 165/2001, introdotio dalla legge n. 190/2012
- {attivitd successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors):

* Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ¢, comunque, di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni nei confronti della ditta di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;

= Che & consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi
conferili in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che & fatto divieto ai soggetti privati che li hanno
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo
di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Luogo e data... .[f’[.’,! JAPESZwwn A 9 // 4 / lol & Timbro ¢ firmaginl LanleJRRAPSIENERY

ent

(firma per esteso e leggibile)

Ai fini della validitd della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non auwlenticata, del doctmento o6f identitd del
soltoscrittore



Q OQNOME........... SALZILES o
: Nome......... MBRTO i
| natodl......... 27/ 04398

R SAN. CTPRIAND. DI AVERSA. HCE

Cittadinanza.......... LLALIANA

.................................................

Residenza......... CASAPESENNA (CE) .

Stato civile CONIUGATB

Profession. .... GEO”ETRA ..................... :
CONNOTATL,E CONTRASSEGNI SALIENTI

Y

S A T ——

.

Firma del tilolare...

Impronta del dito
indice sinistro
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Citta di Ercolano
Smistamento: SETTORE_ASSETTO_E_GOVERNO_DEL_TERRITORIO
Prt.G.0069307/2018 - E - 24/12/2018 08:37:22

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

CARICH! PENDENT!
(ai sensi dell'art. 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Spett. Comune di Ercolano

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALL PER 12 MESI - CiIG
7575799318; RICHIESTA DOCUMENTAZIONE. - SETTOREMASSETTO_E_M_GOVERNO_DELJ'EI'{R.ITORIO

I sottoscritto Salzillo Mario, nato a San Cipriano d’aversa, il 27/04/1962, C.F. SLZM RAG2D27H798F, in qualita di
legale rappresentante dell'impresa MAGILA COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA con sede legale in Casapesenna
alla via Vico San Ciro 12 c.a.;p. 81030 P.l. e C.F. 03368740613 ai sensi e per gli effetti di cui allart, 46 e seguenti del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria esclusiva responsability consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione
mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R.
445/00 te sanzioni previste dal codice Penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera,

DICHIARA:

Che al nome Salzilla Mario, nato a san cipriano d’aversa, il 27/04/1962 residente a Casapesenna in Via Ciglio
1°traversa n° 4. :

Al sensi dell’art. 60 co 1° Cdd, che dal Registro informatizzato delle Notizie di Reato della Procura dela Repubblica
Risulta:

NEGATIVO

Casapesenna Li / ?//Z/ Eod§

g, Rappresentat)te
(eom. Mario Salzillo



Via.......VIA CIGLIO. I TRAV, 4

..................................... reansantatatalasantoesus

Stato civile CONIUGATO

: Profess;oneGEmETRA .........

CONNOTATI,E CONTRASSEGNI SALIENTI

Pagina 2 - ¢_h243_0069307/2018
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Firma del titolare...

Impronta del dito
indice sinistro
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Citta di Ercolanc
Smistamento: SETTORE_ASSETTO_E_GOVERNO_DEL_TERRITORIC
Prt.G.0069307/2018 - E - 24/12/2018 08:37:2;

Comune di ERCOLANO
Provincia di NA

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

PIANO OPERATIVO DI
SICUREZZA

MODELLO SEMPLIFICATO
{Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, Allegato 1)

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA
DEL COMUNE DI ERCOLANO
COMUNE DI ERCOLANO .

CORSO RESINA 39, ERCOLANO (NA)

ERCOLANO, 21/£2/2018

LImprd&dia Costruzion; 80C, coop

lfL('-: 3 Rapp rescutante
nﬁ% %"’t’%ﬁﬂp Selzillo

{Magila Costrrflonidoac, Coop - GEOM. MARID SALZILLO)

Magila CostruzioniSooc. Coop
VIA SAM CIRO 12

81030 CASAPESENMA (CF)

Tel,: 081 8165271

E-Mail: magilacostruzicni@libero.it

CerTus by Guide Cianciulli - Copyright ACCA software S

MANUTENZIONE EDILE FD TMPIANTISTICA DEGLT IMMOBILT DI Ce OMPETENZA DEL COMUNE D ERCOLAND - Pag. |



STORICO DELLE REVISIONI

0 2111242018 PRIMA EMISSIONE Datore di lavorg
REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

- _ (Paragrafo 3.2.1 dell'allagato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
Individuazione dei Committente e indirizzo | Committente:
del cantiere ragione socizle: COMUNE DI ERCOLANO

indirizzo: CORSC RESINA 39 BOD46 ERCOLANO [NA]
p.iva: 01546501212

tel.: 0817881226

nella Persona di:

cognome e nome: PUNZO EMANUELA,

indirizzo: GORSO RESINA 39 80045 ERCOLANO [NA]
cod.fisc.: 80017980634

tel.: 0817881226

Progettista:
cognome e nome: Moccia Aniello

Direttore dei Lavori:
cognome e nome: Moccia Aniello

Cantiere:
: CORSO RESINA 39
| 80017 ERCOLANO [NA]
Descrizione sintetica delle attivita che |- Realizzazione della recinzicne e degli accessi al cantiere
; saranno svolte in cantiere - Realizzazione della viabilita del cantiere

{3.2.1. lett. c)

Allestimento di depositi, zone per o stoccaggio dei materiali e per ghi impianti fissi
- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Demolizione di tramezzature eseguita a mano
Rimozione di apparecchi igienico sanitari
Rimozione di corpi scaldanti
Rimozione di impianti elettrici
Rimozione di impianti termici
Rimozione di manto impermeabile
- Rimozione di pavimente in ceramica
Rimozione di controsofiittature, intonaci e rivestimenti intemi
Rimozione di rivestimenti In marmo
- Rimozione di serramenti ssterni
Rimozione di serramenti interni
Rimozione di massetto
- Rimozione di vespaio in pietrame
- Formazione intonaci interni (industrializzati)
Tinteggiatura di superfici interne
- Formazione di massetto per pavimenti interni
Rifacimento di cornicion
Rimozione di cls ammalorato di balcon e logge
Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas
L - Smobilizzo del cantiere |
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[Vlimpresa affidataria

(Paragrafo 3.2.1, lett. a), punto 1 dellallegato XV del D.Lgs.

DATI IDENTIFICATIVI DELL' IMPRESA
'aprile 2008, n.81)

[ Jimpresa affidataria ed esecutrice * [)tmpresa esecutrice in sub appaito a_

Durata dei lavori

l Le attivita dellimpresa nel cantiere in oggetto hanno durata ~ [_]minore  [W]maggiore a 200 giorni

Ragione Sociale

Magila CostruzioniSooc. Coop

Datore di Lavoro

GEOM. MARIO SALZILLO

Sede Legale

Indirizzo: VIA SAM CIRO 12 81030 CASAPESENNA [CE]

DIRIGENTI E PREPOSTI (3.2.1, left. a), punto 6 e left. b))

Nominativo

Mario Salzille

Direttore Tecnico di cantiere

Incaricato dallimpresa affidataria per I'assolvimento dei compiti previsti all'art.97

Il direttore techico di cantiere provvede a: 1) adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all‘allegato
| X111 del D.Lgs. 81/2008 o altua quanto previsto nei piani di sicurezza, 2) esercitare la sorveglianza

| sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza affidati alla sovrintendenza dei
suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese coesecutrici o dei fomitori o sub-appaltatori;  3)
mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giomi prima
dell'inizio dei lavori; 4) prima dellinizio dei lavor 'impresa aggiudicataria trasmettere il Piano di sicurezza
e coardinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi; 5) prima dell'inizio dei rispettivi lavori

<7 | rasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore per lesecuzione.

Nominativo

in fase di nomina

P to ]

[¥jCapo cantiere

Incaricato dallimpresa affidataria per I'assolvimento dei compiti previsti all'art.97

[ atro

‘Mansioni specifiche svoll
in cantiere al finf:dafl
sicurezza - ;- -

It capocantiere provvede a: 1) adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui alfart. 96 del D.tgs.
81/2008; 2) attuare quanlo previsto net piani di sicurezza; 3) sorvegiiare sull'atiuazione di tutte le misure
di sicurezza previste nei piani di sicurezza ed affidate alle varie squadre.

in fase di nomina

Nominativo

Preposto

| {TJcapo cantiere
[WAincaricato dallimpresa affidataria per I'assolvimento dei compiti previsti allart.57

i
[W]Altro (Assistente di Cantiere)

| L'assistente di cantiere provvede a: 1) adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XL
12) attuare quante previsto nei piani di sicurezza; 3) sorvegliare sullattuazione di tutte le misure di
‘| sicurezza previste nei piani di sicurezza ed affidate alle varie squadre.

%] in fase di nomina

[lcapa cantiere
lncaricato dall'impresa affidataria per 'assolvimento dei compiti previsti all'art.57

. Altro (Preposto)

sicurezza- -

“n preposto prowede a: 1) adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui al'art. 96 del D.Lgs.
81/2008; 2) attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; 3) sorvegliare sull'atiuazione di tutte le misure
di sicurezza previste nei piani di sicurezza ed affidati alla propria squadra.

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) (3.2.1, lett. a), punto 5 e felt. b))
Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione & svolto da:

[¥|Datare di lavoro.
[[JAltra persona

Ointerna all'impresa [MEstema (consulente):

[Nominative -~

“TMARIO SALZILLO
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il responsabile del servizio di prevenzione e protezione: 1} sovrintende a tutte le operazioni della squadra
di emergenza; 2) diffonde le informazioni relative alla sicurezza: 3) dispone I'evacuazione parziale o

| totale dei fuoghi adiacenti a quelli ove si verifichi l'evento; 4) valuta ia situazione e l'entita del peticolo per
l'assunzione delle decisioni del caso e sovrintende alle conseguenti operazioni; 5) coordina e gestisce il
personale addetto al servizio di prevenzione e protezione; 6) ording, se necessario, l'interruzione parziale
o totale degli impianti; 7) coordina gli eventuali interventi degli enti di soccorso esterni e fornisce tutte le
Informazioni sulla situazione e sui provvedimenti adottati; 8} al termine della situazione di pericolo,
segnala la fine dell'emergenza,

MEDICC COMPETENTE (ove previsto) (3.2.1, fett. a), purito 4 e lett. b))
Nominativo - i%| Ludovice Chianese

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS o RLST) (3.2.1, lett. a), punto 3 e let. b))

[¥IRappresentante dei Lavoratori per |a Sicurezza aziendale (RLS)
[_JRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)

PAOLC SALZILLO

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico sulla
Sicurezza, ricopre le seguenti mansioni:

Ha accesso a tutti gli ambienti di lavore in cui si svolgono le lavarazioni;

Deve essere consultato in merito alla valutazione e prevenzione dei rischi lavorativi in azienda:

Deve essere interpellato sulla nomina del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione ed anche
sulle attivita di prevenzione antincendio, di primo soccorso, e det medico compeltente;

Deve essere consultato riguardo l'organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
Visiona le informazioni e documentazioni aziendali inerenti la valutazione dei rischi nonché verifica le
misure di prevenzione di tali rischi:

Riceve informazioni sugli interventi effettuati daj servizi di vigilanza e formula osservazioni in merito;
Favorisce lindicazione e l'attuazione di norme preventive adeguate & tutelare la salute e lintegrita fisica dei
| dipendenti;

Partecipa alla riunione periodica;

7 Riferisce al responsabile aziendale in merito ai rischi riscontranti nellambito della sua attivita;

| Propone intervent| riguardo le attivita di prevenzione;

In caso di controversie, pué rivolgersi alle autorita cempetenti in merito a negligenze ed inefficienze sul
tema deila prevenzione adottate dal responsabile aziendale.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(Paragrafo 3.2.1, lett. a), punto 3 dell'aliegato XV det D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[la cura def committente
Dgestione interna all'impresa

[lgestione tipo comune fra le imprese

NUMERO E QUALIFICA DEI LAVORATORI OPERANTI IN CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA
_ (Paragrafo 3.2.1, lett. a), punto 7 del'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

. LAVORATORI
Qualifica Numero Note
GEOMETRA 1
OPERAIO COMUNE 1
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DOCUMENTAZIONE IN MERITO ALL'INFORMAZIONE ED ALLA FORMAZIONE FORNITE Al LAVORATORI
IMPEGNATI IN-CANTIERE -

(Paragrafo 3.2.1, lett. |} dell'allegato XV dei D.Lgs. 9 aprile 2008, n, 81)

N Lavoratori impegnati in cantiere Qualifica Informazione, formazione e addestramento
N forniti

1 |SALZILLO MARIO GEOMETRA Wloase
[Wrischi specifici e di mansione
[Wrischi di cantiere contenuti in PSC e POS
[(JoPI 3° Cat. {compreso addestramento)
[Tatro

2 [sAaLzILLOPAOLO | OPERAIO COMUNE h

[Vlbase
n‘schi specifici e di mansione
[:Irischi di cantiere contenuti in PSC e POS

[P 3° Cal {compreso addestramento)

[Cattre

ESITO DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE
(Paragrafo 3.2.1, lett. f) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

I rapporto di valutazione di esposizione dei lavoratoni al rumore, relativamente alle lavorazioni svolte in cantiere, & if seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIVELLI DI ESPOSIZIONE

Mansione
{0 nominativo)

Lavorazione

Livello di pressione
sonora delle sorgenti di
rumore utilizzate

Livelli di esposizione
giornaliera/settimanale

Note

Autocarro Realizzazione della AUTOCARRO (B36) [Lo, | Settimanale [Lex = 78.0
recinzione e degli accessi | = 78.0 dB(A)] dB(A))
al cantiere
Autocarro Realizzazione della AUTOCARRO (B36) [Ls, | Settimanale [Lex = 78.0
o viabilita dei cantiere = 78.0 dB(A)] dB(A)] o )
Pala meccanica Realizzazione della PALA MECCANICA - Settimanale [Lex = 68.0
viabilitd del cantiere CATERPILLAR - 950H dB(A)]

[Leqg = 68.1 dB{A)]

Autocarro Allestimento di depositi, | AUTOCARRO (B38) [Ly [ Settimanale [Lex = 78.0
zone per lo stoccaggio dei | = 78.0 dB(A)] dB(A)]
materiali & per gli impianti
fissi

Autogru Allestimento di depositi, | AUTOGRU' (B90) [Leg= | Settimanale [Lex = 80.0
zone per lo stoccaggio dei | 81.0 dB(A)] dB{A)]
materiali e per gli impianti
fissi

Addetto alla demolizione | Demolizione di MARTELLO - Settimanale {Lex = 100.0

di tramezzature eseguita
a mano

framezzature eseguita a
mano

SCLAVERANC - SGD 90
(Lo = 104.6 dB(A)]

dB(A)]

Autocarro Demolizione di AUTOCARRO (B36) [Leq | Settimanale [Lex = 78.0
tramezzature eseguitaa | = 78.0 dB(A)] dB(A)]
mano

Autocarro Rimozione di apparecchi | AUTOCARRO (B36) (Lo | Settimanale [Lex = 78.0
igienico sanitari = 78.0 dB(A)] dB(A)]

Autocarro Rimozione di corpi AUTOCARRO (B36) [Leq | Settimanale [Lex = 78.0
scaldanti =78.0 dB(A)] dB(A)]

Addetto alla imozione di | Rimozione di impianti MARTELLO - Settimanale [Lex = 100.0

impianti elettrici elettrici SCLAVERANO - SGD 90 | dB{A)]

[Log = 104.6 dB(A)]

Autocarro Rimozione di impianti AUTOCARRO {B36) [Leg | Settimanale [Lex = 78.0
elettrici = 78.0 dB(A)] dB(A)]
Addetto alla imozione di | Rimozione di impianti MARTELLO - Settimanale [Lex = 100.0
impianti termici termici SCLAVERANO - SGD 90 | dB{A)]
[Leg = 104.6 dB(A)]
Autocarro Rimozione di impianti AUTOCARRO (B36) [Leg | Seftimanale [Lex = 78.0
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1

'__E_SITQ*‘DEL'RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE
- {Paragrafo'3.2.1, lett, ) deifallegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 )

!l rapporto di valutazione di esposizione dei lavoraton al rumore, relativamente alle lavorazioni svo

TABELLA RIEPILOGATIVA DE| LIVELLI DI ESPOSIZIONE

Mansione
(0 nominativo)

Lavorazione

Livello di pressione
sonora delle sorgenti di
rumore utilizzate

Livelli di esposizione
giornaliera/settimanale

fte in cantiere, & jl seguente:

Autocarro

Rimozione di manto
impermeabile

87.0 dB(A)]

AUTOCARRO (B36) [Ls,
= 78.0 dB(A)]

termici = 78.0 dB(A)) dB(A)]
Addetto alla rimozione di Rimozione di manto CANNELLO PER Settimanale [Lex = 87.0
manto impemmeabile impermeabile GUAINE (B176) [Leg = dB{A}]

Settimanale [Lex = 78.0

dB(A)]

Addetto alla imozione dj
pavimento in ceramica

Rimozione di pavimento
in ceramica

MARTELLO -
SCLAVERANO - $GD 90
Lo = 104.6 dB(A)]

Autocarro

Rimozione di pavimento
in ceramica

Settimanale [Lex = 100.0
dB(A)]

AUTOCARRO (B36) [Le,
= 78.0 dB(A)]

Addetto alla imozione di
controsoffittature, intonaci
e rivestimenti internj

Rimozione di
controsoffittature, intonaci
e rivestimenti interni

MARTELLG -
SCLAVERANO - SGD 90
[Leq = 104.6 dB(A)]

Settimanale [Lex = 78.0
dB(A)]

Settimanale [Ley = 100.0
dB(A)]

Autocarro

Rimozione di
controsoffittature, intonaci
€ rivestimenti interni

Addetto alla rimozione di
rivestimenti in marmo

Rimozione di rivestiment
in marmo

AUTOCARRQ (B36) [Leq
=78.0 dB(A)]

MARTELLO -
SCLAVERANO - SGD 90
[Leq = 104.6 dB(A)]

Settimanale [Lex = 78.0
dB(A)]

]
Settimanale [Lex = 100.0

dB(A)]

Addetto alla rimozione di
vespaio in pietrame

Rimozione di vespaio in
pietrame

Autocarro Rimozione di rivestimenti AUTOCARRO {B36) [Le, | Settimanaie [Lex=78.0
in marmo = 78.0 dB(A)] dB(A)]
Autocarro Rimozione di serramenti AUTQCARRO (B38) [Ley | Settimanale [Lex = 78.0
esterni =78.0dB(A)] dB(A)]
Autocarro Rimozione di serramenti AUTOCARRO (B36) [Leq |Settimanale [Lex = 78.0
interni =78.0 dB(A)] dB(A)]
Addetto alla rimozione di Rimozione di massetto MARTELLO - Settimanale [Lex = 100.0
massetto SCLAVERANO - SGD 90 dB{A}]
[Leq = 104.6 dB(A)]
" . . . m
Autocarro Rimozione di massetto AUTOCARRO (B36) [Leg | Settimanale [Lex = 78.0
= 78.0 dB(A)] dB(A)]
]

MARTELLO -
SCLAVERANO - SGD 90
[Leq = 104.6 dB(A)]

Autocarro

Rimozione di vespaio in
pietrame

Addetto alla formazione
intonaci interni
industrializzati

Addetto alla rimozione di
cls ammailorato di balconi
€ logge

Autocarro

Addetto al montaggio di
apparecchi igienico
sanitar

AUTOCARRO (B36) [Leq
= 78.0 dB(A)]

Formazione intonaci PISTOLA PER

interni (industrializzati) INTONACO (B505) [Leg =
87.0 dB(A)]

Rimozione di cls MARTELLO -

ammaiorato di balconi e
logge

SCLAVERANO - SGD 90
[Leg = 104.6 dB(A)]

Rimozione di cls
ammalorato di balconi e
logge

Montaggio di apparecchi
igienico sanitari

Addetto alla realizzazione
della rete di distribuzione
di impiante
Idrico-sanitario e del gas

Realizzazione della rete
di distribuzione di
impianto idrico-sanitario e
del gas

Settimanale [Lex = 100.0
dB(A)]

]
Settimanale [Lex = 78.0

dB{A}]

Settimanale [Lex = 84.0
dB(A)]

_— ]
Settimanale [Lex = 100.0

dB(A)]

AUTOCARRO (B36) [Loy
= 78,0 dB(A)]

SCANALATRICE - HILT]

- DC-SE19{Loq = 104.5
dB(A)}

SCANALATRICE - HILTI
- DC-SE19 Lo, = 104.5
dB(A)]

Settimanale [Lex = 78.0
dB(A}]

- |
Settimanale [Lex = 97.0

dB(A)]

_— ]
Settimanale [Lex = 97.0

dB(A)]

Eutocarro con cestello

Smobilizzo del cantiere

AUTOCARRO (B36) [Lsg
= 78.0 dB(A)]

Settimanale [Lex = 78.0
dB(A)]

|

—

LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE

_ (Paragrafo 3.2.1, lett. a), punto 2 ¢ lettere ¢). d), e}, g)

V), h)'dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 )

N Lavorazione

Misure preventive e protettive

Modalita di svolgimento dolla

lavorazione
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LLAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE
(Paragrafo 3.2.1, lett. a}, punto 2 ¢ lettere ¢}, d), e);,g);,:’i')ﬁ h) del'allegato XV'del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

N Lavorazione Misure preventive e protettive Modalita di svolgimento della
B lavorazione

1 Descrizione della lavorazione: Rumore

Realizzazione della recinzione di cantiere, al | » Programma di manutenzione delle ) .
fine di impedire l'accesso involontario dei non attrezzature di lavoro, dei luoghi di lavero e l:l svolgimento in subappalto a:
addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per| dei sistemi sul posto di lavoro

E svolgimento diretto

L__I svolgimento in

mezzi e lavoratori, o ) . Prog'et'tazmne delle strutture d(lel luogm_e dei collaborazione con:
Attrozzature {opere provvisionali, posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al
macchine, impianti): rumore

Autocarro; Attrezzi manuali; Scala semplice; | » Attrezzature di lavoro che emettano il minor
Sega circolare; Smerigliatrice angolare rumore possibile

{flessibile}, Trapano elettrico. « Metodi di lavoro che implicano una minore
Rischi: esposizione al rumore

Rumgre; M.M.C. (sollevamento e trasporte). + Organizzazione del lavoro che implica una
DP!: minore esposizione al rumore

[Addetto]: Utilizzo di casco, occhiali protettivi, |+ Adozione di schermature, involucri o

guanti, calzature di sicurezza, indumenti rivestimenti con materiali fonoassorbenti per
protettivi. il contenimento del rumore trasmesso per via

[Autocarro]: Utilizzo di casco (all'esterno della | 3erea o o )
cabina), maschera antipolvere (in presenza di | = Adozione di sistemi di smorzamento o di
lavorazioni polverose), guanti (all'esterno deita | isolamento per il contenimento del rumore

cabina), calzature di sicurezza, indumenti strutturale

protettivi, indumenti ad alta visibilita « Locali di riposo con rumorosita ridotta a un
(all'estemo della cabina). livello compatibile con il loro scopo e le loro
Durata presunta in gg. della iavorazione: condizioni di utilizzo

1 M.M.C. {sollevamento a trasporto)

= Ambiente di lavoro (temperatura, umidita e
ventilazione) con condizioni microclimatiche
adeguate

+ Spazi dedicati alla movimentazione sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con due
mani e da una socla persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/calde o contaminato

« Altre attivitd di movimentazione manuale dei
carichi minimali

+ Adeguata frizione tra piedi e pavimerto

* Gesti di sollevamento eseguiti in modo non

brusco
2 Desgnzno_ne della Ia\.:ort:a.znoqe: . Inv_egtlme_nto, nb:-_:ltame‘nto_ _ E svolgimento diretto
Realizzazione della viabilita di cantiere * Divieto di esecuzione di altri lavori che
destinata a persone e veicoli ¢ posa in opera di| comportano la presenza di manodopera nel [ svolgimento in subappalto a:
appropriata segnaletica. campo di azione dell'escavatore., D svolgimento in
Attrezzature (opere provvisionali, Rumore collaborazione con:
macching, impianti): » Programma di manutenzione delle
Autocarro; Pala meccanica; Attrezzi manuali. attrezzature di lavoro, dei lucghi di lavoro e
Rischi: dei sistemi sul posto di lavoro
Investimento, ribaltamento; Rumore; « Progettazione delle strutture dei luoghi e dei
Vibrazioni; M.M.C. (sollevamento e trasporto), | posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al
DPI: rumore
[Addetto]: Utilizzo di casco, ctoprotettori, + Attrezzature d| lavoro che emettano il minor
maschera antipolvere, guanti, calzature di rumore possibile
sicurezza, indumenti prolettivi, indumenti ad | * Metodi di lavoro che implicano una minore
alta visibilita. esposizione al rumore

[Autocarro]: Utilizzo di casco (all'esterno della |+ Organizzazione del lavoro che implica una
cabina), maschera antipolvere (in presenza di | minore esposizione al rumore
lavorazioni polverose), guanti (all'esterno della | » Adozione di schermature, involucri o

cabina), calzature di sicurezza, indumenti rivestimenti con materiali fonoassorbenti per
protettivi, indumenti ad alta visibilita il contenimento del rumore trasmesso per via
(all'estermo della cabina). aerea

[Pala meceanica]: Utilizzo di casco (all'esterno | = Adozione di sistemi di smorzamento o di
della cabina), otoprotettori (in presenza di isolamento per il contenimento del rumore
cabina aperta), maschera antipolvere (in strutturale

presenza di cabina aperta), guanti (allesternc | « Locali di riposo con rumorosita ridotta a un
della cabina), calzature di sicurezza, indumenti | livello compatibile con il loro scopo e le loro

protettivi, indumenti ad alta visibilita condizioni di utilizzo

(all'esterno della cabina). Vibrazioni

Durata presunta in gg. della lavorazione: | . programma di manutenzione delle
1 attrezzature di lavoro

*» Metodi di lavoro che implicano una minore
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~ LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE

(Paragrafo 3.2.1, lett.a), punt,b 2'¢ lettere ¢), d), e), g), i), h} dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Lavorazione

"Misure preventive e protettive Modalita di svolgimento della
: ' lavorazione

asposizione a vibrazioni

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni al
minimo necessario

+ Organizzazione dell'orario di lavore in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

« Periodi di riposo adeguati in funzione del tipo
di lavoro da svolgere

« Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da
svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel rispetto
dei principi ergonomici

- Altrezzature di lavoro che producono il minor
livello possibile di vibrazioni

M.M.C. (sollevamento @ trasporto)

. Ambiente dilavoro {temperatura, umidita e
ventilazicne)} con condizioni microclimatiche
adeguate

« Spazi dedicati alla movimentazione sufficienti

. Sollevamento dei carichi eseguito con due
mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale dei
carichi minimaii

« Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo non
brusco

Descrizione della lavorazione:

Allestimento di depositi per materiali e
attrezzature, zone scoperte per lo sloccaggio
dei materiali e zone per linstallazione di
impianti fissi di cantiere.

Attrozzature (opere provvisionali,
macchine, impianti):

Autocarro; Autogru; Attrezzi manuaili; Scala
semplice; Sega circolare; Smerigliatrice
angolare (flessibile); Trapano elettrico.
Rischi:

Caduta di materiale dal'alto o a livello;
Rumore.

DPI:

[Addetto]: Utilizzo di casco, occhiali protettivi,
guanti, calzature di sicurezza, indumenti
protettivi.

[Autocarro): Utilizzo di casco (all'esterno della
cabina), maschera antipolvere (in presenza di
lavorazioni polverose), guanti (all'esterno della
cabina), calzature di sicurezza, indumenti
protettivi, indumenti ad alta visibilita
(all'estemo della cabina).

[Autogru]: Utilizzo di casco (all'esterno della
cabina), otoprotettor (in caso di cabina
aperta), guanti (al'esterno della cabina),
calzature di sicurezza, indumenti protettivi,
indumenti ad alta visibilita (ali'esternc della
cabina).

Durata presunta in gg. dolla lavorazione:

1

Caduta di materiale dall'alto o a livello

« Rispetto delle regole di imbracatura dei
carichi (es.: stabilita del carico, presenza di [ svolgimento in subappalto a:
ostacoli interferenti, divieto di passaggio su
postazloni di lavoro, ecc).

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di lavoro &
dei sistemi sul posto di lavoro

» Progettazione delle strutture dei luoghi e dei
posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al
rumore

+ Attrezzature di lavoro che emettano il minor
rumore possibile

« Metodi di kavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica una
minore esposizione al rumore

« Adozicne di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti per
il contenimento del rumore trasmesso per via
aerea

+ Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumere
strutturale

» Locali di ripose con rumorosita ridotta a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo

& svolgimento diretto

D svolgimento in
collaborazione con:

Descrizione della lavorazionse:
Realizzazione dellimpianto di messa a terra
de! cantiere.

Attrezzature (opere provvisionali,
macchine, impianti):

Aftrezzi manuali; Avvitatore elettrico; Scala
semplice; Scala doppia.

Rischi:

Elettroguzione.

ElettroF: uzi.onq ) ) E svolgimento diretto
« Lavori su impianti 0 apparecchiature . .
eletiriche effettuati da imprese singole o D svolgimento in subappalto a:

associate (elettricisti) abilitate. D svolgimento in

collaborazione con:
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LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE
(Paragrafo 3.2.1, lett. a), punto 2 ¢ lettere ¢), d), e), g), i), h) deil'allegato XV dei D.tgs.9 aprile 2008, n. 81)

N Lavorazione Misure proventive e protattive Modalita di svolgimento delia
. C lavoraziong

DPI:

[Addetto]: Utilizzo di casco, guanti, calzature df
sicurezza, indumenti protettivi.

Durata presunta in gg. della lavorazione:

1

5 Descrizione della lavorazione: Inalazione polveri, fibre E svolgimento diretto
Demolizione di tramezzature eseguita a mano. | « Irorazione delle superfici e dei materiali di
Durante la fase lavorativa si prevede il risulta al fine di ridurre il sollevamento di [ svolgimento in subappalto a:
trasporto del materiale di risulta, la cemita e polveri e fibre. . .
l'accatastamento dei maleriali eventualmente | Rumore D 223;%2}22:3,:: con:
recuperabili, o * Programma di manutenzione delle '
Attrezgatur_e (oper? provvisionali, attrezzature di lavoro, dei luoghi di lavoro e
macchine, impianti): dei sistemi sul posto di lavoro
Autocarro; Arganc a bandiera; Argano a | * Progettazione delle strutture dei luoghi e dei
cavalletto; Attrezzi manuali; Canale per scarico | posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al
macerie; Martello demolitore elettrico; Ponte rumore
su cavalletti; Scala semplice; Smerigliatrice | + Attrezzature di lavoro che emettano il minor
angolare (flessibile). rumore possibile
Rischi: _ * Metodi di lavoro che implicano una minore
Inalazione polvern, fibre; Rumore; Vibrazioni; esposizione al rumore
M.M.C. {sollevamento e trasporto). » Organizzazione del lavoro che implica una
DPI: minore esposizione al rumore
[Addetto]: Ulilizzo di casco, otoprotettor, + Adozione di schermature, involucri o
occhiali protettivi, maschera antipoivere, rivestimenti con maleriali fonoassorbenti per
guanti, calzature di sicurezza, indumenti il contenimento del rumore trasmesso per via
protettivi. aerea

[Autecarro]: Utilizzo di casco {allesternc della | » Adozione di sistemi di smorzamento o di

cabina), maschera antipolvere (in presenza di | isolamente per il contenimento del rumore
lavorazioni polverose), guanti (all'esterno della |  strutturale

cabina), calzature di sicurezza, indumenti « Locali di riposo con rumorosita ridotta a un
protettivi, indument; ad alta visibilita livello compatibile con il loro scopo e le loro
(al'estemo della cabinay). condizioni di utilizzo

Durata presunta in gg. della lavorazione: | . gegnalazione delle aree con rumore al di

1 sopra dei valori superiori di azione

* Delimitazione e limitazione d'accesso delle
aree con rumore al di sopra dei valon
superiori di azione

Vibrazioni

+* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

*» Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione a vibrazioni

+ Limitazione dell'esposizione a vibrazioni al
minimo necessario

* Organizzazione dell'crario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

» Periodi di iposo adeguati in funziene del tipo
di lavoro da svolgere

» Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da
svolgere

+ Attrezzature di lavoro concepite nel rispetto
dei principi ergonomici

« Attrezzature di lavoro che producono il minor
livello possibile di vibrazioni

M.M.C. {sollevamento e trasporto)

* Ambiente di lavoro (temperatura, umidita e
ventilazione) con condizioni microclimatiche
adeguate

+ Spazi dedicati alla movimentazione sufficienti

+ Sollevamento dei carichi eseguito con due
mani e da una sola persona

= Carico da sollevare non estremamente
freddofcaldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale dei
carichi minimali

+ Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo non
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LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE

_* _ -(Para'gré_fof3'.2.1._I'et'tf-f‘a),kpunto 2 e lettere c), d), ), g), 1), h) dellallegato XV del D.Lgs. 8 aprile 2008, . 81)

Lavorazione .- Misure preventive ¢ protettive - Modalita di svolgimento della
' e e - lavorazione
brusco
Descrizione della lavorazione: Rumore

Rimozione di apparecchi igienico sanitari.
Attrozzature (opere provvisionali,
macchine, impianti}:

Autocarro; Attrezzi manuali.

Rischi:

Rumore; M.M.C. (sollevamento e trasporto),
DP1:

[Addetto]: Utilizzo di casco, guanti, calzature di
sicurezza, indumenti protettivi.

[Autocarro]: Utilizzo di casco (all'esterno della
cabina), maschera anfipolvere (in presenza di
lavorazioni polverose), guanti (all'esterno della
cabina), calzature di sicurezza, indumenti
protettivi, indumenti ad alta visibilita
(all'esterno della cabina).

Durata presunta in gg. della lavorazione:

1

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di lavoro e
dei sistemi sul posto di lavoro

» Progettazione delle strutture dei luoghi e dei
posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al
rumore

- Attrezzature di lavoro che emettano il minor
rumore possibile

+ Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavero che implica una
minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti per
il contenimento del rumore trasmesso per via
aerea

+ Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

= locali di riposo con rumorosita ridotta a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita e
ventilazione) con condizioni microclimatiche
adeguate

* Spazi dedicati alla movimentazione sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con due
mani ¢ da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

» Altre attivitd di movimentazione manuale dei
carichi minimaki

+* Adeguata frizione tra piedi e pavimento

+ Gesli di sollevamento eseguiti in mede nen
brusco

@ svolgimento diretto
D svolgimento in subappalte a:

D svolgimento in
collaborazione con:

Descrizione della lavorazione:

Rimozione di corpi scaldanti.

Attrezzature (opere provvisionali,
macchine, impianti}:

Autocarro; Attrezzi manuali.

Rischi:

Rumore; MMM.C. {sollevamento e trasporto).
DPI:

[Addetto]: Utilizzo di casco, guanti, calzature di
sicurezza, indumenti protettivi.

[Autocarro]: Utilizzo di casco (allesterno della
cabina), maschera antipolvere (in presenza di
lavorazioni polverose), guanti (all'esterno della
cabina), calzature di sicurezza, indumenti
protettivi, indumenti ad alta visibilita
{allesterno della cabina).

Durata presunta in gg. della lavorazione:

1

Rumore

« Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di lavoro e
dei sistemi sul posto di lavero

* Progettazione delle strutture dei luoghi e dei
posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al
rumore

« Attrezzature di lavore che emettano il minor
rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una mincre
esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavore che implica una
minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con mateniali fonoassorbenti per
il contenimento del rumore trasmesso per via
aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

* Ambiente di lavore (femperatura, umidita e
ventilazione) con condizioni microclimatiche
adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione sufficienti

+ Solievamento dei carichi eseguito con due

mani e da una sola persona

@ svolgimento diretto
D svolgimento in subappalto a:

[ svolgimento in
collaborazione con:

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI IMMOSILT DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ERCOLANO - Pag. 11

Pagina 11 - ¢c_h243_0069307/2018




LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE
(Paragrafo 3.2.1, lett. a), punto 2 e lettere c), d), &), g). i), h) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

N Lavorazione Misure preventive e protettive Mecdalita di svolgimento della
: ' lavorazione

+ Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione manuale dei
carichi minimali

* Adeguata frizione tra piedi e pavimento

+ Gesti di sollevamento eseguiti in modo non
brusco

8 Descrizione della lavorazione: Rumore

Rimozione di impianti elettrici. Durante la fase |+ Programma di manutenzione delle

lavorativa si prevede il trasporto del materiale attrezzature di lavoro, dei luoghi di lavoro e D svolgimento in subappalto a:

g svolgimento diretto

di risulta, 1a cernita e l'accatastamento dei dei sistemi sul posto di lavoro [ svolgimento in
materiali eventualmente recuperabili. - Progettazione delle strutture dei luoghi e dei co!lgborazione con:
Attrezzature (opere provvisionali, posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al )
macchine, impianti): rumore

Autocarro; Argano a bandiera; Argano a « Attrezzature di lavoro che emettanc il minor

cavalietto; Attrezzi manuali; Martello rumore possibile

demalitore eieurico; Smerigliatrice angolare » Metodi di lavoro che implicano una minore

(flessibile). esposizione al rumore

Rischi: « Organizzazione del lavoro che implica una

Rurnore; Vibrazioni. minore esposizione al rumore

DPI: + Adozione di schermature, involucri o

[Addetto]: Utilizzo di casco, otoprotettori, rivestimenti con mateniali fonoassorbenti per

occhiali protettivi, maschera antipolvere, il contenimento de! rumore trasmesso per via

guanti, calzature di sicurezza, indumenti aerea

protettivi, « Adozione di sistemi di smorzamento o di

fAutocarro]: Utilizzo di casco (allesterno della | isolamento per il contenimento del numore
cabina), maschera antipolvere (in presenza di strutturale
lavorazioni polverose), guanti (allesterno della | » Locali di riposo con rumorosita ridotta a un

cabina), calzature di sicurezza, indumenti livello compatibile con il loro scopo e le loro
protettivi, indumenti ad alta visibilita condizioni di utilizzo

(all'estemno della cabina). + Segnalazione delle aree con rumore al di
Durata presunta in gg. della lavorazione: sopra dei valori superiori di azione

1 « Delimitazione e limitazione d’'accesso delle

aree con rumore al di sopra dei valori
superiori di azione

Vibrazioni

« Programma di manutenzione delie
attrezzature di lavoro

+ Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione a vibrazioni

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni al
minimo necessario

+ Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

« Periodi di riposo adegquati In funzione del tipo
di lavoro da svolgere

+ Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da
svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel rispetto
dei principi ergonomici

« Attrezzature di lavoro che producone il minor
livello possibile di vibrazioni

9 Descrizione della lavorazione: Rumore

Rimozione di impianti termici. Duranie la fase |+ Programma di manutenzione delle

javorativa si prevede il trasporto del materiale | attrezzature di lavoro, dei luoghi dilavoro e [ svolgimento in subappalto a:

E svolgimento diretto

dirisulta, la cemnita e laccatastamento dei dei sistemi sul posto di lavoro [:l svolgimento in
materiali eventualmente recuperabili. - Progettazione delle strutture dei luoghi e dei collaborazione Gon:
Attrezzature (opere provvisionali, posti di lavoro al fine di ridurre lesposizione al '
macchine, impianti): rumore

Autocarro; Argano a bandiera; Argano a » Attrezzature di lavoro che emettano it minor

cavalletto; Attrezzi manuali; Martello rumore possibile

demolitore eletirico; Smerigliatrice angolare » Metodi di lavoro che implicano una minore

(flessibile). esposizione al rumore

Rischi: + Organizzazione del lavoro che implica una

Rurnore; Vibrazioni. minore esposizione al rumore

DPL: « Adozione di schermature, involucri o

{Addetto]: Utilizzo di casce, otoprotettori, rivestimenti con materiali fonoassorbenti per
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LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE

(Paragrafo 3.2.1, lett. a), punto 2 e lettere ¢), d), e), g), i), h) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Lavorazione, -

/.. 'Misure preventive e protettive

Modalita di svolgimento della
lavorazione

ecchiali protettivi, maschera antipolvere,
guanti, calzature di sicurezza, indumenti
protettivi.

[Autocarro]: Utilizzo di casco (all'esterno della
cabina), maschera antipolvere (in presenza di
lavorazioni polverose}), guanti (all'esterno della
cabina), calzature di sicurezza, indumenti
protettivi, indumenti ad alta visibilita
(all'esterno della cabina),

Durata presunta in gg. della lavoraziona:

1

il contenimento del rumore trasmesso per via

aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento ¢ di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo

+ Segnalazione delle aree con rumore al di
sopra dei valori superiori di azione

* Delimitazione e limitazione d'accesso delle
aree con rumore al di sopra dei valon
superiori di azione

Vibrazioni

= Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

* Metodi di lavoro che implicano una mingre
esposizione a vibrazioni

* Limitazione dell'esposizione a vibrazioni al
minimo necessario

» Organizzazione dell'oraric di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

+ Periodi di riposo adeguati in funzione del tipo
di lavore da svolgere

* Attrezzature di lavoro adeguate al javoro da
svolgere

* Attrezzature di lavoro concepite nel rispetto
dei principi ergonomici

* Attrezzature di lavoro che producono il minor
livello possibile di vibrazioni

10

4
i
1
i

Descriziona della lavorazione:

Rimozione di manto impemrmeabile. Durante |a
fase lavorativa si prevede il trasporto del
materiale di risulta, la cemita e
l'accatastamento dei materiali eventuaimente
recuperabili.

Attrezzature (opere provvisionali,
macchine, impianti):

Autocarro; Attrezzi manuali; Canale per
scarico macerie; Cannello a gas; Ponteggio
metallico fisso.

Rischi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dallalto o
a livello; Inalazione polveri, fibre; Rumore,
DPI:

[Addetto]: Utilizzo di casco, otoprotettori,
occhiali protettivi, maschera con filiro specifico,
guanti, calzature di sicurezza, attrezzature
anticaduta, indumenti protettivi.

[Autecarro]: Utilizzo di casco (all'esterno della
cabina), maschera antipoivere (in presenza di
lavorazioni polverose), guanti (all'esterno della
cabina), calzature di sicurezza, indumenti
protettivi, indumenti ad alta visibilita
(all'esterno della cabina).

Durata presunta in gg. della lavorazione:

1

Caduta dall'alto

= Verifica preliminare della resistenza della
copertura ed eventuale utilizzo di
apprestamenti atti a garantire la incolumita
delle persone addette (es.: tavole sopra le
orditure, sottopalchi, uso di cinture di
sicurezza, ece).

* Proteziene perimetrale lungo tulto il centorno
libero della superficie interessata.

+ Sistemi di protezione anticaduta individuali
(es.: avvolgitori/svolgitor automatici di fune di
trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio
scorrevole, ecc).

Caduta di materiale dall'alto ¢ a livello

* Materiale di demolizione trasperiato o
convogliamento con appositi canali nei punti
di raccolta.

Inalazione polveri, fibre

* Irrerazione delle superfici e dei materiali di
risulta al fine di ridurre il sollevamento di
polveri e fibre,

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di lavoro e
dei sistemi sul posto di lavaro

* Progettazione delle strutture dei luoghi e dei
posti di lavoro al fine di ridurre 'esposizione al
rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il minor
rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicane una minore
esposizione al rumore

* Organizzazione del lavore che implica una
minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali foncassorbenti per
il contenimento del rumore trasmesso per via

aerea

svolgimento diretto
[ svolgimenta in subappalto a:

D svolgimento in
collaborazione con;
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LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE -
(Paragrafo 3.2.1, lett. a), punto2:e lettere c), d), e), g), i), h) dell‘allegaito; XV del D.Lgs. @ aprile'2008, . 81)

N Lavorazione ‘Mistire prévenﬁve -] pf&tottlva Modalita di svolgimante della
lavorazione

* Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo

+ Segnalazione delle aree con rumore al di
sopra dei valor superiori di azione

* Delimitazione e limitazione d'accesso delle
aree con rumore al di sopra dei valori
superiori di azione

11 Descrizione della lavorazione: Caduta di materiale dallalto o a livello @ svolgimento diretta
Rimozione di pavimenti in ceramica. Durante la | + Materiale di demolizione trasportato o
fase lavorativa si prevede il trasporto dei convogliamento con appositi canali nei punti | [ svolgimento in subappalto a:
materiale di risulta, la cemita e di raccolta. . .
l'accatastamento dei materiali eventualmente | Inalazione polveri, fibre [ 2;?:?;:;2:&:2 con:
recuperabili. * Imorazione delle superfici e dei materiali di '
Attrezzature (opere provvisionali, risulta a! fine di idume il sollevamento di
macchine, impianti): polveri e fibre.
Autocarro; Attrezzi manuali; Martello Rumore
demalitore elettrico; Canale per scarico * Programma di manutenzione delle
macerie. attrezzature di lavorg, dei luoghi di lavoro e
Rischi: dei sistemi sul posto di lavoro
Caduta di materiale dal'alto o a livello; * Progettazione delle strutture dei fuoghi e dei
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; posti di lavoro &l fine di ridurre 'esposizione al
M.M.C. (scllevamento e trasporto). rumore
DPI: + Attrezzature di lavoro che emettano il minor
[Addetto]: Utilizzo di casco, otoprotettori, rumore possibile
occhiali proteftivi, maschera antipolvere, + Metodi di lavoro che implicano una minore
guanti, calzature di sicurezza, indumenti esposizione al rumore
protettivi. » Organizzazione del lavore che implica una

[Autocarrof. Utilizzo di casco (allesterno dela | minore esposizione al rumore
cabina), maschera antipolvere (in presenza di |« Adozione di schermature, involucri o
lavorazioni polverase), guanti (al'esterno della | rivestimenti con materiali fonoassorbenti per

cabina}, calzature di sicurezza, indumenti it contenimento del rumore lrasmesso per via
protettivi, indumenti ad alta visibilita aerea

(all'esterno della cabina). . + Adozione di sistemi di smorzamento o di
Durata presunta in gg. della lavorazione: isolamento per il contenimento del rumore

1 strutturale

+ Locali di riposo con rumorosita ridotta a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo

+ Segnalazione delle aree con umore al di
sopra dei valori superion di azione

+ Delimitazicne e limitazione d'accesso delle
aree con rumore al di sopra dei valori
superior di azione

Vibrazioni

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

+ Metodi di lavero che implicano una minore
esposizione a vibrazioni

+ Limitazione dell'esposizione a vibrazioni al
minimo necessario

« Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavore da
svolgere

* Periodi di riposo adeguati in funzione del tipo
di lavoro da svolgere

= Attrezzature di lavoro adeguate al lavero da
svolgere

+ Attrezzature di lavoro concepite nel rispetto
dei principi ergonomici

* Attrezzature di lavoro che producona il minor
livello possibile di vibrazioni

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

* Ambiente di lavoro (temperatura, umnidita e
ventilazione) con condizioni microclimatiche
adeguate
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© " LAVORAZIONI SVOLTE IN GANTIERE
(Paragrafo 3.2.1, lett. a), punto 2'¢ lettere c), d), ), g}, i}, h) dellallegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Lavorazione

Misure preventive e protettive

Modalita di svolgimento deila
lavorazione

+ Spazi dedicati alla movimentazione sufficienti

+ Sollevamento dei carichi eseguito con due
mani e da una sola persona

« Carico da scllevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

+ Altre attivita di movimentazicne manuale dei
carichi minimali

* Adegualta frizione tra piedi e pavimento

* Gesti di sollevamento eseguiti in modo non
brusco

12

Descrizione della lavorazione:

Rimozione di controsoffittature, intenaci e
rivestimenti intemi. Durante la fase lavorativa
si prevede il trasporto del materiale di risulta, la
cemita e l'accatastamento dei materiali
eventuaimente recuperabili,

Attrezzature (opere provvisionali,
macchine, impianti):

Autocarro, Attrezzi manuali; Martello
demolitore elettrico; Canale per scarico
macerie; Ponte su cavalletti.

Rischi:

Inalazione polveri, fibre; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Rumore; Vibrazioni; M.M.C.
{sollevamento e trasporto).

DPI:

{Addetto]: Utilizzo di casco, otoprotettor,
occhiali protettivi, maschera antipolvere,
guanti, calzature di sicurezza, indurmenti
protettivi.

[Autocarre]: Utilizzo di casco (all'esterno della
cabina)}, maschera antipolvere {in presenza di
lavorazioni polvercse), guanti {all'esterno della
cabina), calzature di sicurezza, indumenti
protettivi, indurmenti ad alta visibilita
(all'estemnc della cabina).

Durata presunta in gg. della lavorazione:

1

Inalazione polveri, fibre

« Irrorazione delle superfici e dei materiali di
risulta al fine di ridusre il solievamento di
polveri e fibre.

Caduta di materiale dall'alto o a livello

* Materiale di demolizione trasportato ¢
convogliamento con appositi canali nei punti
di raccolta.

Rumore

* Programma di manutenzione delle
altrezzature di lavoro, dei luoghi di lavoro e
dei sistemi sul posto di lavoro

* Progettazione delle strutture dei luoghi e dei
posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al
rumore

* Attrezzature di lavoro che emettane il minor
rumore possibile

» Metodi di lavore che implicano una minocre
esposizione al rumore

* Qrganizzazione del lavoro che implica una
minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involugri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti per
il contenimento del rumore trasmesso per via
aerea

* Adozione di sistemni di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo

» Segnalazione delle aree con rumore al di
sopra dei valori superiori di azione

* Delimitazione e limitazione d'accesso delle
aree con rumore al di sopra dei valori
superiori di azione

Vibrazioni

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

* Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione a vibrazioni

* Limitazione dell'esposizione a vibrazioni al
minimo necessario

* Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

* Periodi di riposo adeguati in funzione del tipo
di lavore da svolgere

» Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da
svolgere

* Attrezzature di lavoro concepite nel rispetto
dei principi ergonomici

* Attrezzature di lavoro che producono il minor
livello possibile di vibrazioni

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura, umidita e
ventilazione) con condizioni microclimatiche
adeguate

E svolgimento diretto
Ll svolgimento in subappailto a:

D svolgimento in
collaborazione con:
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LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE:
(Paragrafo 3.2.1, lett. &), punto 2 e lettere c), d), e); g), i), h) delfallegato XV del D.Lgs. 9 aprile:2008, n. 81)

N Lavorazione “Misure preventive e protettive Modalita di svolgimento della
: lavorazione

« Spazi dedicati alla movimentazione sufficienti

+» Sollevamento dei carichi eseguito con due
mani e da una sola persona

+ Carico da sollevare non estremarmente
freddofcaldo o contaminato

+ Altre attivita di movimentazione manuale dei
carichi minimali

+ Adeguata frizione tra piedi e pavimento

+ Gesti di sollevamento eseguiti in modo non

brusco
13 | Descrizione della lavorazione: Caduta di materiale dall'alto o a livello E svolgimento diretto
Rimozione di rivestimenti in marmo. Durante 1a | « Materiale di derolizicne trasportato o
fase lavorativa si prevede il trasporto del convogliamento con appositi canali nei punti [ svolgimento in subappalto a:
materiale di risulta, la cemita e di raccolta. . .
I'accatastamento dei materiali eventualmente | Inalazione polveri, fibre D 2:3?;2%2:2;2 con:
recuperabili. « Irrorazione delle superfici e dei materiali di '
Attrezzature (opere provvisionali, risulta al fine di ridurre il sollevamento di
macchine, impianti): polveri e fibre,
Autocarro; Attrezzi manuali; Canale per Rumore
scarico macerie; Martello demolitore elettrico; | . Programma di manutenzione delle
Ponte su cavallett:. attrezzature di lavoro, dei luoghi di lavero e
Rischi: dei sistemi sul posto di lavoro
Caduta di materiale dall'alto o a livello; * Progettazione delle strutture dei luoghi e dei
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; posti di lavoro al fine di ridurre 'esposizione al
M.M.C. (sollevamento e trasporto). rumare
DPI: » Attrezzature di lavoro che emettanc il minor
[Addetto]: Utilizzo di casco, otoprotettori, rurnore pessibile
occhiali protettivi, maschera antipolvere, + Metodi di lavore che implicano una minore
guanti, calzature di sicurezza, indumenti esposizione al rumore
protettivi. + Organizzazione del lavoro che implica una

{Autocarro}: Utilizzo di casco (allesterno della | minore esposizione al rumore
cabina), maschera antipolvere (in presenza di | . Adozione di schermature, involucri o
lavorazioni polverose), guanti (allesterno della | ryestimenti con materiali fonoassorbenti per

cabina), calzature di sicurezza, indumenti il contenimento del rumere trasmesso per via
protettivi, indumenti ad aita visibilita aerea

(all'estemo della cabina). . + Adozione di sistemi di smorzamento o di
Durata presunta in gg. della lavorazione: isolamento per il contenimento del rumore

1 strutturale

+ Locali di riposo con rumorosita ridotta a un
livello compatibile con il loro scopo ¢ e loro
condizioni di utilizzo

» Segnalazione delle aree con rumore al di
sopra dei valori superiori di azione

« Delimitazicne e limitazione d'accesso delle
aree con rumore al di sopra dei valori
superion di azicne

Vibrazioni

*» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

« Metodi di lavoro ¢he implicano una minore
esposizione a vibrazioni

= Limitazione dell'esposizione a vibraziceni al
minimo necessaric

= Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

= Periodi di riposo adeguati in funzione del tipo
di lavoro da svolgere

» Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da
svolgere

= Attrezzature di lavero concepite nel rispetto
dei principi ergonomici

» Attrezzature di lavoro che producono il minor
livello possibile di vibrazioni

M.M.C. (sollevamento e trasporto}

« Ambiente di lavoro {temperatura, umidita e
ventilazione) con condizioni microclimatiche
adeguate
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v), punto 2. letters ¢); d)

- LAVORAZIONI SVOLTE IN.CANTIERE
»€); g) i) h). dell'aliegato XVdelDi.gs 9 aprile;: 2008, n. 81)

Misure preventlvo ] protettlve

| Modalita di svolgimento delia

lavorazione

+ Spazi dedlcatl alla rnowmentazaone sufficienti

* Sollevamento dei carichi eseguito con due
mani ¢ da una sola persona

» Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

» Altre attivita di movimentazione manuale dei
carichi minimali

* Adeguata frizione tra piedi e pavimento

* Gesti di sollevamento eseguiti in modo non
brusco

14

Descrizione della lavorazione:

Rimozione di serramenti esterni, Durante la
fase lavorativa si prevede il trasporto del
materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente
recuperabili.

Attrezzature (opere provvisionali,
macchine, impianti):

Autocarro; Argano a bandiera; Argano a
cavalletto; Attrezzi manuali; Ponteggio
metallico fisso; Ponteggio mobile o trabattello:
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi:

Caduta dail'alte; Rumore; M.M.C.
(sollevamento e trasporto).

DPI:

[Addetto]: Utilizzo di occhiali protettivi,
maschera antipolvere, guanti, calzature di
sicurezza, indumenti protettivi.

[Autocarro]: LHilizzo di casco (all'esterno della
cabina), maschera antipolvere (in presenza di
lavorazioni polverose), guanti (al'esternc della
cabina), calzature di sicurezza, indumenti
protettivi, indumenti ad alta visibilita
(all'esterno della cabina).

Durata presunta in gg. della lavorazione:

1

Caduta dall'alto

+ Sistemi di protezione anticaduta individuali
(es.: avvolgitorifsvolgitert automatici di fune di
trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio
scorrevole, ecc).

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di lavoro e
dei sistemi sul posto di lavoro

* Progettazione delle strutture dei luoghi e dei
posti di lavore al fine di ridurre I'esposizione al
rumore

» Altrezzature di lavoro che emettano il minor
rumaore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al umore

+ Organizzazione del lavoro che implica una
minare esposizione al rumore

* Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti per
il contenimento del rumore trasmesso per via
aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

* Locali di riposo con rumorositd ridotta a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo

M.M.C. (sollovamento e trasporto)

* Ambiente di lavoro (temperatura, umidita e
ventilazione) con condizioni microclimatiche
adeguate

+ Spazi dedicati alla movimentazione sufficienti

* Sollevamerto def carichi eseguito con due
mani & da una sola persona

» Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

* Altre attivita di movimentazione manuale dei
carichi minimali

+ Adeguata frizione tra piedi e pavimento

+ Gesti di sollevamento eseguiti in modo non
brusco

E svolgimento diretto
|:] svolgimento in subappalto a:

D svolgimento in
collaborazione con:

Descrizione della lavoraziona:

Rimozione di serramenti interni, Durante la
fase lavorativa si prevede il trasporto del
materiale di risulta, la cemita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente
recuperabili.

Attrezzature (opere provvisionali,
macchine, impianti):

Autocarre; Argano a bandiera; Argano a
cavalletto; Attrezzl manuali; Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi:

Rumore; M.M.C. {sollevamento e trasporto).
DPI:

[Addetto]: Utilizzo di occhiali protettivi,

maschera antipolverg, guanti, calzature di

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di lavoro e
dei sistemi sul posto di lavore

* Progettazione delle strutture dei luoghi e dei
posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al
rumore

= Attrezzature di lavoro che emettano il minor
rumore possibile

* Metodi di lavero che implicano una minore
esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica una
minore esposizione al rumore

* Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti per
il contenimento del rumore trasmesso per via

E svolgimento diretto
D svolgimento in subappalto a:

l:l svolgimento in
collaborazione con:
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LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE
(Paragrafo 3.2.1, lett. a), punto 2 & lettere c), d), e); g), il h) dellaltegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Lavorazione

" "Misure preventive e protattive

‘Modalita di svolgimento della
5 lavorazione

sicurezza, indumenti protettivi.

[Autocarro]: Utilizzo di casco (all'esterno della
cabina), maschera antipolvere (in presenza di
lavorazioni polverose), guanti (all'esterno della
cabina), calzature di sicurezza, indumenti
protettivi, indumenti ad alta visibilita
(all'estemno della cabina).

Durata presunta in gg. della lavorazione:

1

aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumaore
strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a un
livello compatibile con il loro scopo e ie loro
condizioni di utilizzo

M.M.C. {sollevamento e trasporto)

* Ambiente di lavoro {temperatura, umidita e
ventilazione) con condizioni microclimatiche
adeguate

+ Spazi dedicati alla movimentazione sufficienti

+ Sollevamento dei carichi esequito con due
mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

+ Altre attivitd di movimentazione manuale dei
carichi minimali

* Adeguata frizione tra piedi e pavimento

= Gesti di sollevamento eseguiti in modo non
brusco

16

Descrizione della lavorazione:

Rimozione di massetto per sottofondo di
pavimenti, per I'ottenimento di pendenze, ecc.
Durante la fase lavorativa si prevede it
trasporto del materiale di risulta, ta cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente
recuperabili.

Attrezzature (opere provvisionali,
macchine, impianti);

Autocarro, Attrezzi manuali; Canale per
scarico macerie; Martello demolitore elettrico.
Rischi:

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni;
M.M.C. (sollevamento e trasparto).

DPI:

[Addetto]: Utilizzo di casco, otoprotettori,
occhiali protettivi, maschera antipolvere,
guanti, calzature di sicurezza, indumenti
protettivi.

fAutocarro]: Utilizzo di casco (alfesterno della
cabina), maschera antipolvere (in presenza di
lavorazioni polverose), guanti {all'esterno della
cabina), calzature di sicurezza, indumenti
protettivi, indumenti ad alta visibilita
(all'estemo della cabina).

Durata presunta in gg. della lavorazione:

1

Caduta di materiale dall'alto o a livello

* Materiale di demolizione trasportato o
convogliamenta con appositi canali nei punti
di raccolta.

Inalazione polveri, fibre

» Irorazione delle superfici e dei materiali di
risulta al fine di ridurre il sollevamento di
polveri e fibre.

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di lavoro e
dei sistemi sul poste di lavoro

* Progettazione delle strutture dei luoghi e dei
posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al
rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il minor
rumore possibile

+ Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica una
minore esposizione al rumore

* Adozione di schermature, involuct o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti per
il contenimento del rumore trasmesso per via
aerea

« Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

» Locali di riposo con rumorosita ridotta a un
livello compatibile conil loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo

* Segnalazione delle aree con rumore al di
sopra dei valor superiori di azione

* Delimitazione e limitazione d'accesso delle
aree con rumore al di sopra dei valori
superiori di azione

Vibrazioni

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

* Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione a vibrazioni

* Limitazione dellfesposizicne a vibrazioni al
minimo necessario

* Organizzazione dell'craric di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

* Pericdi di riposo adeguati In funzione def tipo

@ svolgimento diretto
D svolgimento in subappalto a:

[:I svolgimento in
coliaborazione con:
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. LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE
(Paragrafo 3.2.1, lett. a), punto 2 & lettere c), d), 8), g, i), h) delfallegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
N i . ‘Lavorazione 0T S Misure preventive ¢ proteitive | Modalita di svolgimento della
: B TN O I e lavoraziona
di lavoro da svolgere
« Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da
svolgere
» Attrezzature di lavoro concepite nel rispetto
dei principi ergenomici
« Attrezzature di lavoro che producono il miner
livelio possibile di vibrazioni
M.M.C. (sollevamaento e trasporto)
» Ambiente di lavoro (femperatura, umidita e
ventilazione) con condizioni microclimatiche
adeguate
» Spazi dedicati alla movimentazione sufficienti
« Sollevamento dei carichi eseguite con due
mani e da una sola persona
» Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
« Altre attivita di movimentazione manuale dei
carichi minimali
» Adeguata frizione tra piedi e pavimento
« Gesti di sollevamento eseguiti in modo non
brusco
17 D.escri.zione.della I:av.ora'zione: ' Inalaziqne polveri, fibre . . o svolgimento diretto
Rimazione di vespaio in pietrame eseguita a |« Irorazione delle superfici e dei materiali di
mano. Durante |a fase lavorativa si prevede il | risulta al fine di ridurre il sollevamento di [ swolgimento in subappalto a:
tlrasporto del matena_le di n_su!la. la cemita e polveri e fibre. D svolgimento in
|'accatastamento dei materiali eventuaimente | Rumore . .
" i . collaborazione con:
recuperabili. « Programma di manutenzione delle
Aftrezzature (opere provvislonali, atirezzature di lavoro, dei luoghi di lavero e
macchine, impianti): dei sistemi sul posto di lavoro
Autocarro; Attrezzi manuali; Compressore con | « Progettazione delle strutture dei luoghi e dei
motore endotermico; Martello demolitore posti di lavoro al fine di ridurre Fesposizione al
pneumatico. rumore
Rischi: » Attrezzature di lavoro che emettano il minor
Inalazicne polveri, fibre; Rumere; Vibrazioni; rumore possibile
M.M.C. (sollevamento e trasporto). + Metodi di lavoro che implicano una minore
DPL: esposizione al umare
[Addetto]: Utilizzo di casco, otoprotettori, » Organizzazione del lavoro che imglica una
occhiali protettivi, maschera antipolvere, minore esposizione al rumore
guanti, calzature di sicurezza, indumenti « Adozione di schermature, invotucti ©
protettivi. rivestimenti con materiali fonoassorbenti per
[Autocamo): Utilizzo di casco (all'esterna della | il contenimento del rumore trasmesso per via

cabina), maschera antipolvere ({in presenza di | aerea
lavorazioni polverose), guanti (alestemo della [ « Adozione di sistemi di smorzamento o di

cabina), calzature di sicurezza, indurnent isolamente per il contenimento del rumore
protettivi, indumenti ad alta visibilita strutturale
(allesterno della cabina). » Locali di riposo con rumorosita ridotla a un
Durata presunta in gg. dolla lavorazione: livello compatibile con il loro scopo € le loro
1 condizioni di utilizzo

Vibrazioni

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

+ Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione a vibrazioni

» Limitazione dellesposizione a vibrazioni al
minimo necessario

» Organizzazione dell'orario di lavore in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

+ Pericdi di riposo adeguati in funzione del tipo
di lavoro da svolgere

- Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da
svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel rispetto
dei principi ergonomici

« Attrezzature di lavoro che producono il minor
livello possibile di vibrazioni

M.M.C. {sollevamento e trasporto}

+ Ambiente di lavoro (temperatura, umidita e
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LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE
{Paragrafo 3.2.1, lett. a}, punto 2 ¢ lettere c), d), e}, g), i), h) dell'allegato XV det D.Lgs. 9 aprile 2008, n. §1)

Lavorazione

Misure preventive e protettive

Modalita di svolgimento della
~ lavorazione

ventilazione) con condizioni microclimatiche
adeguate
+ Spazi dedicatl alla movimentazione sufficienti
» Sollevamento dei carichi eseguito con due
mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estrernamente
freddo/caldo o contaminato

» Altre attivita di movimentazione manuale dei
carichi minimali

* Adeguata frizione tra piedi ¢ pavimento

* Gesti di sollevamento esegulti in modo non
brusco

18

Descrizione della lavorazione:
Formazione di intonaci interni su superfici
verticali e orizzontali con macchina
intonacatrice.

Attrezzature (opere provvisionali,
macchine, impianti):

Argano a bandiera; Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali; Intonacatrice; Ponte su
cavalletti.

Rischi:

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Rumore; Chimico.

DPL:

[Addetto): Utilizzo di casco, otoprotettori,
occhiali protettivi, guanti, calzature di
sicurezza, indumenti protettivi.

Durata presunta in gg. della lavorazione:
1

Caduta di materiale dallalto ¢ a livello

» Rispetto delle regole di imbracatura dei
carichi (es.: stabilita del carico, presenza di
ostacoli interferenti, divieto di passaggio su
postazioni di lavorg, ecc).

Rumore

= Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di favore e
dei sistemi sul posto di lavore

* Progettazione delle strutture dei lucghi e dei
posti di lavoro al fine di ridurre |'esposizione al
rumore

+ Attrezzature di lavoro che emettano il minor
rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una mincre
esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica una
minore esposizione al rumore

= Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti per
il contenimento del rumore trasmesso per via
aerea

« Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

+ Locali di riposc con rumorosita ridotta a un
livello compatibile con il loro scopo e le lero
condizioni di utilizzo

Chimico

= Attrezzature di lavoro idonee per l'attivita
specifica e adeguatamente mantenute

» Indicazioni in merito alle misure igieniche da
rispettare

* Progettazione e organizzazione dei sistemi di
lavorazione al fine di ridurre l'esposizione ad
agenti chimici

+ Durata e intensita dell'esposizione ad agenti
chimici pericolosi ridotta al minimo

+ Quantita di agenti chimici minima in funzione
delte necessita di lavorazione

* Metodi di lavoro nelle varie fasi
{manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comporiano una minore
esposizione ad agenti chimici

* Numero di lavoratori impegnati minimo in
funzione delle necessita di lavorazione

E svolgimento diretto
|:| svolgimento in subappalto a:

I:l svolgimento in
collaborazione con:

19

Descrizione della lavorazione:

Tinteggiatura di superfici pareti efo soffitti
intemni, previa preparazione di dette superfici
eseguita a mano, con attrezzi meccanici 0 con
['ausitio di solventi chimici (svemiciatori).
Attrezzature {(opere provvisionali,
macchine, impianti}:

Argano a bandiera; Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali; Ponte su cavalletti.

Rischi:

Caduta di materiale dall'alto ¢ a livello

+ Rigpetto delle regole di imbracatura dei
carichi (es.: stabilitd del carico, presenza di
ostacoli interferenti, divieto di passaggio su
postazioni di lavoro, ecg).

M.M.C. {elevata frequenza}

» Compiti tali da evitare prolungate sequenze di
movimenti ripetitivi degli arti supericri (spalle,
braccia, pelsi e mani)

Chimico

E svolgimento diretto
|:| svolgimento in subappalto a:

l:l svolgimento in
collaborazione con:
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4

" LAVORAZIONI SVQ_LT_E IN CANTIERE
(Paragrafo 3.2.1, lett. a), punto 2 e Jettere c), d), g),?_'g)-,‘zi)'.-__h)idéll_'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Durante |a fase lavorativa si prevede:
rifacimento efo ripresa di cornicioni esistenti a
sezione semplice con angoli retti eseguiti con
struttura in mattoni o coppi posti a sbaizo e
stuccatura.

Attrezzature (opere provvisionali,
macchine, impianti):

Argano a bandiera; Attrezzi manuali;
Impastatrice; Ponteggio metallico fisso.
Rischi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; M.M.C. {sollevamento e trasporto);
Chimico.

DPI:

[Addetto]: Utilizzo di casco, occhiali protettivi,
maschera antipolvere, guanti, calzature di
sicurezza, indumenti protettivi.

Durata presunta in gg. della lavorazione:

1

* Sistemi di protezione anticaduta individuali
(es.: avvolgitorifsvolgitori automatici di fune di
trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio
scorrevole, ecc).

Caduta di materiale dall’alto o a livello

* Rispetto delle regole di imbracatura dei
carichi (es.: stabilita del carice, presenza di
ostacoli interferenti, divieto di passaggio su
postazioni di lavoro, ecc).

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

* Ambiente di lavoro (temperatura, umidita e
ventilazione) con condizieni microclimatiche
adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione sufficienti

* Sollevamento dei carichi eseguito con due
mani & da una sola persona

* Carico da sollevare non estremamente
freddo/calde ¢ contaminato

+ Altre attivita di movimentazione manuale dei
carichi minimali

+ Adeguata frizione tra piedi e pavimento

« Gesti di sollevamento eseguiti in modo non
brusco

Chimico

* Attrezzature di lavoro idonee per 'atfivita
specifica e adeguatamente mantenute

* Indicazioni in merite alle misure igieniche da

N - Lavorazione Misure praventive e protettive Modalita di svolgimento della
‘ T : lavorazione
Caduta di materiale dall'alto o a livello; M.M.C. | « Attrezzature di lavoro idonee per l'attivita
(elevata frequenza); Chimico. specifica e adeguatamente mantenute
DPI: * Indicazioni in merito alle misure igieniche da
[Addetto]: Utilizzo di casco, occhiali protettivi, | rispettare
guanti, calzature di sicurezza, indumenti * Progettazione e organizzazione dei sistemi di
protettivi. lavorazione al fine di ridurre l'esposizione ad
Durata presunta in gg. della lavorazione: agenti chimici
1 * Durata e intensita dell'esposizione ad agenti
chimici pericolesi ridofta al minime
* Quantita di agenti chimici minima in funzione
delle necessita di lavorazione
+ Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una minore
esposizione ad agenti chimici
* Numero di lavoratori impegnati minimo in
funzione delle necessita di lavorazione
20 Descrizione della lavorazione: Caduta dl materiale dall'alto o a livello g svolgimento diretto
Formazione di massetto in calcestruzzo * Rispetto delle regole di imbracatura dei
semplice o alleggerite come sottofondo per carichi (es.: stabilita del carico, presenza di [ svoigimento in subappalto a:
pavimenti, ostacoli interferenti, divieto di passaggio su : .
Attrezzature (opere provvisionali, postazioni di lavoro, ecc). O z;ﬁfé?reaﬁﬁﬁz con:
macchine, impianti): Chimico ’
Arganc a bandiera; Argano a cavalletto; * Altrezzature di lavoro idonee per l'attivita
Altrezzi manuali; Betoniera a bicchiere. specifica e adeguatamente mantenute
Rischi: * Indicazioni in merite alle misure igieniche da
Caduta di materiale dall'alto o a livello; rispettare
Chimico. * Progettazione e organizzazione dei sistemi di
DPI: lavorazione al fine di ridurre I'esposiziene ad
[Addetto]: Utitizzo di casco, occhiali protettivi, | agenti chimici
maschera antipolvere, guanti, calzature di + Durata e intensitd dell'esposizione ad agenti
sicurezza, indumenti protettivi. chimici pericolosi ridotta al minimo
Durata presunta in gg. della lavorazione: + Quantita di agenti chimici minima in funzione
1 delle necessita di lavorazione
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
{manipolazione, immagazzinamento,
frasporto, ecc.) che compertano una minore
esposizione ad agenti chimici
* Numero di lavorateri impegnati minimo in
funzione delle necessita di lavorazione
21 Descrizione della lavorazione: Caduta dall‘alto

E svolgimento diretto
|:] svolgimento in subappalto a;

|:] svolgimento in
collaberazione con:
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LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE .
(Paragrafo 3.2.1, lett. a}, punto 2 e lettere c), d), e), 9), ), h) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

N Lavorazione Misure proventive e protettive Modalita di svolgimento della
lavorazione

rispettare

* Progettazione e organizzazione dei sistemi di
lavorazione al fine di ridurre I'esposizione ad
agenti chimici

* Durata e intensitd dell'esposizione ad agenti
chimici pericolosi ridotta al minimo

+ Quantita di agenti chimici minima in funzione
delle necessita di lavorazione

« Metodi di lavoro nelle varie fasi
{manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una minore
esposizione ad agenti chimici

« Numere di lavoratori impegnati minimo in
funzione delle necessita di lavorazione

22 Descrizione della lavorazione: Inalazione polveri, fibre g svolgimento diretto
Rimezione del calcestruzzo ammaleorato dei + Irrorazione delle superfici e dei materiali di
balconi e logge fino allo scoprimento dei ferri di | risulta al fine di ridurre il sollevamento di D svolgimento in subappalto a:
armatura e loro pulizia da ossidi. Durante la polveri e fibre. N .
fase lavorativa si prevede il trasporto del Rumore O svolgimentoin
materiale di risulta. * Programma di manutenzione delle collaborazione con:
Attrezzature (opere provvisionali, attrezzature di lavoro, dei luoghi di lavoro e
macchine, impianti): dei sistemi sul posto di lavoro
Autocarro; Attrezzi manuali; Martello * Progettazione delle strutture dei luoghi e dei
demolitore eletirico; Ponteggio metallico fisso; | posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al
Ponteggio mobile o trabattello. rumore
Rischi: + Attrezzature di lavoro che emettano il minor
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. rumore possibile
DPI: * Metodi di lavoro che implicano una minore
[Addetto]: Utilizze di casco, otoprotettori, esposizione al rumore
acchiali protettivi, maschera antipolvere, + Organizzazione del lavoro che implica una
guanti, calzature di sicurezza, indumenti minore esposizicne al rumore
protettivi. » Adozione di schermature, involucri o
[Autocarro]: Utilizzo di casco (all'esterno della | rivestimenti con materiali fonoassorbenti per
cabina), maschera antipolvere (in presenza di | il contenimento del umore trasmesso per via
lavorazioni polverose), guanti {allesternc della | aerea
cabina), calzature di sicurezza, indumenti + Adozione di sistemi di smorzamento o di
protettivi, indumenti ad alta visibilita isolamento per il contenimento del rumore
(al’esterno della cabina). strutturale
Durata presunta in gg. della lavorazione: | . Locali di riposo con rumorosita ridotta a un
1 livello compatibile con il loro scopo e le lore
condizioni di utilizzo
Vibrazioni

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

« Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizicne a vibrazioni

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni al
minimo necessario

« Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

- Periodi di riposo adeguati in funzione del tipo
di favoro da svoigere

+ Attrezzature di lavore adeguate al lavoro da
svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel rispetto
dei principi ergonomici

« Attrezzature di lavore che producono il minor
livello possibile di vibrazioni

23 Descrizione della lavorazione: M.M.C. (elovata frequenza) & svolgimento diretto
Esecuzione di tracce eseguita a mano » Compiti tali da evitare prolungate sequenze di
{apertura e chiusura al grezzo) per movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle, | L] svolgimento in subappalto a:
alloggiamento tuby in muratura di qualsiasi braccia, polsi e mani) D svolgimento in
genere e l'accatastarmento dei materiali. Chimico collaborazione con:
Attrezzature (opere provvisionali, « Attrezzature di lavoro idonee per ['attivita )
macchine, impianti): specifica e adeguatamente mantenute
Attrezzi manuali; Ponte su cavalletti. * Indicazionl in merito alle misure igieniche da
Rischi: rispetlare
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. . LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE -
: (Paragrafo 3.2.1, lett. a), punto 2 e lettere c), d};e):g}i'i), h) dell'allegato XV del.D.Lgs. $ aprile. 2008, n. 81)
N . Lavorazione : . Miisure preventive e protsttive Modalita di svolgimento della
o : lavorazione
M.M.C. (elevata frequenza); Chimico. » Progettazione e organizzazione dei sistemi di
DPL: lavorazione al fine di ridurre I'esposizione ad
[Addettol: Utilizzo di casco, occhiali protettivi, agenti chimici
maschera antipolvere, guanti, calzature di » Durata e intensita dell'esposizione ad agenti
sicurezza, indumenti protettivi. chimici pericolosi ridotta al minimo
Durata presunta in gg. della lavorazicne: +» Quantita di agenti chimici minima in funzione
1 delle necessita di lavorazione

+ Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una minore
esposizione ad agenti chimici

* Numero di lavoratori impegnati minimo in
funzione delle necessitd di lavorazione

24 | Descrizione della lavorazione: Rumore ‘x svolgimento diretto

Montaggio di apparecchi igienico sanitari. » Programma di manutenzione deile ) ]
Attrezzature (opere provvisionali, attrezzature di lavero, dei luoghi di lavoro e () svolgimento in subappaito a:
macchine, impianti): dei sistemi sul posto di lavoro D svolgimento in
Attrezzi manuali; Avvitatore elettrico; Scala * Progettazione delle strutture dei lueghi e dei collaboraziona con:
doppia; Trapano elettrico, posti di lavero al fine di ridurre I'esposizione al
Rischi: umaore
Rumore; Vibrazioni. + Altrezzature di lavoro che emettano il minor

i DPI: rumare possibile

[Addetto]: Utilizzo di casco, otoprotettori, + Metodi di lavoro che implicano una mincre
occhiali protettivi, guanti, calzature di esposizione al rumore o
sicurezza, indumenti protettivi. * Organizzazione del lavore che implica una
Durata presunta in gg. della lavorazione: minore esposizione al rumore
1 * Adozione di schermature, involucri o

rivestimenti con materiali fonoassorbenti per
il contenimento del rumore trasmesso per via
aerea

*» Adozione di sistemi di smorzamento o di

; isolamento per il contenimento del rumore

i strutturale

; » Locali di riposo con rumerosita ridotta a un
livello compatibile con il loro scopo e le toro
condizioni di utilizzo

+ Segnalazione delle aree con rumore al di
sopra dei valon superiori di azione

* Delimitazione e limitazione d'accesso delle
aree con rumore al di sopra dei valori
superiori di azione

Vibrazioni

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

* Metodi di lavore che implicano una minore
esposizione a vibrazioni

+ Limitazione dell'esposizione a vibrazioni al
minimo necessario

+ Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

+ Pericdi di riposo adeguati in funzione del tipo

. di lavoro da svolgere

+ Attrezzature di lavoro adeguate at lavoro da
svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel rispetto
dei principi ergonomici

+ Attrezzature di lavoro che producono if minor
livello possibile di vibrazioni

25 Descrizione della lavoraziona: Rumore : :
Realizzazione della rete di distribuzione di * Programma di manutenzione delle i svolgimento diretto
impianto idrico-sanitario e del gas. attrezzature di lavoro, dei luoghi di lavoro e O svolgimento in subappalto a:
Aftrezzature {opere provvisionali, dei sistemi sul posto di lavoro . .
macchine, iImpianti): * Progettazione delle strutture dei lucghi e dei O z;ﬁ?l;g]rzggr:: con:
Attrezzi manuali: Avvitatore elettrico: Cannello | posti di lavero al fine di ridurre Fesposizione al ’
per saldatura ossiacetilenica; Scala doppia; rumore
Trapano elettrico. + Attrezzature di lavoro che emettano il minor
Rischi: rumore possibile
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| AVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE -
(Paragrafo 3.2.1, lett. ), punto 2 e lettere c), d); e), g), i): h) delfallegato XV:de! D.Lgs. 9 aprile: 2008, n. 81)

N Lavorazione Misure preventive 8 protettive Modalita di svolgimento della
_ . lavorazione
Rumare; Vibrazioni; R.O.A. (operazioni di * Metodi di lavoro che implicano una minore
saldatura). esposizione al rumore
DPI: +» Organizzazione del lavoro che implica una
[Addetto]: Utilizzo di casco, otoprotetior, minore esposizione al rumore
occhiali protettivi, maschera con filtro specifico, | « Adozione di schermature, involucri o
guanti, calzature di sicurezza, indumenti rivestimenti con materiali fonoassorbenti per
protettivi, il contenimento del rumore trasmesso per via
Durata presunta in gg. della lavorazione: aerea
1 + Adozione di sistemi di smorzamente o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

+ Locali di riposc con rumorosita ridotta a un
livello compatibile con il loro scope e le loro
condizioni di utilizzo

» Segnalazione delie aree con rumore al di
sopra dei valori superiori di azione

« Delimitazione e limitazione d'accesso delle
aree con rumore al di sopra dei valon
superiori di azione

Vibrazioni

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

* Metodi di lavora che implicano una minore
esposizione a vibrazioni

+ Limitazione delfesposizicne a vibrazioni al
minimo necessario

+ Organizzazione dell'orario di lavore in
maniera appropriata al tipo di lavore da
svolgere

« Periodi di riposo adeguati in funzione del tipo
di lavoro da svolgere

s Attrezzature di lavore adeguate al lavoro da
svolgere

+ Attrezzature di lavoro concepite nel rispetto
det principi ergonomici

» Attrezzature di lavoro che producoeno il minor
livello possibile di vibrazioni

R.O.A. {operazioni di saldatura)

* Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di javoro e delle
postazioni di lavoro

« Disponibilita di DP| adeguati alle radiazioni
ottiche artificiali

« Disponibilita delle istruzioni del fabbricante
delle attrezzature utilizzate

+ Metodi di lavoro che comportano una minore
esposizione alle radiazioni ottiche artificiali

» Misure tecniche per ridurre l'emissione delle
radiazioni ottiche artificiali {(es.: dispositivi di
sicurezza, schermature, ecc.)

* Progettazione dei luoghi e delle postazioni di
tavoro al fine di ridurre I'esposizione alie
radiazioni ottiche artificiali

» Durata delle operazioni di saldatura ridotta al
minimo possibile

+ Segnalazione e limitazione d'accesso delle
aree in cui si effettuano operazioni di
saldatura

26 | Descrizione della lavorazione: Caduta di materiale dall’alto o a livelio
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo | = Rispetto delle regole di imbracatura dei .
smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di | carichi (es.: stabilita del carico, presenza di [ svoigimento in subappatto a:
tutti gli impianti di cantiere, delle opere ostacoli interferenti, divieto di passaggio su
provvisionali e di protezione e della recinzione | postazioni di lavoro, ecc).

posta in opera all'insediamento del cantiere Rumore

EI svolgimenteo diretto

D svolgimento in
collaborazione con:

stesso. + Programma di manutenzione delle
Attrezzature (opere provvisionali, attrezzature di lavoro, dei luoghi di lavoro e
macchine, impiantt): dei sistemi sul posto di lavoro

Autacarro con cestello; Attrezzi manuali; Scaia | » Progettazione delle strutture dei luoghi e dei
doppia; Scala semplice; Smerigliatrice posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al
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« S . LAVORAZION! SVOLTE IN CANTIERE
{Paragrafo 3.2.1, lett. a), punto 2 e lettere c), d), &), 9). . h) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
N - Lavorazione "Misure preventive e protottive Modalita di svolgimento della
; : lavorazione
angolare (fiessibile); Trapano eleltrico. rumaore
Rischi: » Attrezzature di lavoro che emettano il minor
Caduta di materiale dall'alto o a livello; rumore possibile
Rumore. « Metodi di lavoro che implicano una minore
DPI: esposizione al rumore
[Addetta]: Utllizzo di casco, occhiali protettivi, | Organizzazione del lavoro che implica una
guanti, calzature di sicurezza, indumenti minore esposizione al rumore
protettivi, « Adozione di schermature, involucri 0
fAutocarro con cestello]: Utilizzo di casco rivestimenti con materiali fonoassorbenti per
(alesterno della cabina), guanti (al'esterno il contenimento del rumore trasmesso per via
della cabina), calzature di sicurezza, aerea
attrezzature anticaduta (utilizzo cestello), « Adozione di sistemi di smorzamento o di
indumenti protettivi, indumenti ad alta visibiiita | Isolamento per il contenimento del rumore
(all'estero della cabina). strutturale
Durata presunta in gg. della lavorazione: « Locali di riposo con rumorosita ridofta a un
1 livello comgpatibile con it loro scopo e le foro
condizioni di utilizzo

PROCEDURE COMPLEMENTAR! O DI DETTAGLIO RICHIESTE DAL PSC (SE PREVISTO)
{Paragrafo.3.2.1, lett. h} detl'gl]g_gato‘)v(v del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Nel PSC sono state richieste delle procedure complementari o di dettaglio: i no

" ELENCO-ALLEGATI OBBLIGATORI

Al presente Piano Operativo di Sicurezza sono aflegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:
Allegato "A" - Analisi e valutazione dei rischi (comprensiva della valulazione dei rischi specifici "Rumore”, “Vibrazioni", ecc);
si allegano, altresi:

- Schede di sicurezza (delle sostanze e preparati pericolosi),;

- Documentazione per la formazione e informazione dei lavorator,

- Tavole esplicative di progetto;

MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILT DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ERCOLANO - Pag.25

Pagina 25 - ¢_h243_0069307/2018




Il presente documentlo & compostoda n. __26 __ pagine.

. ’ 1imhy.| .
L D"‘“’“Aﬂ&ﬂ’é”&é’ﬂ'ﬂ{.“ ORI soe. coop, [ETRNLY. NITTR

B S
sepfante Geon, rig %Ho—-

Firma
Sao e

2. IIRLS/RLST per Consullazione

Data & -2 Zﬁ Firma Rdido Poclo

7ol8

3. Incaso di subappallo, it datore di lavare delfimpresa affidataria per congruenza del presente documento rispetto al proprio POS

Data ﬂ Firma

4. N CSE, se presente, per verifica di coerenza con il PSC

Data Firma
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JINT 4 YR

ISTITUTO HAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRG GL! INFORTUNI SUL LAY ORD

1 - OCe
L V)

Durc On Line

Numero Protocollo NAIL_13824634| Data richiesta 08/11/2018 | Scadenza validita | 08/03/2019

Denominazionefragione sociale

MAGILA COSTRUZIONI SOC.COOP. AR.L.

Codice fiscale

03368740613

Sede legale

VIAVICO SAN CIRO, 12 81036 CASAPESENNA (CE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
LNAL
CNCE

Il Documento ha validita di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dellinterrogazione degli archivi dellINPS, dellINAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attivita dell'edilizia.
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