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CONVENZIONE 

 
Tra 

 

Il Comune di Ercolano che, per brevità, sarà di seguito denominato “Comune” e/o “Stazione 
Concedente” e/o “Committente” 

e 
 

la società …………………… con sede in ………. alla via ………… - cod. fisc. e P. IVA ………. di seguito nel 
presente atto denominato semplicemente “Concessionario”. 

=°=°=°=°= 
L’anno duemila……, il giorno ……… del mese di …………….., presso l’ufficio della Segreteria Generale del 
Comune di Ercolano, avanti a me dott. Ferdinando GUARRACINO, Segretario Generale del Comune, 
autorizzato a rogare gli atti nelle forme pubbliche amministrative nell’interesse del Comune ai sensi 
della normativa vigente, senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle Parti 
contraenti, d’accordo tra loro e con il mio permesso, sono personalmente comparsi, per la stipula di 
quanto segue, 
a)- Ing. Aniello MOCCIA, nato a Napoli  il 16/12/1955, domiciliato per la carica presso il Comune di 
Ercolano, che dichiara di intervenire in questo atto, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n° 267/2000 e s.m. 
e i., esclusivamente in nome per conto e nell’interesse del Comune di Ercolano, P.IVA 1546501212 - 
Cod. Fisc. 80017980634, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore LL.PP., in 
conformità della delibera di G.C. n. …… del ………,============== 
b)- …………….. nato a ……………….  il ……………, residente in ………………, via …………… , n…..   in qualità di 
……………. della società .................... con sede in ………….., via ………………  codice fiscale …………… e 
partita IVA ……………, che agisce quale ditta concessionaria in forma singola; in seguito, denominata 
anche “Parte”, al singolare, o, congiuntamente, “Parti”. 
 

Premesso 
 

 il Comune di Ercolano, in esecuzione della delibera di G.C. n. 388 del 12.09.2017 ha inteso 
acquisire manifestazione di interesse per procedere all’affidamento del contratto di 
concessione (in seguito “Convenzione”) per la “Realizzazione e gestione di un sistema di 
videosorveglianza per le scuole comunali ed aree limitrofe, mediante finanziamento tramite 
terzi ”, applicando la procedura prevista dall’art. 183 comma 15 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. 
e i.; 

 con determina dirigenziale a contrattare, del Settore Lavori Pubblici, n. 4/40/191 del 
23.10.2017, catalogata al n. 2118 in data 24.10.2017, veniva approvato lo schema 
dell’avviso pubblico; 

 l’avviso di manifestazione di interesse di che trattasi veniva pubblicato in data 24.10.2017, 
nell’Albo on-line della Stazione Appaltante, sul sito internet www.comune.ercolano.na.it, 
con scadenza 29.12.2017; 

http://www.comune.ercolano.na.it/
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 entro il termine di scadenza del 29.12.2017 ore 12:00 pervenivano, come da comunicazione 
dell’ufficio archivio e protocollo del 29.12.2017 prot. n. 64470, n. 1 manifestazione  di 
interesse dalla società Consorzio Nazionale Sicurezza s.c. a r.l. con sede in Napoli (80143) 
alla Via G. Porzio, 4, centro Direzionale IS C/2 - cod. fisc. e P.IVA 07359350639; 

 con provvedimento del Dirigente del Settore LL.PP. del 02.01.2018 prot.n. 406 veniva 
nominata la Commissione di valutazione prevista dall’avviso pubblico di manifestazione di 
interesse;  

 con verbale n. …… del ……… la Commissione concludeva i propri lavori formulando la 
graduatoria finale e sottoponendola alle determinazioni di competenza della Giunta 
Comunale; 

 con delibera di G.C. n……. del ………………. veniva ritenuta di pubblico interesse la proposta 
della società Consorzio Nazionale Sicurezza s.c. a r.l. con sede in Napoli (80143) alla Via G. 
Porzio, 4, centro Direzionale IS C/2 - cod. fisc. e P.IVA 07359350639, individuata come 
‘’Promotore’’; 

 con determina dirigenziale a contrarre n. 4/40/…. del ………. catalogata al n. ……. in data 
………… venivano approvati i requisiti generali e speciali, le condizioni di partecipazione, le 
qualificazioni necessarie, la documentazione prescritta, i motivi di esclusione, il criterio di 
aggiudicazione e gli elementi di valutazione per la gara pubblica prevista dall’art. 183 del 
D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m. e i. (nel seguito indicato come “Codice”); 

 in data ……. con nota prot.n. …… venivano trasmessi tutti gli atti per l’espletamento della 
gara alla C.U.C. (o S.U.A.) a cui il Comune di Ercolano ha aderito; 

 il bando veniva pubblicato in data ……….. con le modalità di cui all’art. 72 del Codice fissando 
la scadenza del ………..; 

 il Promotore veniva invitato di diritto alla procedura di gara con nota del …………. prot.n. 
…………… per la parte di presentazione degli atti di competenza; 

 entro la data di scadenza pervenivano n. ….. offerte che venivano valutate dalla C.U.C. (o 
S.U.A.) (ovvero,  entro la data di scadenza non perveniva alcuna offerta); 

 in esito alla citata procedura concorsuale con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, previa nomina della Commissione di gara da parte della C.U.C. (o S.U.A.), si 
individuava la società ………………………….. quale migliore offerta; 

 con determina dirigenziale n. 4/40/…. del ………. catalogata al n. ……. in data ………… si 
prendeva atto della migliore offerta e si attivava la procedura dell’esercizio del diritto di 
prelazione da parte del Promotore (ovvero con determina dirigenziale n. 4/40/…. del ………. 
catalogata al n. ……. in data ………… si prendeva atto dell’assenza di offerte e della presenza 
in gara del solo Promotore); 

 previa verifica dei requisiti, la concessione veniva aggiudicata a ……………………………… con 
determina dirigenziale n. 4/40/…. del ………. catalogata al n. ……. in data ………… (ovvero, 
stante la mancanza di altre offerte, la concessione veniva aggiudicata al “Promotore”: 
Consorzio Nazionale Sicurezza s.c. a r.l., con determina dirigenziale n. 4/40/…. del ………. 
catalogata al n. ……. in data …………); 
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 con delibera di G.C. n. ….. del ……. veniva approvato il progetto definitivo, presentato in 
sede di procedura di gara, previamente verificato, ai sensi dell’art. 26 del Codice, in data 
…………… prot.n. ………..; 

 l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 180 co 7 del Codice, presentava in data……….. prot.n. ……… 
idonea documentazione inerente il finanziamento dell’opera; 

 le Parti, come sopra individuate, intendono disciplinare, mediante apposita Convenzione, la 
concessione di servizi per la Realizzazione e gestione di un sistema di videosorveglianza per 
le scuole comunali ed aree limitrofe di che trattasi; 

 la disciplina della concessione si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario (nel 
seguito “EEF”), così come definito dall’art. 3 comma 1 lett. fff) del Codice, sulla base dei 
presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario (nel seguito “PEF”). 

 i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario 
degli investimenti e della connessa gestione sono riportati nella offerta approvata, parte 
integrante della presente Convenzione; 

 l’aggiudicatario ha presentato idonee garanzie, meglio descritte nelle pattuizioni che 
seguono. 

 
Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ART. 1- PREMESSA 

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo. 

 
ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
 
Il "Comune" concede al "Concessionario" la progettazione esecutiva, la realizzazione, la 
manutenzione, il telecontrollo e gestione dei sistemi di videosorveglianza urbana da centrale 
operativa remota, delle scuole comunali e delle aree limitrofe mediante finanziamento interamente a 
carico dello stesso Concessionario. 
Ai fini della presente Convenzione le parti danno atto che l’importo complessivo dell’intervento è pari 
ad € …………… (euro ……………) così come risulta dal “Quadro Economico” allegato al presente atto e 
così distinto: 

a) l’importo delle opere da realizzare è pari ad euro ………. (euro ……..) oltre € ………. (euro …..) 
per costi di sicurezza; 

b) l’importo delle somme a disposizione, compreso le opere di ingegno, i costi di gestione e l’IVA, 
è pari ad € ………… (euro ………..)   

 
ART. 3 – SCOPO DELLA CONVENZIONE 
 

 Assicurare una maggiore sicurezza della platea scolastica e, più in generale, dei cittadini; 

 Migliorare il controllo delle strade limitrofe agli edifici scolastici; 
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 Garantire la sicurezza delle scuole comunali e delle aree limitrofe dalle azioni di 
microcriminalità, bullismo, atti di vandalismo e di carattere criminale in genere; 

 Integrare e/o incrementare i sistemi di videosorveglianza esistenti e funzionanti con i nuovi 
sistemi di videosorveglianza con funzioni di controllo e allarme; 

 

Lo scopo della convenzione sarà raggiunto attraverso le seguenti azioni: 

 

 Censimento di tutti gli impianti di videosorveglianza esistenti nelle scuole ed accertamento 
del loro effettivo funzionamento; 

 Verifica delle compatibilità tra i vari sistemi di videosorveglianza installati presso le scuole; 

 Individuazione delle soluzioni più idonee per rendere compatibili tra loro ed interoperabili 
gli impianti esistenti e funzionanti; 

 Progettazione, realizzazione e gestione a totale carico del "Concessionario"ovvero senza 
alcun onere finanziario immediato da parte dell’amministrazione comunale. 

 Realizzazione / incremento di nuovi sistemi di videosorveglianza e controllo di ultima 
generazione, e laddove necessario, incremento dei sistemi di allarme; 

 Esecuzione del servizio di telecontrollo attraverso una centrale operativa h24 per 
collegamento con le forze dell’ordine; 

 
ART. 4 – DURATA E CANONE DELLA CONCESSIONE 
 

La concessione per la realizzazione e gestione del sistema di videosorveglianza per le scuole 
comunali ed aree limitrofe, mediante finanziamento tramite terzi, ha la durata di anni 14 
(quattordici) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione (ovvero dal 
_________). 
La durata della presente Convenzione potrà essere oggetto di proroga e/o di rinnovo secondo le 
modalità stabilite nella presente Convenzione o dalle Parti e previo adeguamento del canone 
trimestrale.  
 
Art.5 -MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E DESTINAZIONE ECONOMICA E FUNZIONALE DELL’OPERA  
 

L’opera sarà realizzata e completata a cura ed oneri del "Concessionario", secondo le previsioni del 
progetto esecutivo, verificato e approvato dal "Comune" . 
Tra gli oneri a carico del "Concessionario" sarà compreso tutto quanto si renderà necessario, anche 
se non espressamente previsto dalla presente Convenzione e dai relativi allegati, al fine di dare 
l’opera compiuta secondo quanto previsto dal progetto, dall’uso a cui sarà diretta l’opera e dalle 
regole dell’arte (trattandosi di progetto del tipo "chiavi in mano").  
Il "Concessionario", nell’esecuzione dei lavori, rispetterà la normativa sui Lavori Pubblici 
limitatamente alle disposizioni relative ai Concessionari.  
Non saranno apportate modifiche al progetto senza la preventiva autorizzazione del "Concedente" a 
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mezzo del Responsabile Unico del Procedimento (in seguito indicato come RUP) da rilasciare secondo 
le modalità indicate nei prossimi articoli.  
Modifiche non significative o di non rilevante importanza, che non modificano il quadro economico 
ovvero il canone a carico del Comune, saranno autorizzate direttamente dal RUP.  
 

Art.6 -OBBLIGHI DEL "CONCESSIONARIO"CONCERNENTI L’ESECUZIONE DEI LAVORI  
 
1. Il "Concessionario" garantirà, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e dei suoi 

allegati, che: 
a) i prodotti, i sistemi e le apparecchiature forniti in esecuzione della presente Convenzione 

abbiano le caratteristiche minime indicate nell'offerta tecnica del "Concessionario" e 
saranno conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento 
della fornitura;  

b) le forniture, per i servizi e, comunque, per ogni ulteriore attività ed adempimento 
richiesto dal presente atto, impiegheranno tutte le strutture ed il personale necessario per 
la loro esatta realizzazione, anche secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e 
negli allegati. 

2. Il "Concessionario" garantirà che tutti i prodotti offerti ed oggetto di fornitura della presente 
Convenzione saranno originali, liberi da vincoli o diritti a favore di terzi e che, altresì, saranno 
esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e che gli stessi saranno conformi alle 
specifiche definite nel progetto di fattibilità del concessionario. 

 
Art. 7- FINANZIAMENTO DELLE OPERE 
 
Il "Concessionario" assicurerà il finanziamento dell’intera opera realizzata a propria cura ed onere 
secondo quanto previsto dal PEF asseverato  ed  allegato alla presente Convenzione.  
Il "Comune" verserà al "Concessionario" un canone trimestrale pari ad € ……….. (euro ………. /..), oltre 
iva come per legge, che corrisponde ad un canone annuale di € …….. (euro ……………. /..), oltre iva 
come per legge. 
 
ART. 8- DIREZIONE LAVORI  
 
La Direzione dei Lavori sarà eseguita da tecnici nominati dal "Concessionario" secondo le disposizioni 
vigenti in materia di opere pubbliche. 
La contabilizzazione delle opere sarà effettuata al solo fine di consentire al "Comune" la verifica dello 
stato di avanzamento dei lavori in relazione al programma approvato. 
 
ART. 9- PROGETTAZIONE ESECUTIVA.  
 
Il "Concessionario"si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, il progetto esecutivo dell’opera, 
redatto in conformità all’art. 23 D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., nel rispetto del progetto definitivo 
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presentato in sede di gara ed approvato dal Comune con delibera di G.C. n. …. del …….. 
Il termine entro il quale il "Concessionario" presenterà all’Ufficio protocollo del "Concedente" il 
progetto esecutivo, sarà pari a giorni ….., naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna da 
parte del RUP.  
Il "Concedente" si riserva in ogni caso la facoltà di fornire al "Concessionario" direttive per la 
definizione del progetto esecutivo cui il "Concessionario" dovrà conformarsi.  
Dette direttive, di carattere meramente specificativo, non dovranno comunque essere tali da alterare 
i caratteri generali nonché le condizioni realizzative, economico-finanziarie e gestionali del progetto 
definitivo presentato dal "Concessionario" in sede di gara. 
  
ART. 10-  REALIZZAZIONE DELL’OPERA.  
 
Il "Concessionario" provvederà ad eseguire, a propria cure e spese e nel rispetto delle disposizioni 
normative in materia di realizzazione di opere pubbliche, i lavori di realizzazione dell’opera di cui al 
presente atto, garantendo il rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, di sicurezza, delle entità 
economiche, nonché della tempistica prevista dall’offerta del "Concessionario" e dal relativo 
cronoprogramma.  
La corretta esecuzione dei lavori sarà verificata dal "Concedente", per il tramite del RUP che potrà 
farsi coadiuvare dall’Ufficio competente in materia di opere pubbliche o da collaudatore, in ogni sua 
fase operativa ed esecutiva, nel rispetto delle modalità e procedure previste in materia di 
realizzazione di opere pubbliche, nonché dagli elaborati tecnici, grafici e progettuali esecutivi 
verificati ed approvati dal "Concedente".  
Al termine dell’esecuzione dei lavori il "Concedente", per il tramite del RUP che potrà farsi coadiuvare 
dall’Ufficio competente in materia di opere pubbliche o da collaudatore, provvederà a verificare la 
corretta esecuzione degli stessi mediante il collaudo delle opere realizzate rilasciando apposito 
certificato di collaudo. 
Il collaudo finale dovrà avvenire, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori accertata 
dal RUP ai sensi del successivo art.16.  
Al termine della fase realizzativa dell’opera di cui al precedente articolo il "Concedente" provvederà 
ad avviare la fase di gestione dell’impianto mediante i servizi di centrale operativa.  
 

ART. 11-  MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA.  
 
Nel corso dell’esecuzione delle attività di cui al precedente art. 10, il "Concessionario"eseguirà, a 
propria cura e spese, tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per 
assicurare la corretta ed efficiente funzionalità degli impianti.  
Saranno esclusi dalla copertura della manutenzione straordinaria, come indicato nel successivo 
art.19, gli interventi eseguiti per il ripristino a seguito di guasti o sostituzione di apparati verificatisi 
per dolo, atti vandalici e scariche atmosferiche, che, nel caso, dovranno essere ampiamente 
documentati e certificati dal "Concessionario". 
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ART. 12- SFRUTTAMENTO DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DELLA CONVENZIONE.  
 
Alla scadenza della Convenzione tutti gli apparati e le apparecchiature resteranno di proprietà del 
“Concedente" il quale si riserva la facoltà di prorogare, in seguito alla rinegoziazione del canone, il 
servizio di centrale operativa, gestione e manutenzione dell’impianto. 
  
ART. 13 – ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA.  

 Assunzione di ogni onere e spese di pubblicità e commissione giudicatrice; 

 Acquisizione di eventuali pareri, autorizzazioni e certificazioni prescritte dalla normativa di 
settore; 

 Assunzione di ogni onere e spesa per tutte le spese tecniche occorrenti (progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, collaudo, coordinamento sicurezza, prove, ecc); 

 Manutenzione di tutti gli impianti (esistenti e nuovi) di videosorveglianza e antintrusione; 

 Adeguato supporto tecnico per la gestione della sicurezza; 

 Informatizzazione di tutti i dati derivanti del censimento degli impianti di videosorveglianza 
urbana; 

 Progettazione di ampliamenti e nuovi impianti di videosorveglianza su richiesta 
dell’Amministrazione; 

 Diritto di prelazione per la realizzazione degli interventi progettati su richiesta 
dell’Amministrazione;  

 Gestione del servizio di telecontrollo mediante centrale operativa H24 in grado di fornire i 
servizi assistenza in tempo reale. 
 

ART. 14 – ONERI A CARICO DELLA "CONCEDENTE" 
Saranno a carico della "Concedente": 

- Canone trimestrale di cui all’art. 7, da corrispondere in rate posticipate, per la durata di anni 
14;  

- Le spese per i consumi di energia elettrica e telefoniche necessarie alla normale attività degli 
impianti;  

- L'illuminazione delle aree riprese dalle telecamere nelle ore notturne;  
- Spese di potatura di alberi localizzati a ridosso degli impianti di videosorveglianza; 

 
Art. 15 -DIRITTI E FACOLTA’ DEL "CONCESSIONARIO" 
 

Conformemente a quanto richiamato in premessa, la controprestazione spettante al 
"Concessionario" per quanto forma oggetto del presente atto consiste nella riscossione del canone 
trimestrale di cui all’art. 7, omnicomprensivo, per la durata di anni 14 (quattordici) a partire dalla 
sottoscrizione della presente Convenzione.  
 

a) Il "Concessionario" avrà diritto di prelazione su eventuali ampliamenti, interventi migliorativi 
e adeguamenti tecnologici degli impianti presenti sul territorio comunale e di quelli che il 
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"Concedente" intenderà realizzare, in conformità dell’art. 106 comma 1 lett.b) del D.Lgs 
50/2016 e s.m. e i.. 

 

b) Il "Concessionario" avrà la facoltà di presentare, nel corso della durata della convenzione, 
progetti integrativi che, se il "Concedente" riterrà opportuno realizzare, si obbligherà ad 
affidarne la realizzazione al concessionario, previo adeguamento del canone trimestrale e/o 
prolungamento della convenzione. 
 

c) Il "Concessionario" avrà la facoltà di effettuare una ricognizione degli apparati di 
videosorveglianza presenti sul territorio comunale di Ercolano e proporre la centralizzazione 
degli stessi con annessi servizi di centrale operativa, previo adeguamento del canone 
trimestrale e/o prolungamento della convenzione; 
 

d) In caso di obsolescenza tecnologica o miglioramento del servizio, il "Concessionario" avrà la 
facoltà di proporre la sostituzione degli apparati con altri di nuova generazione al 
"Concedente" che, in caso di accettazione, si obbligherà ad adeguare il canone trimestrale.  
 

e) In caso di pubblicazione di bandi europei, statali e regionali per la concessione di 
finanziamenti inerenti l’oggetto della convenzione, il "Concessionario" avrà il diritto di 
partecipare in partnership con il "Concedente" e/o la prelazione sulla scelta del partner; in 
questo caso gli oneri per la partecipazione al bando di finanziamento, la progettazione, la 
realizzazione e la gestione degli interventi restano a carico del Concessionario; con 
provvedimento specifico si stabilirà, a seconda della tipologia del finanziamento e/o delle 
finalità dell’intervento, se la realizzazione degli interventi con finanziamento andranno a 
modificare il canone trimestrale.    
 

Art. 16 -ESECUZIONE DELL’OPERA  
 

Il "Concessionario" si impegna alla consegna dei lavori entro 180 giorni, naturali e consecutivi, 
dalla data di comunicazione dell’approvazione della progettazione esecutiva.   

I lavori saranno eseguiti a perfetta regola d’arte in conformità degli elaborati del progetto 
esecutivo approvati, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal "Concessionario" 
varianti o addizioni senza la preventiva approvazione del "Concedente". 

Quest’ultimo potrà richiedere al "Concessionario", per tramite del RUP, la redazione di varianti o 
integrazioni agli elaborati tecnici richiamati, sempre che tale circostanza non comporti sostanziali 
modifiche agli elaborati medesimi.  

Tutte le opere previste dalla presente Convenzione dovranno essere eseguite come da 
cronoprogramma che sarà allegato al progetto esecutivo.  
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Si prevede la concessione di proroghe o sospensioni in conformità con le previsioni di cui al Dpr 
207/10, le stesse saranno richieste dal "Concessionario" e dovranno essere verificate ed 
autorizzate dal RUP.  

L’ultimazione delle opere dovrà risultare da apposita certificazione in contraddittorio con il RUP. 

 

Art. 17- SOCIETÀ DI PROGETTO  

 

Il "Concessionario" avrà la facoltà di costituire una Società di progetto in forma di società per azioni 
o a responsabilità limitata, anche consortile, ai sensi dell'art. 184 D.Lgs 50/2016 e s.m. e i.. 

 

ART. 18 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI 
 
Il "Concessionario" esonera il "Comune" da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, 
anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto del presente 
atto. 
A tale scopo il "Concessionario" stipulerà polizza assicurativa per la copertura dei seguenti 
massimali di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) con compagnie o società primarie da lui 
scelto. 
Copia di detto Convenzione assicurativo sarà depositato presso il RUP. 
 
Art. 19 - IMPREVISTI 
 
a) In caso di atti vandalici e/o furti totali o parziali, danneggiamenti dovuti a scariche 

elettriche, danneggiamenti dovuti a calamità naturali, il "Concessionario" avrà l’obbligo di 
relazionare al "Concedente" quanto accaduto, entro 5 gg lavorativi dal verificarsi 
dell’episodio.  
Nella relazione dovranno essere indicati i costi di sostituzione e/o riparazione degli apparati.  
Il costo dell’intervento con i relativi ricambi sarà a totale carico del "Concedente". 

b) In caso di variazione in aumento del contratto di lavoro nazionale dei lavoratori inquadrati 
nelle categorie previste per la gestione del Convenzione, nel corso di validità della 
concessione, il "Concessionario" avrà la facoltà di chiedere un adeguamento proporzionale 
del canone in relazione all’incidenza della variazione. 

c) In caso di progettazione, realizzazione e gestione ottenuta per tutte le condizioni extra e 
particolari previste dalla presente Convenzione, il "Concessionario" adotterà i prezzi vigenti 
al momento dell’affidamento. 

 
Art. 20 - CESSIONE DELL’APPALTO E CESSIONE DEI CREDITI 
 
È vietata la cessione del Convenzione sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
È vietata qualsiasi cessione di credito, anche a seguito di contratto di factoring, che non sia 
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preventivamente notificata al RUP. 
La cessione del credito, è concessa a terzi solo se stipulata con atto pubblico rispettando le 
prescrizioni vigenti in materia di appalti pubblici, in qualsiasi momento e indicando con precisione 
le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute. 

Art. 21 - RISOLUZIONE REVOCA DELLA CONCESSIONE 

 

21.1. Risoluzione per inadempimento del Concessionario 

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario, trova applicazione l’art. 
1453 del codice civile. 
Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad 
adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario, con l'attribuzione di 
un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 15 giorni, qualora: 

1. il Concessionario sia incorso in violazioni dei progetti approvati e/o del capitolato speciale 
e/o della presente Convenzione e/o delle caratteristiche del servizio e della gestione: 

 tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza degli impianti o 
dell'erogazione dei servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di 
intimazione scritta del Concedente; 

 corrispondenti a penali di importo superiore, complessivamente, al 10% del corrispettivo 
per i servizi per ciascun anno; 

2. il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale 
appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione ai progetti 
approvati e/o al capitolato speciale e/o alla presente Convenzione e/o alle caratteristiche del 
servizio e della gestione, e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell'art. 108 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m. e i.; 

3. il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative 
previste dalla presente Convenzione;  

4. il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il 
fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la 
liquidazione o scioglimento. 

La diffida di cui al presente articolo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di 
cui all'art. 1456, c. 2, c.c. 
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In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al presente articolo, il 
Concedente: 

1. non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della 
presente Convenzione; 

2. dovrà continuare a versare i corrispettivi, a fronte della erogazione dei servizi. 

Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al presente articolo, ove il 
Concessionario non abbia ingiustificatamente posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente 
comunicherà la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al Concessionario ai fini 
dell'esercizio del diritto di cui al successivo articolo 21.4 (Intervento dei Finanziatori) entro il periodo 
di sospensione. 
Alla scadenza del periodo di sospensione, ove i Finanziatori non abbiano designato un sostituto ai 
sensi del successivo art. 21.4 (Intervento dei Finanziatori), il Concedente avrà facoltà di risolvere la 
presente Convenzione ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 
In caso di risoluzione della presente Convenzione ai sensi del presente articolo, oltre al pagamento 
dei corrispettivi maturati e non ancora versati, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario 
un'indennità pari al valore degli interventi realizzati (al netto degli eventuali ammortamenti), al 
netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo degli eventuali costi di riparazione o riduzione 
in pristino sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento del Concessionario. 
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., in quanto compatibili.  
La presente Convenzione è risolta di diritto ove il contratto di finanziamento di cui all’art. 165 
comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., la cui documentazione è stata presentata dal 
Concessionario prima della sottoscrizione della presente Convenzione, non sia perfezionato entro 
12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione. 

21.2. Revoca, risoluzione per inadempimento del Concedente e recesso del Concessionario  

In caso di: 

1. ritardo nel pagamento dei corrispettivi superiore a 120 giorni; 

2. fatto del Concedente che dia luogo a sospensione nell'erogazione dei servizi per un periodo 
superiore a 120 giorni; 

Il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c. 
assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 40 giorni, decorso 
il quale il Concessionario potrà dichiarare risolto la presente Convenzione. 

In caso di risoluzione di cui al presente comma, o in caso di revoca della concessione per motivi di 
pubblico interesse, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario, i seguenti importi: 
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1. la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione al progetto 
approvato, pari al valore degli interventi realizzati (al netto degli eventuali ammortamenti);  

2. le penali eventualmente dovute a terzi laddove portate a conoscenza dell’Ente all’atto della 
sottoscrizione, da parte del Concessionario, del contratto contenente la penale; 

3. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 5% del valore dei 
Servizi non ancora erogati. 

21.3. Risoluzione per Forza Maggiore 

In caso di Forza Maggiore protratta per più di 270 giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a 
risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c. . 
In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al 
Concessionario un importo pari a: 

1. la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione al progetto approvato, 
pari al valore degli interventi realizzati (al netto degli eventuali ammortamenti); 

21.4 Intervento dei Finanziatori 

La presente Convenzione è risolta di diritto se il contratto di finanziamento, la cui 
documentazione è stata presentata dal Concessionario prima della sottoscrizione della presente 
Convenzione, non sia stato perfezionato entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente 
contratto.  
Nella diffida di cui al precedente art. 21.1, il Concedente si impegna ad indicare nel dettaglio: 

1. le specifiche cause e del titolo della revoca o risoluzione; 

2. le mansioni e responsabilità in capo al Concessionario e/o dell'eventuale Sostituto, a titolo 
di riparazione o riduzione in pristino, ovvero risarcimento dei danni conseguenti 
all'eventuale inadempimento del Concessionario. 

Nei casi che comporterebbero la risoluzione della presente Convenzione per cause imputabili al 
Concessionario, il Concedente, in conformità dell’art. 176 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., 
comunicherà per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori l’intenzione di risolvere il 
rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal 
Concessionario, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, indicheranno un 
operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie 
corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali  la 
concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto della 
concessione ed alla data del subentro. 
Entro il termine di cui al precedente paragrafo, il Concedente, i Finanziatori e il Sostituto 
concorderanno i termini e le condizioni per la prosecuzione del rapporto di concessione e del 
presente contratto. Ove non risulti ragionevolmente possibile dar luogo alla prosecuzione del 
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rapporto di Concessione nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario desumibile dal PEF 
contrattuale e le Parti non ne concordino il riequilibrio, la Concedente potrà dichiarare la 
risoluzione della Concessione con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.  
E' inteso che i Finanziatori non potranno essere ritenuti responsabili verso il Concedente o il 
Concessionario per l'inadempimento del Concessionario, ovvero per aver cercato di impedire la 
risoluzione, anche ove il Sostituto (ove nominato) o gli stessi Finanziatori non siano riusciti a porre 
rimedio all'inadempimento del Concessionario. 

 

21.5. Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione 

Gli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione ai sensi dei precedenti artt. 
21.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario), 21.2 (Revoca, risoluzione per 
inadempimento del Concedente) o 21.3 (Risoluzione per Forza Maggiore) saranno destinati 
prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori, e il Concedente si impegna a 
trasferirli direttamente ai Finanziatori presso il conto corrente che sarà comunicato dal 
Concedente, entro il termine di 15 giorni liberi e consecutivi dalla data di accertamento 
dell'importo dovuto. I detti importi saranno soggetti a interessi di mora nella misura del saggio 
degli interessi legali di mora ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 192/2012. 
Il Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione degli importi dovuti al 
Concessionario ai sensi dei precedenti artt. 21.1, 21.2 e 21.3. 
II Concedente non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare il pagamento degli 
importi dovuti ai sensi della presente Convenzione per il solo fatto dell'esistenza di una 
controversia tra le Parti in relazione alle prestazioni del Concessionario. 
Il Concedente e il Concessionario potranno concordare dilazioni, rateizzazioni o riduzioni negli 
importi dovuti al Concessionario per effetto della revoca o risoluzione della Concessione ove 
consti il previo consenso dei Finanziatori. 

Art. 22 – FIDEIUSSONE 

A garanzia della corretta esecuzione del servizio il Concessionario, in conformità del capitolato 
speciale d’appalto e del bando di gara, ha prestato apposita garanzia fideiussoria (garanzia 
definitiva, ai sensi degli artt. 103 e 104 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i.) mediante 
____________________ numero _________ in data ___________ rilasciata dalla 
società/dall'istituto _______________________ agenzia/filiale di _______________ per l'importo 
di euro __________  pari all’intera durata della concessione, allegata al presente Convenzione.  

La garanzia definitiva sarà soggetta allo svincolo progressivo annuale con le modalità previste dal 
co. 5 del citato art. 103 e fino al limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Qualora nel 
corso della convenzione siano effettuate nuove opere che comportino un aggiornamento dei 
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canoni, il RUP procederà annualmente alla verifica del deposito cauzionale richiedendo eventuali 
aggiornamenti”. 

Art. 23 - PROPRIETA’ INTELLETUALE 
Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di 
utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e 
se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo 
e senza spese per il Concedente. 
Alla scadenza, revoca o risoluzione o comunque perdita di efficacia della concessione, l'uso delle 
tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al progetto, verrà consentito al 
Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti, 
ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario. 

Art. 24 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI-CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., il Concessionario si impegna 
ad ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ivi previste. 

In particolare, si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 
presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, all'affidamento, ovvero altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, a registrare 
tutti i relativi movimenti finanziari sui predetti conti e ad effettuare e ricevere tutti i pagamenti 
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, riportando in ciascuno il codice identificativo 
di gara (CIG), attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture, e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della I. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP). 
Si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e 
servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni 
tecniche tramite conto corrente dedicato, così come previsto all'art. 3, comma 2, I. 136/2010 e 
s.m.i., anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la 
piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, fatto salvo quanto previsto al 
comma 3 della stessa per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, 
nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi, 
nonché per spese giornaliere inferiori a € 1.500,00. 
Il Concessionario si impegna a prevedere espressamente i medesimi obblighi nei contratti con i 
subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo, ed a farne rispettare le prescrizioni, a pena di 
risoluzione della Convenzione. In mancanza di tale previsione, la Convenzione s'intenderà nulla. 
La presente Convenzione s'intenderà risolta, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora 
una delle Parti esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. 
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Art. 25 - SUBAPPALTO 

 

E’ facoltà del Concessionario procedere ad affidare a terzi parte delle opere/servizi/forniture nel 
rispetto dell’art. 174 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., dell’evidenza pubblica e delle leggi vigenti. 
Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la 
concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di 
progetto, in conformità all'articolo 184 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., non si considerano terzi i soci, 
alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. 
Il Concessionario resta responsabile, in via esclusiva, nei confronti del Concedente della corretta 
esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, anche nel caso di affidamenti a terzi.  
L’affidamento in subappalto o in cottimo è altresì sottoposto alle condizioni previste dai commi 
10, 11 e 17 dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i. e dalle disposizioni normative in vigore in 
materia (protocollo di legalità, ecc.).  

Art. 26 - DIRITTO DI ESCLUSIVA 

Per tutta la durata della presente Convenzione, è conferito al Concessionario il diritto esclusivo di 
esercitare il servizio oggetto del medesimo nei confronti del Concedente nonché lo sfruttamento 
funzionale ed economico degli impianti di videosorveglianza ed antintrusione.  
È altresì fatto divieto al Concedente di adottare atti, comunque denominati, e compiere attività 
che siano, anche solo in parte, incompatibili e/o limitative del diritto esclusivo riconosciuto al 
Concessionario.  
Le Parti convengono sin d’ora che, per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione, il 
Concessionario qualora ritenuto economicamente conveniente o qualora si adegui e/o accetti la 
migliore offerta presentata da altre imprese, a realizzare sul territorio comunale tutte le nuove 
reti in ampliamento e/o in estensione e tutti gli interventi impiantistici, aventi carattere 
autonomo, non ricompresi nei precedenti punti. Si riterrà economicamente conveniente, in 
assenza di offerte di terzi, l’offerta del Concessionario derivante dall’applicazione dei prezzi di 
listino-elenco prezzi contrattuali, con l’applicazione del ribasso d’asta contrattuale. Gli eventuali 
affidamenti saranno effettuati con procedura negoziata ai sensi e nei limiti di cui all’art. 36 
comma 2 lett. a) o b) del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i.. L’importo massimo affidabile è pari al 50% 
dell’importo del finanziamento per l’ammodernamento ed adeguamento degli impianti di I.P., in 
conformità dell’art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i..  
Nell’ipotesi di cui al precedente comma, le Parti procederanno alla revisione del Convenzione alla 
stregua del mutamento delle condizioni di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario: a tal fine 
resta sin d’ora inteso che ai fini della quantificazione degli oneri sostenuti dal Concessionario per 
la realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nell’offerta tecnica formulata dal 
medesimo in sede di gara, si applicheranno i prezzi relativi al listino in vigore dei produttori delle 
forniture, ridotto del ribasso formulato dal Concessionario medesimo nell’ambito della propria 
offerta economica.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#184
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#184
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Pertanto le Parti convengono sin d’ora che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal 
presente articolo, il Concessionario sarà tenuto ad effettuare una comunicazione al Concedente 
per l’acquisizione del relativo nulla osta che s’intenderà positivamente accordato decorsi 60 giorni 
dal ricevimento della richiesta da parte del Concessionario, senza che il Concedente abbia 
formulato eventuale diniego e/o richiesta di chiarimenti e/o integrazioni.  
La comunicazione di cui al precedente comma dovrà contenere e/o indicare:  
a) la descrizione del progetto che il Concessionario intende implementare;  
b) la descrizione dell’inquadramento giuridico del progetto anche in relazione alla necessità di 
eventuali titoli autorizzativi, permessi, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, 
anche da parte di Amministrazioni diverse da quella concedente;  
c) la quota dei guadagni che il Concessionario intende riconoscere in favore del Concedente e le 
relative modalità di pagamento;  
d) ogni altro elemento e/o indicazione e/o informazioni ritenuta necessaria e/o utile ai fini 
dell’ottenimento del nulla osta Comunale.  
 

Art.27 - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali 
dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi a 
titolo esemplificativo: 

1. i costi stimati per gli Interventi; 

2. i costi operativi; 

3. le imposte e le tasse dovute dal Concessionario; 

4. la durata della Concessione; 

5. i ricavi operativi determinati dai Corrispettivi; 

6. la rivalutazione dei Corrispettivi; 

7. i Parametri Economico Finanziari 

27.1. Riequilibrio e rischio operativo 

 

1. L’equilibrio economico-finanziario risultante dal PEF del Concessionario è assicurato dal 
canone versato dal Concedente. 

 

2. Il Concessionario si assume il rischio connesso: 
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 ai costi di realizzazione degli interventi: l’eventuale aumento dei costi dovuti 
alla realizzazione dell’impianto saranno totalmente a carico del Concessionario; 
 ai costi della globale manutenzione degli impianti; 
 al rendimento dell’impianto e relativi costi: il Concessionario dovrà garantire 
il rendimento di progetto e si farà carico degli eventuali costi dovuti alle inefficienze 
della gestione. Infatti un minor rendimento degli impianti comporterà un maggior 
costo a carico del Concessionario per manutenzione e gestione.  

 

3. Qualora, nel periodo di durata della Convenzione per effetto di variazioni apportate 
dall’Amministrazione concedente, di norme legislative e regolamentari sopravvenute, comprese 
quelle relative ai regimi fiscali, di modifiche delle condizioni del mercato, di innovazioni 
tecnologiche che impongano l’utilizzo di materiali o strumenti diversi da quelli installati dal 
Concessionario, o di eventi straordinari ed imprevedibili, dovuti a cause di forza maggiore, 
risultino modificati uno, o più, degli elementi che costituiscono i presupposti e le condizioni di 
base per la determinazione dell’equilibrio economico-finanziario, il PEF contrattuale, a richiesta 
del Concessionario, è soggetto a revisione.  
 
4. Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al riequilibrio ai sensi del presente articolo 
nel caso in cui si verifichi una lesione dell'equilibrio nella misura in cui dia luogo ad una 
variazione del parametro TIR di almeno 200 bps (basis points) rispetto al valore rilevato nel PEF 
contrattuale alla data dell'evento o circostanza,  determinata da: 

Evento Favorevole o  Evento Destabilizzante. 

 
5. A seguito della revisione dell'equilibrio economico finanziario ai sensi  del presente articolo, 
il PEF contrattuale sarà sostituito dall'aggiornamento del Piano Economico Finanziario posta a 
base della revisione. 
 
6. E' fatto salvo il diritto del Concessionario al recesso. 

 
7. Qualora non sia raggiunto un accordo bonario per la revisione del PEF entro 30 (trenta) 
giorni, naturali e consecutivi, dal verificarsi della/e modifica/che di cui al presente articolo, 
ciascuna parte può, con riferimento alle controversie aventi ad oggetto la richiesta di revisione 
del PEF e qualsiasi questione relativa a dette pretese, fare ricorso al procedimento di cui all’art. 
29. 
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Art. 28 - PENALI 

 

In caso di mancato rispetto degli adempimenti contrattuali, il Concedente si riserva 
l'applicazione di penali come di seguito indicate, nei casi di: 

 prestazioni totalmente o parzialmente non eseguite; 

 prestazioni eseguite in modo difforme dalle prescrizioni tecniche; 

 prestazioni eseguite in ritardo rispetto ai tempi programmati o richiesti . 

Le prestazioni parzialmente non eseguite, o eseguite in modo difforme, verranno considerate 
come non eseguite, e pertanto saranno soggette all'applicazione della stessa penale 
giornaliera. 

Attività di carattere generale: 

 per ogni significativa interruzione delle attività oggetto della concessione, 
ovunque verificatasi, conseguente a mancato o tempestivo intervento da parte del 
Concessionario, oppure alla mancata od intempestiva segnalazione di eventuali 
inconvenienti riconducibili a responsabilità del Concessionario: €. 300,00/cad. 
interruzione; 

 per ogni caso di interruzione di uno dei servizi oggetto della gestione, ovunque 
verificatasi, conseguente a mancato o tempestivo intervento da parte del 
Concessionario, oppure alla mancata od intempestiva segnalazione di eventuali 
inconvenienti riconducibili a responsabilità del Concessionario: €. 200,00/giorno; 

Attività di progettazione ed esecuzione: 

 il Concessionario dovrà dare tutti i lavori compiuti a regola d'arte entro la data di 
scadenza stabilita nel cronoprogramma a partire dalla consegna dei lavori e, 
comunque, entro il termine massimo di …… giorni ( ….. mesi); 

 per ogni giorno di ritardo per l’ultimazione della progettazione esecutiva e per 
l'ultimazione di tutti i lavori appaltati, verrà applicata una penale giornaliera pari all’1 
per mille dell’importo complessivo dell’investimento, fino ad un massimo del 10% 
dello stesso investimento, dichiarato nel P.E.F. presentato in sede di offerta e 
riportato in Convenzione; 

L’applicazione della penale non impedirà l’applicazione contemporanea della risoluzione 
contrattuale.  
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In esito all'accertamento effettuato in contraddittorio sul mancato rispetto dei tempi previsti, 
rispetto alle date stabilite dal cronoprogramma dei lavori di cui sopra, verrà applicata la penale 
prevista. 

Il Concessionario comunicherà al Concedente, a mezzo lettera raccomandata o pec, la data nella 
quale ritiene di aver ultimato i lavori (anche di ogni singolo intervento in cui è stato suddiviso il 
crono programma). 

Il Direttore dei Lavori provvederà in contraddittorio alle necessarie constatazioni redigendo 
verbale di ultimazione di ogni singolo intervento in cui è stato suddiviso il crono programma ed il 
certificato di ultimazione dei lavori a completamento di tutti i lavori appaltati.  

Attività di globale manutenzione: 

 Per ogni omessa attività prevista dal programma di manutenzione: €. 
300,00/cad.; 

 Per ogni omesso intervento in reperibilità o di pronto intervento: €. 
300,00/giorno; 

 In caso di ritardo imputabile al Concessionario nell'esecuzione degli interventi 
rispetto a quanto previsto nel suddetto piano di manutenzione, per ogni giorno di 
ritardo verrà applicata una penale allo 0,1 per mille, calcolato sull'importo del singolo 
intervento. 

 
ART. 29 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione 
al progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al RUP o al Responsabile della 
Concessione, entro 20 giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà 
luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione 
o pretesa. 
 
La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 20 giorni successivi alla detta 
comunicazione al RUP. 
 
Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati.  
 
Entro i successivi 10 giorni il RUP dovrà formulare al Concessionario proposta motivata di accordo 
bonario, nei limiti di cui all'art. 206 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., in quanto compatibile con la 
presente concessione e fermo restando l'applicazione dell'art. 208 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i.. 
 
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Napoli. 
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E' espressamente esclusa la competenza arbitrale. 

 

ART. 30 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 
 
Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in 
materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto; 

 
Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant’altro occorra per dare corso legale alla 
concessione, immediate e future saranno a carico del "Concessionario"; 

 

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane 
alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di 
accettazione lo sottoscrivono. 

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente contratto, in formato 
elettronico ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., composto di 21 pagine 
a video e n. …… righe fino a questo punto, da me personalmente letto ai signori contraenti e che 
i medesimi, a mia domanda, riconoscono conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla 
lettura degli allegati dei quali prendono visione e confermano l’esattezza.  

Dopo di che il contratto viene firmato dai signori contraenti e da me Segretario Generale 
rogante con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs n. 82/2005 
(CAD). 

Il sottoscritto Segretario Generale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle  parti sono validi 
e conformi al disposto di cui all’art. 1 comma 1 lett. f) del D.,Lgs n. 85/2005.  

 

                    Il Concedente        Il Concessionario 

               ing. Aniello Moccia       …………………..  

 

 

 

Il Segretario Generale 

Dott. Ferdinando Guarracino 
 


