

COMUNE DI ERCOLANO (NA) – SETTORE LAVORI PUBBLICI

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO: Sistemazione dell'Edificio Comunale e dell'Attiguo
Campo da Bocce di Piazza Pugliano

art. 16 DPR 05/10/2010 n. 207

A) Per lavori

| | | |
|--|---|-------------------|
| a corpo | € | 98.195,46 |
| somma | € | 98.195,46 |
| oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € | 10.000,00 |
| Totale A) | € | 108.195,46 |

B) Per somme a disposizione

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|-----------|
| B1 | IVA sui lavori: 10% di A) | € | 10.819,55 |
| B2 | Rilievi, accertamenti, indagini: 1% di A) | € | 1.081,95 |
| B3 | Spese tecniche globali: 10% di A) | € | 10.819,55 |
| B4 | C.N.P.A.I.A.: 4% di B3 | € | 432,78 |
| B5 | IVA per spese tecniche: 22% su B3+B4 | € | 2.475,51 |
| B6 | Allacciamenti ai pubblici servizi: 1,5% di A) | € | 1.622,93 |
| B7 | Spese attività supporto+art.93 con IVA: 3,5% di A) | € | 3.786,84 |
| B8 | Lavori in economia non previsti, con IVA: 5% di A) | € | 5.409,77 |
| B9 | Spese per commissioni giudicatrici, con IVA: 1% di A) | € | 1.081,95 |
| B10 | Spese per pubblicità, con IVA: | € | 5.000,00 |
| B11 | Spese per accertamenti laboratorio e verifiche: 1% di A) | € | 1.081,95 |
| B12 | Imprevisti e arrotondamenti | € | 5.000,00 |
| Totale B) | € | 48.612,80 | |
| TOTALE GENERALE A) + B) | € | 156.808,26 | |

11-apr-19