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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Tubazione in rame preisolato, fornita e posta in opera,con lega con titolo di purezza Cu
C.01.010.050 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da
.f res ... altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm
SOMMANO m 6,00 9,50 57,00 22,58 39,620

2 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in opera, per linee di
C.01.050.010 impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bag ...
.a filati e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Diametro 12 mm, spessore 2,0 mm
SOMMANO m 10,00 3,71 37,10 17,92 48,310

3 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero
C.02.020.010 con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio IIP dell’Istituto Itali
.a ... zioni, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5

Diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm
SOMMANO m 10,00 4,61 46,10 26,44 57,350

4 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da
E.01.050.015 movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate,
.a con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica

autorizzata controllata di materiali di risulta
SOMMANO mc 10,00 30,90 309,00 16,38 5,300

5 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso
E.01.050.040 l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli on
.a ...  eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per

le manovre dell'argano elevatore.
SOMMANO mc 15,00 41,60 624,00 263,45 42,220

6 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per
E.07.010.010 la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto
.a pian ...  e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Spessore 3 cm
SOMMANO mq 9,25 15,23 140,88 76,36 54,200

7 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori
E.08.020.010 terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg
.b ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. Spessore 10 cm
SOMMANO mq 24,82 26,82 665,67 368,78 55,400

8 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera
E.13.040.010 su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia,
.e dello  ...  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa
SOMMANO mq 9,25 56,32 520,96 203,59 39,080

9 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di
E.15.020.010 prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo
.b ... nale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Dimensioni 20x20 cm, marmorizzate
SOMMANO mq 50,10 37,21 1´864,22 827,15 44,370

10 Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo
E.16.020.005 antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature
.a Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia

SOMMANO mq 34,74 4,19 145,56 95,59 65,670

11 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
E.16.020.030 strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... altro
.b onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di

calce, sabbia e cemento
SOMMANO mq 109,09 22,91 2´499,25 1´440,82 57,650

12 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di
E.18.020.010 telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr
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.a ... ali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm.
Con anta cieca liscia Noce tanganika

SOMMANO cad 2,00 220,65 441,30 13,77 3,120

13 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di
.a rivestiment ... ano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato
SOMMANO mq 256,89 8,44 2´168,15 1´359,65 62,710

14 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a
E.21.010.010 pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne,
.a comp ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Fissativo a base di resine acriliche
SOMMANO mq 256,89 2,52 647,36 411,66 63,590

15 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a
E.21.020.030 pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la  ... al
.a piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A

base di resine viniliche
SOMMANO mq 256,89 6,27 1´610,70 952,25 59,120

16 Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate, compresi il
E.21.050.020 tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni
.a altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Stuccatura e

rasatura
SOMMANO mq 15,64 6,43 100,57 58,81 58,480

17 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e
E.21.050.040 magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Smalto oleosintetico opaco
.a SOMMANO mq 15,64 11,00 172,04 126,33 73,430

18 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera
I.01.010.055. all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il
a ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico

con tubi PVC per ambienti civili
SOMMANO cad 5,00 51,26 256,30 156,83 61,190

19 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
I.01.010.070. continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
a ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua

fredda a linea per ambienti civili
SOMMANO cad 6,00 62,60 375,60 161,32 42,950

20 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
I.01.010.080. continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
a ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua

calda a linea per ambienti civili
SOMMANO cad 4,00 54,37 217,48 89,62 41,210

21 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta
I.01.020.010. di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di riscia ...
a ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-

china con cassetta ad incasso
SOMMANO cad 1,00 241,52 241,52 40,33 16,700

22 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera,
I.01.020.060. completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone,
a flessibil ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48

cm in vitreous-china con gruppo monocomando
SOMMANO cad 1,00 264,63 264,63 44,80 16,930

23 Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di
I.01.020.080. gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili,
b rosette  ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in

vitreous-china con gruppo a tre fori
SOMMANO cad 1,00 199,22 199,22 44,80 22,490

24 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min
I.01.030.080. 100x210 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm,
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a conforme alle norme  ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Arredo completo per locale bagno per persone disabili

SOMMANO cad 1,00 2´977,66 2´977,66 537,77 18,060

25 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni
I.02.010.070. altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola a sfera in
a acciaio di diametro 3/8"

SOMMANO cad 4,00 9,68 38,72 17,92 46,290

26 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e
I.03.010.010. posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta,
g temperatura ma ... lai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte Diametro esterno 110 mm
SOMMANO m 6,00 13,75 82,50 32,80 39,760

27 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di
L.01.010.010 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o
.a N07V-K  ... tero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a

interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero
SOMMANO cad 31,00 28,75 891,25 527,89 59,230

28 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
L.01.010.022 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o
.a N07V-K ... re il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a deviatore e invertitore

10 A Punto luce con corrugato leggero
SOMMANO cad 7,00 67,99 475,93 235,25 49,430

29 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
L.01.010.038 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o
.a N07V-K ... i, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.  Punto presa con corrugato leggero
SOMMANO cad 42,00 30,31 1´273,02 715,18 56,180

30 Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione
L.01.010.094 (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a v
.e ...  lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica/EDP Punto presa RJ45

collegata ad impianto sotto traccia
SOMMANO cad 12,00 19,77 237,24 80,66 34,000

31 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali
L.01.010.096 opere in tracce su muratura; cavo N07V-K ; scatola di derivazione; scatola portafrutto
.a inc ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Suoneria da parete

Suonerie da parete da 12 V, 15 vA
SOMMANO cad 1,00 58,87 58,87 18,82 31,970

32 Interuttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con
L.01.070.050 marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione
.a nominale 230V a ...  elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "

In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 4m
SOMMANO cad 8,00 49,08 392,64 28,66 7,300

33 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ,
L.01.070.080 fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400V
.a a.c.; Tension ... mento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale

" In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 3P; In=63 A; 4m
SOMMANO cad 1,00 93,17 93,17 4,48 4,810

34 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche,
L.01.090.015 equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con
.c cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera

36 moduli 340x590x90 mm
SOMMANO cad 1,00 197,73 197,73 25,94 13,120

35 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio,
L.02.010.010 non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di
.d esercizio max 70  ... o la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ.

Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 4 mm²
SOMMANO m 100,00 0,99 99,00 60,55 61,160

36 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio,
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L.02.010.010 non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di
.e esercizio max 70  ... o la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ.

Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 6 mm²
SOMMANO m 100,00 1,33 133,00 77,84 58,530

37 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente,
L.02.040.010 serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
.b fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in

vista Diametro 20 mm
SOMMANO m 100,00 2,33 233,00 170,28 73,080

38 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente,
L.02.040.010 serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
.c fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in

vista Diametro 25 mm
SOMMANO m 100,00 3,11 311,00 224,04 72,040

39 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente,
L.02.040.010 serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
.d fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in

vista Diametro 32 mm
SOMMANO m 200,00 3,72 744,00 519,83 69,870

40 Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di
L.02.096.010 ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, fornito e posto in opera,
.a motore a  ... ato a 220 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm Portata massima 40 m³/h,

prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W
SOMMANO cad 1,00 107,03 107,03 9,86 9,210

41 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
L.03.060.040 autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico 2x58 W
.d SOMMANO cad 3,00 138,81 416,43 73,92 17,750

42 Apparecchio derivato Interno-microtelefono con cavo estensibile
L.07.010.040 SOMMANO cad 1,00 47,08 47,08 22,85 48,540
.a
43 Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali,
L.09.010.010 comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC
.a flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm

Arrivo linea
SOMMANO cad 12,00 74,48 893,76 268,84 30,080

44 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 UTP non
L.10.010.010 schermato, 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 5
.b SOMMANO m 120,00 1,25 150,00 53,78 35,850

45 Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in
L.15.010.010 materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II,
.a fusibile, ... azione ordinaria 220 V c.a. da 60' di autonomia con batteria ermetica NiCd,

non permanente, con lampada fluorescente 6 W
SOMMANO cad 7,00 78,44 549,08 53,32 9,710

46 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e
L.16.040.010 martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio
.b esterno, grado di protezione IP 65

SOMMANO cad 1,00 62,24 62,24 3,14 5,040

47 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, forniti e posti in opera,
M.07.010.03 completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, vern ...
0.e o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza

massima dell'elemento 800 mm
SOMMANO cad 42,00 23,78 998,76 5,69 0,570

48 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di
M.08.010.07 distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e
0.a valvola ad ... ione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico Per

allaccio 2 tubi senza scarico condensa da rete
SOMMANO cad 6,00 108,73 652,38 241,97 37,090

49 Analisi chimico fisiche per la caratterizzazione dei materiali di risulta.
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N.P. 1 SOMMANO a corpo 1,00 200,00 200,00 0,00

50 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
N.P. 2 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti

ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)
SOMMANO mc 10,00 25,58 255,80 0,00

51 Lavaggio tubazioni con additivi idonei alla purificazione delle linee di alimentazione e
N.P. 3 prova di tenuta

SOMMANO a corpo 1,00 330,85 330,85 198,51 60,000

52 Apparecchio illuminante da interno a led a sospensione, fornito e posto in
N.P. 5 opera,costituito da corpo in alluminio;  verniciatura di colore bianco, portalampada in

policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; con potenza di 35w
SOMMANO cad 18,00 97,38 1´752,84 302,36 17,250

53 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da
N.P. 6 caldaia, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per

riscaldame ... i intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, defangatore,
termostato. tipo Ferroli Divacondens D Plus F 24

SOMMANO cad 1,00 944,67 944,67 78,88 8,350

54 Ripristino della pavimentazione esterna previa verifica per identificare le zone da
N.P. 7 ripara-re con rimozione della pavimentazione danneggiata, pulizia del sottofondo ed

incol-laggio di nuova pavimentazione dello stesso tipo di quella esistente;
SOMMANO a corpo 1,00 639,88 639,88 250,07 39,080

55 Apparecchio illuminante da interno a led, fornito e posto in opera,costituito da corpo in
N.P: 4 alluminio;  diffusore in tecnopolimero ad alta trasmittanza; verniciatura di colore

bianco, con potenza di 46w
SOMMANO cad 2,00 68,43 136,86 9,80 7,160

56 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per
R.02.010.090 prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi,
.b controlli, ... zioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su muratura di tufo,

mattoni e simili Diametro foro da 70 a 100 mm
SOMMANO m 1,00 115,45 115,45 40,06 34,700

57 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
R.02.015.010 Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a SOMMANO mq 256,89 2,78 714,15 565,47 79,180

58 Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di attrezzatura manuale previa
R.02.015.030 imbibizione della superficie Rimozione di parati monostrato
.a SOMMANO mq 164,84 2,09 344,52 272,13 78,990

59 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più
R.02.015.070 tenaci Con sverniciatore chimico
.c SOMMANO mq 15,64 3,52 55,05 43,54 79,090

60 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e
R.02.020.030 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
.a Spessore fino a 10 cm

SOMMANO mq 21,42 4,78 102,39 58,93 57,560

61 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
R.02.025.030 l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
.a tasselli d ... asporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una

distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²
SOMMANO mq 3,52 7,26 25,56 18,40 72,010

62 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi
R.02.025.050 telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s
.c ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza

di 50 m Superficie oltre i 5 m²
SOMMANO mq 23,24 5,68 132,00 92,09 69,760

63 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili
R.02.045.010 comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari
.a SOMMANO cad 4,00 6,95 27,80 22,01 79,180

COMMITTENTE: Comune di Ercolano

A   R I P O R T A R E 31´497,92 12´782,76
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 31´497,92 12´782,76

64 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili
R.02.045.010 comprese opere murarie di demolizione Maggior prezzo al precedente per la rimozione
.b di vasca da bagno

SOMMANO cad 1,00 2,09 2,09 1,65 78,990

65 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazioni
R.02.045.020 idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
.a SOMMANO m 15,00 4,19 62,85 49,53 78,800

66 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso
R.02.045.030 opere murarie Gruppo di rubinetti di tipo civili
.a SOMMANO kg 4,00 2,09 8,36 6,60 78,990

67 Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle
R.02.055.010 tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della
.a potenzialità fino 34.000 W Rimozione di caldaia murale

SOMMANO cad 1,00 18,09 18,09 14,31 79,090

68 Rimozione di corpi scaldanti compresi ogni onere e magistero per chiusura delle
R.02.055.030 tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro
.b occorre. Radiatori in ghisa e ferro Da 7 a 12 elementi, per radiatore

SOMMANO cad 6,00 8,35 50,10 39,62 79,090

69 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili
R.02.060.032 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
.a SOMMANO mq 48,85 6,26 305,80 241,95 79,120

70 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
R.02.060.040 opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
.a SOMMANO mq 9,73 8,35 81,25 64,26 79,090

Parziale LAVORI A CORPO euro 32´026,46 13´200,68 41,218

T O T A L E   euro 32´026,46 13´200,68 41,218
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COMMITTENTE: Comune di Ercolano
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incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Rimozioni, demolizioni, smontaggi 2´665,06 1´201,37 45,079
  002 Opere murarie e  tramezzature 665,67 368,78 55,400
  003 Ripristini, intonaci e tinteggiature pareti e soffitti 8´112,83 5´054,12 62,298
  004 Pavimenti e rivestimenti 3´165,94 1´357,17 42,868
  005 Impianto elettrico e fonia dati 9´255,17 3´487,29 37,679
  006 Impianto termico di riscaldamento 3´009,86 569,41 18,918
  007 Impianto idrico sanitario 4´710,63 1´148,77 24,387
  008 Infissi 441,30 13,77 3,120

Totale CATEGORIE euro 32´026,46 13´200,68 41,218
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--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Ercolano
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 demolizioni di tramezzature 102,39 58,93 57,554
  002 demolizione pavimenti e rivestimenti 731,57 578,34 79,055
  003 rimozione impianti 169,29 133,72 78,989
  004 pavimentazione e rivestimenti 3´165,94 1´357,17 42,868
  005 intonaci e opere di pitturazione interne 7´785,17 4´825,44 61,982
  006 opere di pitturazione ferro 327,66 228,68 69,792
  007 impianti idrico sanitario 4´710,63 1´148,77 24,387
  008 impianto di riscaldamento 3´009,86 569,41 18,918
  009 impianto elettrico 9´370,62 3´527,35 37,643
  010 trasporto a discarica 1´388,80 279,83 20,149
  011 tramezzature 665,67 368,78 55,400
  012 porte interne 466,86 32,17 6,891
  013 rimozione veranda 132,00 92,09 69,765
  014 Ripristino pavimento terrazzo esterno 0,00 0,00 0,000

Totale SUB CATEGORIE euro 32´026,46 13´200,68 41,218
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 32´026,46 13´200,68 41,218

C:001 Opere edili euro 15´050,80 7´995,21 53,121

C:001.001      Rimozioni, demolizioni, smontaggi euro 2´665,06 1´201,37 45,079

C:001.001.001           demolizioni di tramezzature euro 102,39 58,93 57,554
C:001.001.002           demolizione pavimenti e rivestimenti euro 731,57 578,34 79,055
C:001.001.003           rimozione impianti euro 169,29 133,72 78,989
C:001.001.009           impianto elettrico euro 115,45 40,06 34,699
C:001.001.010           trasporto a discarica euro 1´388,80 279,83 20,149
C:001.001.012           porte interne euro 25,56 18,40 71,987
C:001.001.013           rimozione veranda euro 132,00 92,09 69,765

C:001.002      Opere murarie e  tramezzature euro 665,67 368,78 55,400

C:001.002.011           tramezzature euro 665,67 368,78 55,400

C:001.003      Ripristini, intonaci e tinteggiature pareti e soffitti euro 8´112,83 5´054,12 62,298

C:001.003.005           intonaci e opere di pitturazione interne euro 7´785,17 4´825,44 61,982
C:001.003.006           opere di pitturazione ferro euro 327,66 228,68 69,792

C:001.004      Pavimenti e rivestimenti euro 3´165,94 1´357,17 42,868

C:001.004.004           pavimentazione e rivestimenti euro 3´165,94 1´357,17 42,868

C:001.008      Infissi euro 441,30 13,77 3,120

C:001.008.012           porte interne euro 441,30 13,77 3,120

C:002 Impianti euro 16´975,66 5´205,47 30,664

C:002.005      Impianto elettrico e fonia dati euro 9´255,17 3´487,29 37,679

C:002.005.009           impianto elettrico euro 9´255,17 3´487,29 37,679

C:002.006      Impianto termico di riscaldamento euro 3´009,86 569,41 18,918

C:002.006.008           impianto di riscaldamento euro 3´009,86 569,41 18,918

C:002.007      Impianto idrico sanitario euro 4´710,63 1´148,77 24,387

C:002.007.007           impianti idrico sanitario euro 4´710,63 1´148,77 24,387

TOTALE  euro 32´026,46 13´200,68 41,218

     Napoli, 06/02/2020

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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