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Capitolo 1 — Disposizioni generali

Art. 1 - CONDIZIONI GENERALI - DEFINIZIONI

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali nonché le
clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra il Comune di Ercolano e
I'impresa appaltatrice in relazione alle caratteristiche dell’intervento.

Determina altresi le condizioni tecniche normali per lo svolgimento dei lavori relativi all’oggetto
dell’appalto di cui all’art.2.

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto, nel seguito sara indicato con la sigla “C.S.A.” mentre il
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e
s.m. e i., sara indicato come “Codice Appalti” utilizzando la sigla “C.A.”; il Regolamento di attuazione della
legge in materia dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (S.U. n. 288 del 10/12/2010 —
S.0. n. 270) e s. m. e i., per la parte ancora in vigore, sara indicato come “Regolamento Generale”
utilizzando la sigla “R.G.”; il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP.
18/04/2000 n. 145 (G.U. 07/06/2000 n. 131), per la parte non abrogata dall’art. 358 del R.G., sara indicato
con la sigla “C.G.A.”.

Per le definizioni si rinvia all’art. 3 del C.A. nonché alle altre definizioni stabilite dalle altre norme in
materia e richiamate nel presente C.S.A..

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO

Il presente appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva (da parte dell’'impresa appaltatrice) e
I'esecuzione a corpo di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente compiuti,
funzionanti ed ultimati i lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’edificio scolastico “F.Giampaglia” —
Il Circolo Didattico in Via G. Semmola secondo il progetto definitivo validato dal RUP con verbale in data

N ed approvato con determina delibera di G.C. n. ............. del ............

L'appalto, cosi definito ai sensi dell’art. 59 comma 1-bis del C.A., viene denominato appalto
integrato.

Il progetto definitivo é stato ritenuto dall’Appaltatore, per dichiarazione resa in sede di gara
d’appalto, completo, esauriente, adeguato e realizzabile per la progettazione esecutiva e per la sua
esecuzione per il prezzo indicato in offerta.

L'Appaltatore, avendo esaminato il progetto definitivo in sede di gara, non ha avanzato riserve circa
la sua validita e realizzabilita, indipendentemente dalla validazione del RUP.

Il presente C.S.A. e tutti gli elaborati del progetto definitivo approvato, forniscono la consistenza
guantitativa e qualitativa dei lavori nonché le caratteristiche tecniche delle opere oggetto del contratto,
oltre che degli impianti e delle strutture nonche le loro modalita di realizzazione ed installazione.

Il presente appalto, a corpo, si intende “chiavi in mano” e comprende tutto quanto necessario,
anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a
perfetta regola d’arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non
esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unita di
misura, obbligo dell’Appaltatore di eseguire e fornire I'opera commessa completa “a perfetta regola d’arte”
e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell’opera.

L'offerta dell’Appaltatore, quindi, tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze
generali e particolari, riportati nel presente CSA e negli elaborati progettuali ed amministrativi, che possono
influire sul costo dell’esecuzione dell’opera.

Pertanto I'oggetto del contratto ha, come finalita, la progettazione esecutiva e la realizzazione
dell’opera nella sua interezza e funzionalita.
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Il prezzo relativo ai lavori a corpo, cosi come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede
di gara (prezzo contrattuale), resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di
detti lavori.

Per i lavori a corpo, negli atti progettuali, i prezzi unitari elencati nell’Elenco dei Prezzi sono di
riferimento per il concorrente ai soli fini della formulazione dell’offerta mentre I'importo complessivo, a
seguito dell’offerta, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziabile le guantita
indicate dall’Ente appaltante negli atti progettuali (elaborato contabile), essendo obbligo esclusivo del
concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle
qguantita indicate dallo stesso Ente appaltante e di formulare I'offerta sulla sola base delle proprie
valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Pertanto le quantita ed i prezzi indicati nell’elaborato contabile, posto in visione per la
partecipazione all’appalto, non hanno e non avranno alcun effetto ai fini dell’aggiudicazione e
dell’esecuzione dei lavori in _appalto; essi sono esplicitati al solo scopo di individuare la consistenza e la
qualita dei lavori da realizzare.

L'Ente appaltante, affidando i lavori all'impresa appaltatrice, si avvale non soltanto delle singole
prestazioni indicate nel presente capitolato, bensi anche della capacita progettuale ed organizzativa della
stessa impresa.

L'Appaltatore pertanto assume l'impegno di assistere tecnicamente I'Ente appaltante per
consentirgli di raggiungere |'obiettivo dell’ottimale utilizzazione dell’opera appaltata, mettendogli a
disposizione la sua professionalita ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento
dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi, privilegiando la costante assistenza tecnica, la prevenzione
dei danni e la programmazione delle attivita.

In funzione di quanto sopra detto, resta inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali
devono essere interpretate nel senso che I’Appaltatore assume anche il ruolo di tecnico interessato
all’ladempimento delle prestazioni che, giova ripeterlo, costituiscono espressione della professionalita
richiesta all’Appaltatore dall’Ente appaltante.

Resta altresi inteso e chiarito che I’Appaltatore rimane I'unico responsabile, nei confronti dell’Ente
appaltante, per tutto quanto concerne le attivita sommariamente sopra descritte, che verranno eseguite
nel rispetto degli impegni contrattuali, oltre che degli incombenti derivanti da leggi, regolamenti ed altre
norme in vigore.

Il prezzo contrattuale “a corpo” dell’appalto comprende gli oneri per la progettazione esecutiva e
gli oneri per tutte le opere civile e murarie, strutturali, elettriche, termiche, idrauliche, meccaniche ed
impiantistiche in genere nonchée opere di scavo, demolizione, trasporti a rifiuto ed a discarica, opere di
sostegno, di protezione e ponteggi, opere di sicurezza e di completamento in genere, comunque connesse
all’opera di che trattasi, nonché gli oneri di sicurezza.

Qualora, per effetto delle migliorie offerte in sede di gara d’appalto, il progetto definitivo dovesse
subire modifiche rispetto ai pareri gia acquisiti, 'appaltatore e obbligato, a propria cura e spese, ad
acquisire gli eventuali pareri prescritti dalla normativa vigente ed a sottoporre il progetto a verifica ai sensi
dell’art. 26 del C.A..

Il soggetto deputato alla verifica di cui all’art. 26 del C.A. verra indicato dall’Ente appaltante mentre
gli oneri e le spese graveranno sull’Appaltatore.

Resta inteso che tutte le variazioni al progetto definitivo determinate dalle migliorie offerte
dall’Appaltatore in sede di gara d’appalto, dovranno essere redatte a cura e spese dell’Appaltatore stesso.

La corresponsione al/ai progettista/i della quota del compenso professionale corrispondente agli
oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto esecutivo e previa
presentazione dei relativi documenti fiscali e previdenziali del progettista, resta a carico dell'impresa
appaltatrice.

Art. 3 - SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMONTARE DELL'APPALTO, SUPPLENTE

Il sistema di affidamento dei lavori € quello della procedura aperta, ai sensi dell’art. 36 comma 2
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lett. d) del C.A., mediante il criterio dell’offerta economicamente pil vantaggiosa di cui all’art. 95 del C.A..

La congruita delle offerte e valutata ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice Appalti (C.A.) e cosi
come specificato nel bando di gara.

Il presente appalto & dato a corpo il cui importo complessivo dei lavori ed oneri compresi
nell’appalto, posto a base d'asta, ammonta ad € 2.600.000,00 (euro duemilioniseicentomila/00) oltre IVA.

L'importo dei lavori, a corpo, gia_incluso nella cifra sopraindicata e soggetto a ribasso d’asta,
ammonta ad € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) oltre IVA.

L'importo delle spese di progettazione esecutiva, gia incluso nella cifra sopraindicata e soggetto a
ribasso d’asta, ammonta ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) compreso 4% CNPAIA ed oltre IVA.

L'importo dei costi per la sicurezza, non incluso nella cifra sopraindicata e non soggetto a ribasso
d’asta, ammonta ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

Il predetto importo complessivo dei lavori a base d’asta e cosi distinto, in analogia a quanto
disposto dall’art. 43 co 6 del R.G., per ogni gruppo di lavorazione complessiva dell’intervento ritenuta
omogenea, in relazione all'importo; inoltre nel seguito si indica anche, per ogni gruppo, la aliquota
percentuale riferita al’'ammontare complessivo dell’intervento:

Aliquota Descrizione del gruppo di lavorazione ritenuta omogenea
percentuale

40,09 % Lavori edili — architettonici (0OG1) 1.002.340,00

28,76 % Lavori edili — strutturali (OG1) 719.000,00

31,15 % Lavori impiantistici (0G11) 778.660,00

€
€
€
€

100,00% Totale importo lavori a base d’asta 2.500.000,00

Al predetto importo di lavori vanno sommati € 50.000,00 per oneri di progettazione esecutiva
(soggetta a ribasso d’asta) compreso CNPAIA ed € 50.000,00 per costi di sicurezza (non soggetti a ribasso
d’asta) nonche I'lVA, sulla progettazione, sui lavori e sui costi per la sicurezza, nella misura stabilita dalla
legge.

Per la valutazione delle offerte anomale si procedera ai sensi dell’art. 97 comma 3 del C.A. e cosi
come specificato nel bando di gara.

A tal riguardo il concorrente dovra indicare, in sede di offerta economica, ai sensi dell’art. 95 co 10
del C.A. i propri costi della manodopera e gli oneri della sicurezza c.d. aziendali.

Sulla base degli indirizzi dettati in materia dall’Autorita con la Determinazione n. 4 del 26 luglio
2006, si evidenzia che i costi della sicurezza si distinguono in costi della sicurezza “contrattuali”, ai quali
I'impresa e vincolata contrattualmente in quanto previsti nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
per lo specifico cantiere (sono quelli indicati dalla Stazione Appaltante in sede di gara), e oneri della
sicurezza “ex lege”, c.d. specifici o aziendali, che il datore di lavoro € comunque obbligato a sostenere a
norma del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. per I'esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa
nell’appalto (DPI, formazione, medico competente, ecc.) e, quindi, compresa nel prezzo a corpo delle
lavorazioni stesse.

Detti ultimi oneri della sicurezza sono intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi
nei relativi prezzi unitari; pertanto non si riconosce “qualcosa in pit” all’Appaltatore in quanto gli oneri per
la sicurezza sono legati all’appalto e devono considerarsi inseriti nell'importo presunto dei lavori perché gia
considerati nel prezzo unitario di ogni singola opera da eseguire ovvero nel prezzo globale dell’appalto e
compresi, quindi, nelle spese generali riconosciute all'imprenditore.

Ai sensi dell’assetto normativo introdotto dal D.P.R. 222/2003, come riportato nella citata
Determinazione n. 4/2006, sono esclusi dal ribasso offerto esclusivamente i costi della sicurezza
“contrattuali”, riportati nell’elenco di cui all’articolo 7, comma 1, del citato decreto.

Gli oneri di sicurezza aziendali verranno considerati ai fini della verifica della congruita dell’offerta
in quanto non suscettibili di variazione economica.

Pertanto I'offerta sara cosi articolata:
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e ribasso del ...... % (dico ............ per cento) sull’importo della progettazione esecutiva, compreso

CNPAIA;

e ribasso del ...... % (dico .eeeeeennne per cento) sullimporto dei lavori da eseguire
il tutto oltre i costi per la sicurezza ed IVA nella misura dovuta per legge.

Pertanto I'importo contrattuale sara quello risultante dall'offerta presentata dall'impresa in sede di
gara d’appalto e, quindi, comprensivo delle spese per i lavori, per la progettazione esecutiva compreso
CNPAIA e per i costi per la sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA nella misura
stabilita dalla legge, e cosi distinto:

“A” - Importo oneri progettazione esecutiva a base d’asta compreso CNPAIA € 50.000,00 + IVA

A detrarre ribasso offerto .....% L -
Somma “A” € rvrrrrereereeeen HIVA

“B” - Importo lavori a base d’asta € 2.500.000,00 + IVA

A detrarre ribasso offerto ......% L -
Somma “B” L N +IVA
Totale “A” + “B”, prezzo complessivo offerto € .................... +IVA
(diCO @UIO ..t e )+IVA

“C” - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 50.000,00 + IVA
Importo contrattuale offerto € evrrcereenens +IVA
(diCO @UIO .. sraesnnsesenesnenne ) +IVA

I lavori di cui in appalto devono essere eseguiti da imprese qualificate ai sensi dell’art.84 del C.A,,
per le seguenti categorie e classifiche di cui all’art. 61 del R.G. ed allegato “A” dello stesso R.G. nonché
categorie c.d. “superspecialistiche” di cui al D.M. (MIT) 10.11.2016 n. 248:

e categoria prevalente: OG1 ; € 1.721.340,00 pari al 68,86%

e categoria scorporabile superspecialistica (SIOS - a qualificazione obbligatoria): OG11 ; € 778.660,00
pari al 31,15 %. Dal combinato disposto dell’art. 89, comma 11 e dell’art. 105, comma 5, del C.A., per le
opere rientranti nelle categorie superspecialistiche (SIOS) di cui al D.M. (MIT) del 10.11.2016 n. 248 -
qualora il relativo valore superi il 10% dell'importo totale dei lavori messi a gara - non & consentito fare
ricorso né all’avvalimento né al subappalto, ove I'importo di quest’ultimo superi il 30% delle opere;
inoltre il subappalto non puo essere suddiviso senza ragioni obiettive. Pertanto il soggetto concorrente
dovra possedere almeno il 70% dell'importo della categoria superspecialistica salvo I’obbligo di
dichiarare il subappalto della restante parte del 30%. In mancanza della qualificazione nella categoria
superspecialistica, la partecipazione € ammissibile solo in RTI con impresa qualificata in tale categoria.

e categoria scorporabile subappaltabile (a qualificazione obbligatoria): .............. HE S parial ...... %

| requisiti per la partecipazione sono gquelli indicati all’art. 92 del R.G. in guanto compatibile e per
guanto non stabilito dal C.A.

La categoria prevalente abilita I'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della
propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima
disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa
sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (art. 61 co 2
R.G.).

Per le imprese raggruppate o consorziate, i requisiti previsti per le imprese singole devono essere
posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40% dell'importo dei
lavori; la restante percentuale e posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese
consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L'impresa
mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria (art. 92 co 2 R.G.).

Il subappalto non puo essere artificiosamente suddiviso in piu contratti.

Trattandosi di lavori il cui importo e superiore a 150.000 euro, i soggetti esecutori, ai sensi dell’art.
84 del C.A., devono essere qualificati.

Trattandosi di lavori appaltati a corpo, il prezzo complessivo dell’appalto indicato in contratto &
fisso ed invariabile, € comprensivo di ogni onere di qualsiasi natura riguardante I'appalto stesso, previsto o
non previsto nel progetto posto a base di gara in quanto I'appalto medesimo & finalizzato all’ottenimento e
funzionamento della relativa opera.

Comune di Ercolano_Settore Lavori Pubblici_CSA_> 1.000.000_Applato Integrato_OEV_Ristrutturazione scuola “F.Giampaglia”_set2017 Pag.9



Pertanto I'importo dei lavori a corpo € comprensivo di tutti gli oneri inerenti all’esecuzione dei
lavori, nonché i trasporti a rifiuto ed a discarica autorizzata, le opere provvisionali, di sicurezza e ponteggi, i
lavori e le provviste necessari al completo finimento, in ogni loro parte, di tutte le opere oggetto
dell’appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato negli elaborati
facenti parte del contratto d’appalto.

In caso di difformita di indicazione fra gli elaborati progettuali verra ritenuta valida la soluzione piu
vantaggiosa per ’Amministrazione Comunale appaltante.

Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall’'impresa all’Ente
appaltante complete e finite in ogni loro particolare.

L'impresa concorrente-partecipante, quindi, € obbligata ad esaminare tutti gli elaborati del
progetto definitivo approvati, rilasciandone dichiarazione di validita e realizzabilita in sede di gara, e a
valutare attentamente |'offerta individuando e quantificando con precisione tutti i componenti e le loro
esatte quantita sulla base dei requisiti, della qualita e delle caratteristiche funzionali richieste, come
finalita, nel progetto posto a base di gara.

Si precisa che nell’elaborato contabile progettuale, posto in visione dell'impresa partecipante, la
individuazione dei componenti elementari costituenti ogni singolo lavoro ed opera & puramente indicativa
e qualitativa.

Il concorrente & tenuto, in sede di verifica del predetto elaborato progettuale, ad integrare o
ridurre le quantita che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e le relative quantita che ritiene
mancanti.

In definitiva il prezzo a corpo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della
guantita della prestazione.

Per il pagamento degli stati d’avanzamento dei lavori a corpo si fara riferimento a quanto previsto
dall’art. 43 comma 6 e dall’art.184 del R.G. e, qualora l'impresa abbia presentato, in sede di offerta, un
proprio elaborato contabile o computo metrico estimativo, si fara riferimento a quest’ultimo anche se avra
valore solo per le progressive quote percentuali da applicare.

L'onere di eseguire i dovuti computi e calcoli ai fini della formulazione dell'offerta rientra
interamente nella responsabilita della ditta concorrente.

La stima e le analisi dei prezzi unitari redatte in fase di progetto, date in visione alle imprese
concorrenti in sede di appalto, non & e non saranno in alcun modo impegnative per I’Amministrazione
Comunale appaltante ma sono date in visione unicamente per agevolare il compito delle stesse imprese per
la redazione della loro offerta.

L'’Amministrazione Comunale appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per
grave inadempienza dell’originario Appaltatore, avra facolta di interpellare progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per I'affidamento del completamento dei lavori.

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al
quinto migliore offerente, escluso I'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede
in offerta (ai sensi dell’art. 110 C.A.).

L’Amministrazione Comunale appaltante, ove necessario, procedera alla verifica a campione del
possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara.

L’impresa aggiudicataria é comunque obbligata a richiedere, sul progetto esecutivo da lei
redatto, per le innovazioni e/o miglioramenti proposti in sede di gara, gli eventuali prescritti pareri della
Soprintendenza per i BB.AA., Soprintendenza per i Beni Archeologici, dell’ASL, del Comando Provinciale
VVFF e quant’altro necessario.

Nella fase di redazione del progetto esecutivo e nella successiva fase di esecuzione dei lavori,
dovranno essere recepite, nell’ambito dellimporto contrattuale cosi come determinato a seguito di
offerta, tutte le eventuali prescrizioni e/o osservazioni contenute nei pareri espressi da Enti e Uffici
preposti ai sensi di legge.

L’esecuzione dei lavori puo iniziare solo dopo I'approvazione, da parte della stazione appaltante,
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del progetto esecutivo, previa validazione dello stesso.

In caso di mancata aggiudicazione dell’appalto nessun onere e danno é riconosciuto all’impresa
aggiudicataria provvisoriamente, per le spese effettuate in relazione al presente appalto e per qualunque
altro onere e/o indennita.

L’aggiudicazione definitiva resta vincolata all’ottenimento dei prescritti pareri sul progetto
esecutivo revisionato ed alla accettazione, da parte dell’impresa aggiudicataria provvisoriamente, di
tutte le eventuali prescrizioni inserite in detti pareri, senza alcun maggior onere per I’Amministrazione
Comunale.

Trattandosi di intervento su edificio scolastico in attivita, sara onere dell’appaltatore provvedere,
a propria cura e spese e senza alcun onere per ’Amministrazione Comunale, alla migliore organizzazione
di cantiere per non creare condizioni di percolo per gli utenti della scuola nonché provvedere, senza
ulteriori oneri per ’Amministrazione, allo spostamento di suppellettili, mobili, attrezzature e quant’altro
necessario, sia all’interno dello stesso.

Art. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano I'oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito indicato mentre
indicazioni di dettaglio e prescrizioni operative potranno/saranno essere impartite dalla direzione lavori
nell’ambito dei propri poteri discrezionali e normativi.

I lavori da eseguire sono compiutamente definiti negli elaborati scritto-grafici del progetto definitivo
posto a base di gara

Nelle predette lavorazioni sono compresi gli oneri per gli allacciamenti agli impianti_esistenti
(elettrico, antincendio, termico, idrico, di emergenza, ecc.) e la verifica globale di ciascun impianto
integrato e/o modificato.

In ogni caso i lavori in appalto sono tutti ampiamente illustrati e descritti negli elaborati scritto
grafici del progetto definitivo nonché negli elaborati richiamati nel successivo art. 15.

| predetti elaborati costituiscono la chiave interpretativa della volonta contrattuale e che
vincolano I'impresa nella sua offerta globale e complessiva senza riserva alcuna.

Restano esclusi dall’appalto i seguenti lavori che I’Amministrazione Comunale si riserva di affidare
in tutto o in parte ad altra ditta, anche in contemporanea lavorazione nell’ambito dello stesso cantiere,
senza che I'impresa appaltatrice possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Art. 5 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli
elaborati progettuali richiamati nel contratto, di cui formano parte integrante, salvo quanto verra meglio
precisato all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori nell’ambito dei propri poteri discrezionali e di
dettaglio.

In caso di differenze interpretative ed esecutive tra i grafici, le relazioni tecniche, i calcoli
preliminari (statici e impiantistici) e gli atti contabili, devono essere considerate valide le categorie di lavoro
e le tecnologie esecutive indicate nell’elaborato che piu si avvicinano al fine dell’opera appaltata e per
rendere la stessa opera ultimata a regola d’arte, funzionale e funzionante; 'interpretazione finale verra
comunque decretata dal Responsabile Unico del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori ed il
Collaudatore (se nominato).

Art. 6— PROGRAMMA ESECUTIVO, PIANIFICAZIONE DELL'OPERA, PROGRAMMA APPROVVIGIONAMENTI
L'impresa appaltatrice, a norma del comma 10 dell’art. 43 del R.G., & obbligata, prima dell’inizio dei

lavori, a presentare un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 40
comma 1 del R.G., nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
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nonché [I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
In presenza di particolari esigenze il Comune di Ercolano si riserva, comunque, la facolta di
apportare modifiche al programma esecutivo predisposto dall'Appaltatore e, in tal caso, I'Appaltatore non
avra diritto a nessun indennizzo o equo compenso.
L'Appaltatore, nella redazione del programma, dovra tener conto, tra I'altro:
= delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
= della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti ai
lavori;
= delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell’intervento e al
periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
= dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
Il programma esecutivo comprende, anche se non specificatamente indicato, anche i periodi per le
forniture ed eventuali lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Amministrazione appaltante
necessarie per |'utilizzazione e la funzionalita dell’opera.
In caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell’ Appaltatore, il programma esecutivo verra aggiornato in relazione all’eventuale incremento della
scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma esecutivo, legati a motivate esigenze organizzative
dell'impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal
Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, subordinatamente alla verifica della loro
effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
In caso di consegne parziali, I’Appaltatore e tenuto a predisporre il programma esecutivo, in modo
da prevedere I'esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso
programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine
massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
Al fine di poter verificare il raggiungimento dell’obiettivo, quantificabile in termini di durata delle
attivita, costi e risorse, I'impresa € obbligata a presentare, prima dell’inizio dei lavori, tramite la tecnica
della W.B.S. (Work Breakdown Structure), una idonea programmazione dei tempi, delle attivita da
esequire e della progressione economica.
Per sviluppo di una WBS si intende la scomposizione del progetto in sottosistemi (WBE — Work
Breakdown Element), gerarchicamente collegati, sempre pit piccoli fino all’individuazione di pacchetti di
lavorazioni sufficientemente significativi, ossia chiaramente identificabili e quantificabili.
Pertanto la struttura della WBS si presentera ad albero dove ciascun livello discendente
rappresenta porzioni sempre piu piccole del progetto, sempre piu dettagliate fino ad un livello di
disaggregazione necessario per il controllo dei tempi, dei costi e dei pagamenti dei SAL all'impresa.
Il numero dei livelli ed il livello di dettaglio dei pacchetti di lavorazioni & proposto dall’'impresa
appaltatrice secondo le proprie esigenze, attrezzature ed organizzazione di lavoro senza che, poi, per il
pagamento dei SAL, I'impresa appaltatrice possa avanzare richieste anomale rispetto a quanto presentato.
Nel senso che lo stato d’avanzamento dei lavori, al fine del pagamento della rata di acconto, potra
prevedere solo pacchetti di attivita eseguiti al 100% senza poter ammettere, in nessun caso, percentuali
intermedie stimate o stimabili.
La WBS dovra stabilire anche un criterio per verificare quando, effettivamente, una WBE si possa
considerare ultimata al 100%.
Per ogni pacchetto di lavorazione (WBS), quindi, 'impresa appaltatrice dovra esplicitare i seguenti
elementi:
a) codice identificativo del pacchetto di lavorazione (WBS) e delle singole esecuzioni elementari
(WBE)

b) descrizione del pacchetto di lavorazione (WBS) e della singole attivita di lavorazione elementare
(WBE) da svolgere;

c) tempi presunti per il completamento delle singole lavorazioni elementari (WBE);
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d) costo del pacchetto di lavorazione (WBS) desunto in relazione alla propria offerta e delle
singole attivita elementari (WBE);
e) percentuale delle singole lavorazioni (WBS) rispetto all'importo contrattuale e delle percentuali
di esecuzione delle lavorazioni elementari (WBE) rispetto alla corrispondente lavorazione
(WBS).
Solo se il pacchetto di lavorazione sara stato completamente esequito, il relativo costo (al 100%)

potra essere inserito nella contabilita al fine della liquidazione dei SAL.

Il RUP, nel certificato di pagamento, applichera una ritenuta del 10% per tener conto di un 5%
dovuto al cosiddetto “make good” e di un ulteriore 5% per il “completamento delle prove di
funzionamento”.
La ritenuta del 10% verra svincolata solo a seguito del buon esito del collaudo.
Il programma esecutivo deve essere corredato da un programma degli approvvigionamenti relativi
a ciascuna WBE, che indichi gli elaborati progettuali di riferimento, le date previste per I'emissione degli
ordini, I'avanzamento dell’approvvigionamento e la data prevista per la consegna in cantiere, in modo che
sia possibile verificare che gli approvvigionamenti dei materiali si svolgano senza ritardi.

L'impresa dovra

ripresentare il

cronoprogramma esecutivo offerto in sede di gara, con

I’'aggiornamento delle date (dalla consegna alla ultimazione lavori) e con I'indicazione degli importi dei SAL
previsti, in corrispondenza delle lavorazioni relative al periodo di maturazione del SAL (cosi come derivato

dalla WBS).

Si riporta esempio di struttura di WBS da presentare in sede di gara d’appalto:
N.B.: La struttura deve essere effettuata per lavorazioni e
non per categorie di lavoro

ESEMPIO DI STRUTTURA WBS

.. . Importo . . Importo
codice Descrmon.e WBS e W$E progressivo | Importo attivita Te.mpo.dl Lavorgz'lone progressivo Emissione
e categoria di lavorazione come da | come da lavorativa realizzazione | contabilizzata attivitd SAL
WBS/WBE computo a base d’asta computo L unitario-gg al SAL n. .
unitaria lavorative
003 | 003 Scavo a sezione obbligata €25 000.00
001 per fondazione edificio lato est € 15 000.00 5 1 € 15 000.00
002 per fondazione edificio lato ovest €10 000.00 5 1 €25 000.00
calcestruzzo cementizio Rck 250
020 | 015 Kg/mc € 150 000.00
001 per travi fondazione €50 000.00 2 1 €75000.00 | 1°SAL
002 per pilastri ordine 1 €20 000.00 2 1 €95 000.00
003 per travi impalcato 1 € 30 000.00 2 1 €125 000.00
004 per pilastri ordine 2 € 20 000.00 2 2 € 145 000.00
005 per travi impalcato 2 €30000.00 2 2 €175000.00 | 2°SAL
casseformi per strutture in
015 | 002 fondazione €15 000.00
001 per travi fondazione €15 000.00 15 1 €190 000.00
casseformi per strutture in
015 | 003 elevazione €100 000.00
001 per pilastri ordine 1 € 25 000.00 10 1 € 215 000.00
002 per travi impalcato 1 €25000.00 10 1 €240000.00 | 3°SAL
003 per pilastri ordine 2 € 25 000.00 10 2 € 265 000.00
004 per travi impalcato 2 €25 000.00 10 2 €290 000.00
secondo
somma .
somma somma che temDo controllo e I'importo
e cosi via per tutte le categorie e importo coincide con coincidF:ente quadratura minimo
sottocategorie di lavoro | computo a quella del con auello con l'importo indicato
base d’asta computo d di computo in
contrattuale .
capitolato

Art. 7-VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

e —
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L'’Amministrazione Comunale si riserva l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all’atto
esecutivo, quelle varianti che riterra opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei
lavori, senza che I'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi
natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale d’Appalto (C.G.A.), e nel presente C.S.A..

Per le varianti in corso d’opera, qualora ammesse, si procedera secondo le disposizioni dell’art. 106
del C.A..

L’Appaltatore non puo, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai
lavori assunti in contrasto con le previsioni contrattuali.

Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine della Direzione Lavori, potra
essere ordinata I'eliminazione a cura e spese dell’Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale
danno arrecato all’Amministrazione Comunale appaltante.

Ogni ordine di servizio della D.L. riguardanti varianti al progetto esecutivo dovra riportare gli
estremi dell’autorizzazione della S.A. alla variante.

Sono nulli gli ordini di servizio verbali e gli ordini di servizio della D.L. contenenti lavorazioni in
variante senza l'indicazione della prescritta approvazione da parte della S.A..

L'impresa e tenuta a controllare la correttezza dell’ordine di servizio per le opere in variante in
guanto non verranno liquidate le opere in variante ordinate dalla D.L. senza la prescritta approvazione della
S.A.

L'’Amministrazione Comunale pud sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore
rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo del contratto e senza che nulla
spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo; la procedura & quella prevista dall’art. 106 comma 12 del C.A.

Art. 8 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

L'importo complessivo offerto e contrattualmente convenuto ¢ fisso ed invariabile e comprende
I’esecuzione di tutte le opere, gli impianti ed ogni altro onere previsto nel C.A., nel R.G. e nel C.G.A,, anche
se non chiaramente indicati dal contratto, dal progetto esecutivo e dal presente C.S.A., necessari a dare
compiute e funzionanti a regola d'arte le opere appaltate e descritte nella documentazione prima
richiamata.

Il prezzo offerto dall'impresa aggiudicataria, ed in base al quale saranno pagati i lavori appaltati
secondo il sistema del WBS, si intendono comprensivi anche di:

1. Materiali: tutte le spese per la fornitura e loro lavorazione, trasporti, imposte, sfridi di impiego, perdite,
nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto del lavoro.

2. Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento
dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica, contrattuale ed
igiene del lavoro.

3. Spese generali ed utili d’'impresa: Le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro,
impianto di cantiere e guardiania fino a collaudo, impianti ed accessori compresi nell'opera, nonché tutte le
spese relative alla produzione di tutte le documentazioni necessarie per ottenere permessi ed
autorizzazioni da rilasciarsi da parte di altri Enti e necessarie per la corretta omologazione e collaudo delle
opere compreso, quindi, riproduzioni fotografiche e/o filmate, prove di laboratorio e prove di carico
richieste dalla dei e/o dal Collaudatore; compreso altresi la fornitura e spese di vidimazione per i libri
contabili; gli utili d’'impresa, la direzione di cantiere, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione,
produzione e riproduzione grafici e disegni di “come costruito”.

4. Tutti gli oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore elencati al successivo art. 38.

| prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, si intendono
accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento dell’'opera
appaltata e per rendere la stessa ultimata a regola d’arte e funzionale; gli stessi prezzi sono invariabili per
tutta la durata dell'appalto.

Art. 9—PROGETTAZIONE OPERATIVA (O COSTRUTTIVA) E DISEGNI “COME COSTRUITO”
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L'Appaltatore e obbligato, a propria cura e spese e con oneri a proprio carico, alla redazione della
progettazione operativa (o cosiddetta “costruttiva”) ai sensi dell’art. 33 comma 1 del R.G.

La progettazione operativa, cioé avente un taglio eminentemente operativo, si configura come il
momento reale di definizione del progetto e dei rapporti tra le parti, con la conseguente traduzione da
“esecutivi” a “cantierabili” degli elaborati grafici di prefigurazione delle opere in relazione alla specifica
organizzazione tecnico-economica dell’Appaltatore.

Ovvero la progettazione operativa risulta necessaria ed indispensabile per riadattare lavorazioni e
modalita esecutive al know-how tecnologico e alla peculiare organizzazione d’impresa dell’Appaltatore.

Pertanto I’Appaltatore sviluppera il progetto operativo ed i disegni di dettaglio (shop drawings),
eventualmente non compresi nel progetto esecutivo, necessari per la corretta esecuzione dei lavori, la
fabbricazione, l'installazione ed il montaggio dei manufatti ed impianti previsti, in congruenza con gli
elaborati del progetto esecutivo e nel pieno rispetto delle prescrizioni indicate dalle specifiche tecniche che
ne fanno parte.

Detti disegni devono essere disponibili in cantiere per la verifica della Direzione Lavori prima della
realizzazione delle relative lavorazioni.

L'Appaltatore sviluppera, inoltre, I'elaborazione dei disegni di dettaglio de
dovra indicare, prima dell’inizio dei lavori:

e il soggetto incaricato di tale compito (con recapiti telefonici e telematici);

e come e quando le modifiche saranno consolidate sui disegni finali.

| disegni del “come costruito”, a cura e spese dell’appaltatore, dovranno essere eseguiti in corso
d’opera e dovranno essere sempre disponibili in cantiere per la verifica della Direzione Lavori ogni qualvolta
si apportino le modifiche delle relative lavorazioni.

| “

come costruito” e

Art. 10 - DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO — ANTICIPAZIONE — REVISIONE PREZZI — PREZZO CHIUSO

Il rapporto economico dell'appalto (ritardi nell’emissione dei certificati, crediti, penali,
adeguamento prezzi, ecc.) & disciplinato dal C.A., dalle corrispondenti norme del R.G., dalle linee guida
dell’ANAC e del C.G.A.

Le anticipazioni sono disciplinate dall’art. 35 comma 18 del C.A. mentre non € ammessa la revisione
dei prezzi offerti.

Si decade dall’anticipazione, con I'obbligo della restituzione, qualora i lavori procedano con ritardo
rispetto ai tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

Il prezzo chiuso verra applicato, se dovuto, secondo le modalita fissate dalla normativa richiamata.

Art. 11 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

L'impresa partecipante e tenuta a presentare, in sede di gara, le dichiarazioni previste dal bando e
dal relativo disciplinare.

In particolare, cosi come gia indicato nel precedente art. 3, 'impresa & obbligata ad esaminare tutti
gli elaborati del progetto esecutivo approvati, rilasciandone dichiarazione di validita e realizzabilita in sede
di gara, e a valutare attentamente |'offerta individuando e quantificando con precisione tutti i componenti
e le loro esatte quantita sulla base dei requisiti, della qualita e delle caratteristiche funzionali richieste,
come finalita, nel progetto posto a base di gara.

In nessun caso si procede alla stipula del contratto se il Responsabile del Procedimento e I'impresa
appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere
delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore non potra, quindi, eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza
delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne i casi in cui tali
elementi si configurino come cause di forza maggiore, cosi come contemplati dal Codice Civile, e non esclusi
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da altre norme del presente C.S.A..

L’Appaltatore, pertanto, non potra richiedere alcun compenso e/o indennizzo, oltre al pagamento
dei prezzi pattuiti, per qualsivoglia ragione ed onerosita, ancorche sopravvenute durante il corso dei lavori
ed impreviste ed imprevedibili al momento della formulazione dell’offerta, facendo espressa rinuncia al
beneficio dell’equo _indennizzo, di cui all’art. 1664 del C.C., per aver tenuto conto di tali rischi nella
determinazione dei prezzi e del ribasso offerto.

Art. 12 - ECCEZIONI DELL’APPALTATORE

Nel caso che I’Appaltatore ritenga che le disposizioni della Direzione Lavori siano difformi ai patti
contrattuali o che, per le opere in variante, non riportano |'approvazione della S.A. ovvero le modalita di
esecuzione e gli oneri connessi all’esecuzione stessa dei lavori siano piu gravosi di quelli prescritti dal
presente C.S.A. e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o la corresponsione di un
particolare compenso, egli, prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale i lavori sono stati disposti,
dovra presentare le proprie riserve nei modi previsti dalla vigente normativa.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I’Amministrazione Comunale ad oneri imprevisti,
resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si
intenderanno prive di efficacia.

Art. 13 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, a norma dell’art. 2 del C.G.A., dovra avere il proprio domicilio nel luogo nel quale ha
sede |'ufficio di Direzione dei Lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio
presso un ufficio del Comune di Ercolano.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto saranno fatte ai sensi del comma 2 del citato art. 2 del C.G.A..

Art. 14 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI

Oltre a quanto previsto dal presente C.S.A., I’Appaltatore dovra osservare tutte le norme (leggi,
regolamenti, decreti, circolari, linee guida, determinazioni e comunicazioni dell’Autorita di vigilanza sui
LL.PP., ecc.) in materia di opere pubbliche ed in particolare le norme indicate nel precedente art. 1.

Inoltre dovra osservare le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali e regionali) riguardanti, in
particolare, le normative tecniche in materia di sicurezza, igiene-sanita, statica, antincendio, e quelle
redatte dal CNR, dall’UNI, dall’'UNICHIM, dalla CEl, dalla CEI-UNEL, dalle Commissioni NORMAL, anche se
non espressamente richiamati nel presente Capitolato.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto di cui € parte integrante il presente C.S.A.,
dichiara di accettare e rispettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i
regolamenti, le norme in materia di opere pubbliche, indipendentemente se siano state o meno
esplicitamente richiamate nel presente Capitolato.

L'Appaltatore, a propria cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilita, € tenuto
all’ottemperanza delle disposizioni legislative, regolamentari e normative in materia di lavori in generale, di
accettazione dei materiali e delle opere, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto
altro possa, comunque, interessare la disciplina dell’appalto medesimo e I’esecuzione del lavoro.

L’appaltatore si impegna al pieno rispetto del Protocollo di Legalita sottoscritto dal Sindaco di
Ercolano e dal Prefetto di Napoli in data 09.01.2008

Art. 15 - TERMINI STIPULA CONTRATTO — SPESE - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Divenuta efficace I'aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del C.A., e fatto salvo 'esercizio dei poteri di

autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione
avra luogo entro il termine di sessanta giorni; il contratto non pud comunque essere stipulato prima di
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trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi
dell'art. 32 comma 9 del C.A.

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovra versare all’Amministrazione Comunale
tutte le seguenti spese di cui al successivo art. 33: spese contrattuali, di segreteria, diritti, bolli, copie
progetti ed atti, registrazioni, spese pubblicita e avvisi, spese per commissione di gara; spese che verranno
determinate e comunicate dal RUP entro 15 giorni dalla data della aggiudicazione.

Faranno parte integrante del contratto e saranno in esso richiamati, i seguenti documenti:

1. il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
2. l'offerta migliorativa e I’offerta economica dell’'impresa aggiudicataria.

Fanno altresi parte integrante del contratto di appalto, anche se non saranno materialmente
allegati, i seguenti documenti:

a) il Protocollo di Legalita sottoscritto dal Sindaco di Ercolano e dal Prefetto di Napoli in data
09.01.2008;

b) il cronoprogramma;

c) gli elaborati grafici, relazioni tecniche e calcoli statici ed impiantistici del progetto definitivo;

d) il disciplinare tecnico;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento per la sicurezza ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui al
D.Lgs n. 81/2008 e s.m. e i.;

f) il piano operativo di sicurezza;

g) il DUVRI (ove previsto);

h) il Prezzario Lavori Pubblici Regione Campania (ultima edizione) per le categorie di lavoro ad essa
assimilabili.

i) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145 nei limiti di compatibilita
con le disposizioni del C.A. e R.G,;

j) il Regolamento Generale dei LL.PP., approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (G.U. 10/12/2010 n.288 —
S.0. n.270) per la parte ancora in vigore con le disposizioni del C.A.;

La_documentazione sopra elencata (1,2 a,b,c,d,e,f,gh,i) costituisce la chiave interpretativa della
volonta contrattuale.

Detti documenti, in caso di discordanza, prevalgono I'uno sull’altro nell’ordine decrescente di
importanza con il quale sono stati qui sopra elencati.

Il progetto esecutivo, il cronoprogramma, i calcoli statici ed impiantistici esecutivi, il disciplinare
tecnico prestazionale ed il piano operativo di sicurezza, sono anch’essi parte integrante del contratto e lo
saranno, di fatto, dopo la loro redazione, da parte dell’'impresa appaltatrice, la loro verifica ai sensi dell’art.
26 del C.A. e la loro approvazione da parte del Comune di Ercolano.

Art. 16 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il rapporto contrattuale relativo alle garanzie ed alle coperture assicurative (cauzione provvisoria,
garanzia fidejussoria, ecc.) e disciplinato dagli artt. 93 e 103 del C.A. .

In particolare I'offerta da presentare per I'affidamento dei lavori deve essere corredata da:
- una cauzione provvisoria, redatta secondo lo schema 1.1 e scheda tecnica 1.1 del D.M. Attivita Produttive
12/03/2004 n. 123 (S.0.G.U. 11/05/2004 n. 109), valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta (art. 32 co 4 del C.A.), ammontante ad € 52.000,00 (euro cinquantaduemila/00) pari al 2%
dell'importo lavori a base di gara, da presentare, a scelta del concorrente, anche mediante fidejussione
bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta;
- dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all’art.103 del C.A., qualora I'offerente risultasse
aggiudicatario.

Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sara restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

L'impresa aggiudicatrice dei lavori e obbligata a costituire, ai sensi dell’art. 103 del C.A., una
cauzione fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo dei lavori stessi, redatta secondo lo schema 1.2 e
scheda tecnica 1.2 del D.M. Attivita Produttive 12/03/2004 n. 123 (5.0.G.U. 11/05/2004 n. 109),
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In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione fidejussoria definitiva
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci percento; ove il ribasso sia
superiore al 20%, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti
percento.

La mancata costituzione della cauzione fidejussoria definitiva, nei termini richiesti, determina la
revoca dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione Comunale
che, in tal caso, aggiudichera I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione fidejussoria definitiva viene prestata a garanzia dell’ladempimento di tutte le
obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

La cauzione fidejussoria definitiva deve avere effetto fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione ove occorrente in luogo del certificato di collaudo
provvisorio ai sensi dell’art.102 del C.A.) ed & progressivamente svincolata con le modalita previste dall’art.
103 comma 5 del C.A..

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, sia per la cauzione provvisoria che per quella
definitiva, dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile nonché I’operativita della
garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le polizze assicurative possono essere rilasciate, ai sensi dell’art.1 lett. c) della legge n. 348 del
10/06/1982, da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del
T.U. approvato con D.P.R. 13/02/1959 n.449 e succ. mod. ed integrazioni nonché dai soli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs 01/09/90 n. 385 che svolgono, in via
esclusiva o prevalente, attivita di rilascio di garanzie a cio autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze.

In tal ultimo caso, all’atto fidejussorio dovra essere allegata, pena I’esclusione dalla gara, copia
autentica, ai sensi degli artt 18 o 19 del DPR n. 445/2000, dell’autorizzazione del Ministero dell’Economia
e delle Finanze prevista dall’art. 2 co 1 del DPR n. 115/2004, unitamente ad idonea dichiarazione, resa
dall’agente intermediario finanziario, ai sensi degli artt. 18 o 19 del DPR n. 445/2000, che attesti la
persistenza di tale autorizzazione all’atto del rilascio della polizza.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, sia per la cauzione provvisoria che per quella
definitiva, dovra essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante ovvero dal
procuratore del soggetto fidejussore.

Tale sottoscrizione, a pena di esclusione, dovra essere autenticata da notaio previo accertamento
e dichiarazione dello stesso notaio dell’identita del soggetto sottoscrittore e verifica in capo al medesimo
dei poteri di impegnare l'istituto di credito o I'impresa assicuratrice.

Prima della consegna dei lavori, I’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del C.A., dovra
stipulare e dovra impegnarsi a mantenere in vigore, fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio (o di regolare esecuzione), una polizza assicurativa R.C.T., con massimale unico di €
2.000.000,00 (euro duemilioni/00), per la responsabilita civile per danni a persone (ivi compresi i
dipendenti dell’ Appaltatore) e a cose di terzi derivanti dall’esecuzione del presente appalto.

La polizza assicurativa R.T.C., redatta secondo lo schema 2.3 e scheda tecnica 2.3 del D.M. Attivita
Produttive 12/03/2004 n. 123 (S.0.G.U. 11/05/2004 n. 109), dovra assicurare I'Amministrazione Comunale
contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori appaltati ed
inoltre dovra coprire i danni subiti dall’Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione
dei lavori oltre alla garanzia della manutenzione fino al collaudo delle opere stesse.

La predetta polizza, avente decorrenza dalla data della consegna dei lavori, dovra essere trasmessa
al Responsabile del Procedimento almeno 10 (dieci) giorni prima della data di consegna dei lavori.

Nel caso occorrano proroghe alla citata polizza, dovute a ritardi nell’ultimazione dei lavori per
qualsiasi causa, sara a carico dell’Appaltatore anche il maggior costo per queste eventuali proroghe.

Comune di Ercolano_Settore Lavori Pubblici_CSA_> 1.000.000_Applato Integrato_OEV_Ristrutturazione scuola “F.Giampaglia”_set2017 Pag. 18



L'Appaltatore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti
dell’Amministrazione Comunale appaltante da parte della Societa Assicuratrice.

La garanzia di tutte le opere edili ed impiantistiche avra validita di mesi 24 dalla data del
collaudo.

Art. 17 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE VERSO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Appaltatore € responsabile verso il Comune di Ercolano dell’esatto e puntuale adempimento del
contratto, della regola dell’arte per la buona riuscita dei lavori e dell’operato dei suoi dipendenti.

L'Appaltatore & obbligato, senza alcun compenso, ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni in
vigore riguardanti la sicurezza pubblica ed avra ad esclusivo suo carico I'onere di rifondere al Comune di
Ercolano ed a terzi i danni che dovessero derivare dell’appalto assunto.

L'Appaltatore & obbligato, senza alcun compenso, a comunicare ogni eventuale variazione
intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori.

L'Appaltatore assume sopra di se la responsabilita penale e civile piena ed intera, derivante da
qualsiasi causa o motivo ed in special modo da infortuni dipendenti dall’appalto.

Esonera fin dalla stipula del contratto d’appalto, quindi, il Comune di Ercolano e la Direzione Lavori
da qualsiasi responsabilita inerente all’esecuzione dell’appalto e si obbliga a rimuoverli da ogni molestia ed
azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire proposta contro di loro.

Non & permessa la cessione di credito.

Art. 18 - NUOVI PREZZI

Per I'esecuzione di nuove categorie di lavori non previsti nel progetto definitivo appaltato, per le
quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, si procedera al concordamento di nuovi prezzi.

L'applicazione dei nuovi prezzi e subordinata all’approvazione del RUP quando il nuovo prezzo non
comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale ovvero, ove comportino maggiori spese rispetto
all'importo contrattuale dovranno essere approvati dall’Amministrazione Comunale appaltante.

| nuovi prezzi potranno essere ammessi in contabilita, senza previa approvazione della perizia di
variante, solo se non modificano il prezzo contrattuale e previa attestazione del Direttore dei Lavori che
dovra dimostrare tale invariabilita.

Quando i nuovi prezzi modificano I'importo contrattuale, questi dovranno far parte di una apposita
perizia di variante che dovra essere previamente approvata dalla Stazione Appaltante.

Per tutti i nuovi prezzi si fara riferimento, innanzitutto e ove applicabili, alle tariffe ufficiali dei prezzi
applicati nella Regione Campania al momento della gara d’appalto e, in caso di mancanza del prezzo nelle
tariffe, si fara ricorso all’analisi dei prezzi con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali,
noli e trasporti alla data di formulazione dell’ offerta.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta.

Si intendono prezzi gia concordati quelli riportati nel progetto definitivo appaltato al netto del
ribasso d’asta offerto dall’'impresa appaltatrice.

Art. 19 - LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili, a titolo del tutto eccezionale
e rientranti nelle somme a disposizione del quadro economico dell’intervento, devono essere autorizzati
dal RUP e possono essere eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e
verranno rimborsati sulla base dei prezzi accertati e pubblicati dalla Camera di Commercio di Napoli e dei
costi orari della mano d'opera relativi all'epoca dell'offerta, senza ulteriore maggiorazione delle aliquote
per utile e spese generali che restano compensate dell'intero appalto.

Generalmente i lavori autorizzabili per I'esecuzione di opere per le quali non e possibile stabilire
preventivamente entita e valore ovvero lavori d’urgenza, sono quelli d’'urgenza e frammentari.

Il Direttore dei Lavori, prima di ordinare I'esecuzione dei lavori in economica dovra assumere
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I'impegno di spesa che verra indicato nello stesso ordine di servizio.

La liquidazione dei lavori in economia e condizionata alla presentazione, da parte dell'impresa,
delle liste in economia con l'indicazione dei nominativi degli operai e dell’elenco dei materiali utilizzati; tali
liste dovranno essere confermate dal Direttore dei Lavori.

Art. 20 - SUBAPPALTO, DIVIETI E CONDIZIONI

Il subappalto & regolato dall’art. 105 del C.A.

La percentuale di lavori subappaltabile non puo superare la misura del 30% dell'importo
contrattuale.

L’'Appaltatore non potra concedere o subappaltare i lavori oggetto del presente appalto in assenza
di una specifica autorizzazione scritta rilasciata dal Comune di Ercolano.

Detta autorizzazione, per incompetenza o indesiderabilita del subAppaltatore, potra essere negata
0 revocata in qualsiasi momento, mediante semplice comunicazione scritta e ad insindacabile giudizio del
Comune di Ercolano, senza alcun diritto dell’Appaltatore a chiedere proroghe o risarcimenti.

In ogni caso l'impresa rimane, di fronte al Comune di Ercolano, unica Responsabile dei lavori
subappaltati sia per quanto concerne I'esecuzione degli stessi a perfetta regola d’arte, sia per quanto
concerne I'adempimento delle norme di legge sul trattamento e la tutela dei lavoratori dipendenti del
subappaltatore.

Il pagamento delle lavorazioni affidate in subappalto si effettuera nei confronti dell’Appaltatore e
per le sole lavorazioni regolarmente eseguite e gia pagate.

A tale scopo I’Appaltatore ha I'obbligo di trasmettere all’ Amministrazione Comunale aggiudicatrice,
unitamente alla presentazione del SAL, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate; in mancanza, le lavorazioni
subappaltate non potranno essere ammesse nel SAL.

Dal combinato disposto dell’art. 89, comma 11 e dell’art. 105, comma 5, del C.A., per le opere
rientranti nelle categorie superspecialistiche (SIOS) di cui al D.M. (MIT) del 10.11.2016 n. 248 - qualora il
relativo valore superi il 10% dell’'importo totale dei lavori messi a gara - non & consentito fare ricorso né
all’avvalimento né al subappalto, ove I'importo di quest’ultimo superi il 30% delle opere; inoltre il
subappalto non puod essere suddiviso senza ragioni obiettive. Pertanto il soggetto concorrente dovra
possedere almeno il 70% dell’importo della categoria superspecialistica salvo I'obbligo di dichiarare il
subappalto della restante parte del 30%. In mancanza della qualificazione nella categoria
superspecialistica, la partecipazione € ammissibile solo in RTI con impresa qualificata in tale categoria.

In caso di subappalto affidato ai sensi dell’art. 89 co 11 del C.A. si provvedera alla corresponsione
diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di
subappalto, in tal caso l'appaltatore & obbligato a presentare apposito computo metrico di tutte le
lavorazioni subappaltate.

| contratti di subappalto e subcontraenti, ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m. e .,
devono contenere l'indicazione del CIG e la clausola contrattuale circa la tracciabilita dei pagamenti, pena
la nullita assoluta del relativo contratto e I'applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della stessa legge.

L’appaltatore ed il subappaltatore si impegnano al pieno rispetto del Protocollo di Legalita
sottoscritto dal Sindaco di Ercolano e dal Prefetto di Napoli in data 09.01.2008.

Per |la procedura di autorizzazione al subappalto, si rinvia all’allegato “A” al presente CSA.

Art. 21 - SICUREZZA CANTIERE - CONSEGNA DEI LAVORI - MOBILITAZIONE

Prima della sottoscrizione del contratto d’appalto ed entro 30 gg dalla data di aggiudicazione,
I’Appaltatore & obbligato a redigere ed a consegnare all’Comune di Ercolano, a propria cura e spese, quanto
segue:

1. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia
previsto ai sensi del titolo IV del D.Lgs n. 81/08;
2. un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo non sia

e —
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previsto ai sensi del titolo IV del D.Lgs n. 81/08;
3. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

| contenuti minimi dei piani di sicurezza sono quelli indicati dal D.Lgs n. 81/08 e, piu in particolare
degli allegati XV e XVI dello stesso decreto.

L'Appaltatore, all’atto della sottoscrizione del contratto, assumera la qualifica e le competenze,
senza onere alcuno per I’Amministrazione Comunale appaltante, di Responsabile dei lavori, cosi come
stabilito dall’art. 2 lettera c) della Direttiva 92/57/CEE del 24/06/1992.

In tale veste I’Appaltatore provvedera alla nomina, a propria cura e spese, del Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, comunicandone il nominativo all’Amministrazione Comunale appaltante.

L’'Appaltatore dovra disporre che il Coordinatore della sicurezza anzidetto aggiorni costantemente
la Direzione Lavori sulle attivita relative ai compiti indicati all’art. 92 del D.Lgs n. 81/08.

L’Appaltatore dovra organizzare, gestire e mantenere costantemente aggiornato un apposito
archivio dedicato alla documentazione attinente la sicurezza; detto archivio dovra essere accessibile
all’Amministrazione Comunale appaltante.

E’ fatto esplicito divieto all’Appaltatore di dare inizio ai lavori in cantiere prima di aver inviato, nella
qualita di Responsabile dei lavori, al Comune di Ercolano competente, nonché alla Direzione Provinciale del
Lavoro territorialmente competente, la notifica preliminare prescritta dall’art. 99 del D.Lgs n. 81/08, della
guale dovra trasmettere copia all’Amministrazione Comunale appaltante entro il termine di 15 giorni dalla
notifica stessa.

Ogni volta che una nuova impresa sara introdotta nel cantiere, I’Appaltatore dovra fornire
all’Amministrazione Comunale appaltante prova scritta di aver adempiuto alle prescrizioni stabilite dal
D.Lgs n. 81/08.

L’Amministrazione Comunale appaltante allega nella documentazione di gara, in osservanza del
D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 (art. 26) il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischio Interferenze)
preliminare, per la valutazione dei rischi specifici dovuti alle interferenze.

Si rileva che tale documento, cosi come definito dall’art.26 sopra indicato, verra completato e
definito con I'impresa che risultera aggiudicataria.

Lo stesso dovra essere aggiornato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo
resisi necessarie nel corso di esecuzione dell’appalto.

La consegna dei lavori all’Appaltatore verra effettuata dal Direttore dei lavori, previa autorizzazione
del RUP, entro i 45 giorni dalla data di stipula del contratto o, in caso si ravvisino ragioni di urgenza, subito
dopo I'aggiudicazione in analogia a quanto disposto dall’art. 32 del C.A..

L’'Appaltatore dovra dare inizio ai lavori appaltati entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data
del verbale di consegna e dovra trasmettere al RUP, prima dell’effettivo inizio dei lavori, la documentazione
dell’avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici (compresa la Cassa Edile).

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, I’Amministrazione
Comunale ha la facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva.

In caso di ritardo dell’inizio dei lavori, sara applicata una penale giornaliera di stabilita nella misura
di dell’l per mille del’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Se il ritardo dovesse superare i 30 giorni a partire dalla data di consegna, il Comune di Ercolano
potra procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.

Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, I’Appaltatore dovra consegnare copia delle
polizze assicurative R.C.T., i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore deve intervenire di persona o attraverso il suo legale rappresentante alla consegna
dei lavori e, in caso di assenza, il Direttore dei Lavori fissera una nuova data fermo restando che la
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

La consegna puo essere frazionata per parti, secondo le esigenze dell’ Amministrazione Comunale
appaltante senza che I’Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere compensi accessori e/o
particolari.

In caso di consegna frazionata la data legale della consegna per tutti gli effetti di legge e
regolamento sara quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
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Il verbale di consegna frazionata dovra contenere le lavorazioni a farsi e la data di ultimazione dei lavori di
detta parte frazionata.

In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori della parte frazionata rispetto alla data fissata nel verbale,
verranno applicate le penali previste al successivo art. 22.

Nell’eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare
svolgimento delle singole categorie di lavori, I'impresa appaltatrice & tenuta a proseguire i lavori eventualmente
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti
impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene
incrementato, su istanza dell'impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per
dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma esecutivo, indipendentemente dalla durata
della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata,
una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non
determinera prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Qualora per ritardi dipendenti dai procedimenti di liberalizzazione dei suoli o di immobili occupati
da terzi, ovvero dai procedimenti di occupazione permanente o temporanea ovvero di espropriazione, i
lavori non potessero intraprendersi, I’Appaltatore avra diritto di ottenere solo una proroga nel caso che il
ritardo sia tale da non permettere I'ultimazione dei lavori nel termine fissato dal contratto, escluso qualsiasi
altro compenso o indennita, qualunque possano essere le conseguenze di maggiori oneri dipendenti dal
ritardo.

L'Appaltatore dovra provvedere, entro 15 (quindici) giorni dalla data della sottoscrizione del
contratto d’appalto, all'impianto del cantiere.

MOBILITAZIONE

L’'Appaltatore, entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto, dovra provvedere a consegnare
al Responsabile del Procedimento ed alla Direzione Lavori, i seguenti documenti:

1. programma esecutivo di cui all’art. 6 del presente CSA,;

2. Work Breakdown Structure (WBS) di cui all’art. 6 del presente CSA, eventualmente integrando
guello presentato in sede di gara e coerente con lo stesso;

3. cronoprogramma esecutivo;

4. l'indicazione del soggetto incaricato dell’elaborazione dei disegni di “come costruito”, con recapiti
telefonici e telematici, ai sensi dell’art. 9 del presente CSA;

5. polizza assicurativa R.C.T., con massimale unico di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) , per la
responsabilita civile per danni a persone (ivi compresi i dipendenti dell’Appaltatore) e a cose di terzi
derivanti dall’esecuzione del presente appalto nonché a garanzia della manutenzione delle opere
fino al collaudo, ai sensi dell’art. 16 del presente CSA;

6. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo sia
previsto ai sensi del D.Lgt n. 81/08 e succ. mod. ed integrazioni, ai sensi dell’art. 21 del presente
CSA;

7. un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo non sia
previsto ai sensi del D.Lgt n. 81/08 e succ. mod. ed integrazioni, ai sensi dell’art. 21 del presente
CSA;

8. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 21 del
presente CSA;

9. nominativo, generalita, curriculum, qualificazione e recapiti telefoni e telematici del Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 21 del CSA;

10. notifica preliminare prescritta dall’art. 99 del D.Lgt n. 81/08 e s. m. e i., all’ASL competente, nonché
alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, ai sensi dell’art. 21 del presente
CSA;

11. documentazione dell’avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici
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(compresa la Cassa Edile), ai sensi dell’art. 21 del presente CSA;
12. nominativo, generalita e recapiti telefonici e telematici del Direttore Tecnico di cantiere.

L'Appaltatore, nello stesso periodo di mobilitazione, dovra, inoltre, provvedere alla redazione,
fornitura ed installazione di un tabellone di cantiere, di dimensioni 1,00 (larghezza) x 2,00 (altezza) in
conformita della legge 19/03/1990 n. 55 e della Circolare del Min. LL.PP. 01/06/1990 n. 1729.

Tanto il tabellone quanto il sistema di sostegno dello stesso, dovranno essere eseguiti con materiali
di adeguata resistenza e di decoroso aspetto.

Il tabellone dovra recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nel seguito e meglio
specificate dal RUP.

In fondo al tabellone dovra essere previsto un apposito spazio per I'aggiornamento dei dati e per
comunicazioni al pubblico in merito all’andamento dei lavori.

Il tabellone dovra riportare almeno i seguenti dati:

Amministrazione appaltante; titolo generale dell’opera; immagini o grdfici illustrativi dell’opera;

titolo del lavoro in appalto (se diverso da quello generale); estremi della legge o del piano; impresa

esecutrice; importo complessivo contrattuale dei lavori; data di consegna dei lavori; data

contrattuale di ultimazione lavori; progettista; direttore dei lavori; direttore operativo (se previsto);

ispettore di cantiere (se previsto); direttore di cantiere; responsabile del procedimento; dirigente

Settore LL.PP. del Comune di Ercolano; subappaltatori (ove previsti).

Art. 22 - DURATA DELL'APPALTO E PENALE PER RITARDO

I tempo utile per consegnare ultimati i lavori in appalto, resta fissato in giorni 780
(settecentottanta) naturali, successivi e consecutivi, ovvero il minor tempo contrattuale offerto
dall’appaltatore in sede di gara, a decorrere dalla data della comunicazione dell’approvazione del progetto
esecutivo, previo verbale di consegna da sottoscrivere entro 3 giorni lavorativi dalla predetta
comunicazione, mentre, per il tempo utile per la redazione del progetto esecutivo, si rinvia a quanto
indicato nel capitolo 2 del presente capitolato.

Il predetto tempo utile contrattuale € cosi distinto: 30 gg per mobilitazione e 750 gg per lavorazioni,
ovvero il minor tempo contrattuale offerto dall’appaltatore in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna e si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma esecutivo dei
lavori, di cui al precedente art.6, che comprende, anche se non specificatamente indicato, anche i periodi
per le forniture ed eventuali lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Amministrazione appaltante
necessarie per |'utilizzazione e la funzionalita dell’opera.

Ai sensi dell’art.9 del C.G.A. I'Appaltatore, per il maggior tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori
oltre il tempo contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovra rimborsare al Comune di
Ercolano le maggiori spese relative alla Direzione lavori ed all’assistenza tecnica e sottostare ad una penale
pecuniaria stabilita nella misura di dell’l per mille del’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di
ritardo.

Uguale penale si applichera anche in caso di ritardi parziali rispetto ai tempi stabiliti in singoli ordini
di servizio ovvero in caso di superamento dei termini indicati nei verbali di consegna parziali.

Il ritardo imputabile all’Appaltatore non potra, comunque, superare i 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi; in tal caso la S.A. avra la facolta di risolvere il contratto, senza nessuna altra motivazione o
formalita.

La penale, complessivamente, non potra essere superiore al 10% del’lammontare netto
contrattuale e, qualora il ritardo nell’adempimento comporti I'applicazione di una penale pari al massimo
consentito, il RUP promuovera I'avvio delle procedure di risoluzione del contratto per grave negligenza e
grave ritardo dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 108 del C.A..

L'ammontare delle maggiori spese di Direzione Lavori, assistenza e della penale verranno dedotti
dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto o trattenuti dalla cauzione.

Non saranno riconosciute sospensioni dovute a condizioni climatico-metereologiche che rientrano
nella normalita per i luoghi in cui sara impiantato il cantiere.
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L'appaltatore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale
in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con I’Amministrazione Comunale appaltante.

L'Appaltatore dovra rispettare il programma esecutivo di cui all’art. 6 del presente C.S.A. durante
tutto lo svolgimento dell'opera.

Art. 23 — PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA - IMPIANTO DEL CANTIERE

L'Appaltatore dovra provvedere all'impianto del cantiere entro 15 (quindici) giorni dalla data di
comunicazione dell’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Ente appaltante.

Prima dell’impianto di cantiere, I’Appaltatore dovra adempiere a tutte le procedure indicate al 1° e
2° comma del precedente art. 21, a propria cura e spese.

L'Appaltatore dovra rispettare il programma _esecutivo di cui all’art. 6 del presente C.S.A. durante
tutto lo svolgimento dell'opera.

Art. 24 - ORARIO DI LAVORO

Per la sollecita ultimazione dei lavori ovvero per esigenze di traffico e/o viabilita ovvero per causa di
forza maggiore, le stesse opere dovranno, su ordine di servizio della Direzione Lavori o del RUP, essere
eseguite in orario straordinario, ovvero con doppio turno di lavoro, ovvero notturno e/o festivo, senza che
per questo I'impresa appaltatrice possa richiedere maggiori oneri o spese o equi compensi ovvero senza
che cio modifichi il prezzo stabilito o dia luogo a compensi straordinari di alcun genere.

Di tale essenziale circostanza, pertanto, l'impresa appaltatrice dovra tenerne conto nella
formulazione dell’offerta, nella fase progettuale operativa o costruttiva e, naturalmente, nella fase di
svolgimento dei lavori.

Il Comune di Ercolano, tramite il RUP, si riserva la facolta di stabilire di volta in volta, nei predetti
ordini di servizio, un congruo termine perentorio per |'espletamento dei lavori e di disporre eventuali
modifiche alle modalita delle installazioni nel modo che riterra pil conveniente in relazione alle aree, ai
locali, agli uffici ed alle funzioni espletate negli ambienti interessati dalle opere.

In caso di ritardi si applicheranno le penali previste dal precedente art.22.

Art. 25 - DIREZIONE LAVORI — ORDINI DI SERVIZIO

Il Comune di Ercolano costituira I'Ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori
ed eventualmente da ispettori e direttori operativi.

Il Direttore dei Lavori, prima dell’indizione della gara, dovra esaminare e controllare il progetto
esecutivo apponendo su ogni elaborato, con data, firma e timbro professionale, la dizione “APPROVATO
PER COSTRUIRE".

Quanto sopra é finalizzato a privilegiare la prevenzione di eventuali danni e la programmazione
delle attivita nonche di assicurare la corretta esecuzione delle opere nei tempi stabiliti.

Il Direttore dei Lavori prendera l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i lavori, a cui &
predisposto, siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformita con i relativi progetti e contratti.

Il Direttore dei Lavori impartira le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in
duplice originale e da comunicare all'Appaltatore che sara tenuto a restituirne una copia, debitamente
sottoscritta, per ricevuta.

L'opera della Direzione Lavori & volta all’accertamento della qualita dei materiali e della buona
esecuzione delle opere e non dei mezzi di opera per ottenerli dovendo I'impresa, di propria iniziativa,
adoperare gli adatti mezzi d’'opera e prendere tutte le precauzioni per prevenire gli infortuni ed evitare
danni di qualsiasi genere.

Il Direttore dei Lavori e responsabile, comunque, di tutti gli adempimenti che per legge e per
regolamento sono ad egli attribuiti.

Oltre alle suddette incombenze la Direzione dei Lavori partecipera al controllo costante della
progettazione esecutiva, unitamente ai progettisti del progetto definitivo, durante la redazione della stessa
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da parte dell'impresa appaltatrice, al fine di assicurare la rispondenza del progetto esecutivo al progetto
definitivo ed alle nuove e sopravvenute esigenze a seguito di indagini e saggi specifici e piu approfonditi.

Gli ordini di servizio verbali sono nulli cosi come sono nulli gli ordini di servizio, per I'esecuzione di
opere variante e/o non previste nel progetto esecutivo appaltato, senza l'indicazione degli estremi
dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante.

All'impresa e attribuita, a propria cura e spese, il controllo della regolarita degli ordini di servizio
nonché la regola dell’arte per una corretta e regolare esecuzione delle lavorazioni e delle opere tramite le
attrezzature pil avanzate e la mano d’opera necessaria, qualificata e/o specializzata.

Art. 26 - DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE DA PARTE DELL’ IMPRESA

L'impresa e tenuta ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un singolo professionista
qualificato ed abilitato che assumera ogni responsabilita civile e penale relativa alla carica.

Allo stesso tecnico dovra essere affidato il compito di coordinare le maestranze impiegate per Ila
realizzazione delle opere e degli impianti anche specialistici, e quello di Responsabile del piano di sicurezza
fisica dei lavoratori.

Il Direttore tecnico, solo se non stabilmente alle dipendenze dell'impresa, dovra dimostrare di
essere iscritto ad un Albo Professionale.

Il Direttore tecnico, il cui nominativo sara tempestivamente comunicato dall’Appaltatore al Comune
di Ercolano ed al Direttore dei Lavori entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, dovra, per tutta la
durata dei lavori, dimorare in luogo prossimo ai lavori.

Il Comune di Ercolano, di propria iniziativa o su indicazioni della Direzione Lavori, ha la facolta di
esigere il cambiamento immediato del Direttore tecnico di cantiere senza bisogno di darne motivazione
alcuna e senza indennita di sorta per I’Appaltatore e/o per lo stesso Direttore tecnico.

Il Direttore tecnico collaborera con il Direttore dei lavori e/o con il Collaudatore per tutti gli
adempimenti tecnici, richiesti da questi ultimi, da effettuarsi in cantiere: rilievi, misure topografiche,
tracciamenti, misurazioni, controlli, contabilizzazione, sviluppo di elementi grafici, ecc.

Il Direttore tecnico dovra essere munito di tutte le strumentazioni necessarie a quanto sopra.

Tutti gli oneri ed i costi derivanti dagli obblighi di cui sopra restano a carico dell’Appaltatore.

Il Direttore tecnico dovra assicurare, ai sensi dell’art. 6 della legge 03/08/2007 n. 123 ed art. 18
comma 1 lettera u) del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., cosi come integrato dall’art. 5 della legge 13/08/2010 n.
136, che il personale occupato, di qualunque impresa partecipante o ditta fornitrice o installatrice, sia
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione; i lavoratori sono tenuti ad esporre la predetta tessera; in violazione del suddetto obbligo,
sia I’Appaltatore che i lavoratori, saranno soggetti alle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 6 della
legge n.123/07 ed art. 55 del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i.

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21 comma 1 lettera c) del
D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 27 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per le eventuali sospensioni dei lavori e relative riprese, si applicheranno le disposizioni contenute
nel C.A. e nelle linee guida dell’ANAC qualora redatte.

Art. 28 - PROROGHE

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato potra chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno
concesse dal Comune di Ercolano previe valutazioni discrezionali ed equitative e purché le domande
pervengano, pena la decadenza, con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata per |'ultimazione dei
lavori e, comunque, prima del sessantesimo giorno precedente la medesima scadenza.
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La proroga potra essere concessa anche per ritardi dipendenti dai procedimenti di liberalizzazione
dei suoli o di immobili occupati da terzi, ovvero dai procedimenti di occupazione permanente o
temporanea ovvero di espropriazione.

Il RUP, previo parere della Direzione Lavori, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
proroga, emettera la propria risposta.

In caso di concessione di proroga, la maggior durata dei lavori, anche per cause non imputabili
all'impresa, non attribuira all'Appaltatore alcun diritto a maggiori oneri, indennizzi o equi-compensi e,
pertanto, ogni richiesta in tal senso si intendera inaccettabile, irricevibile ed inammissibile.

In caso di diniego alla proroga da parte del RUP, I'impresa appaltatrice non potra sollevare
eccezioni di sorta.

Non costituiscono motivo di proroga e non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe:

a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei
Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove di laboratorio, prove di carico, prove sui campioni, di
sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque
previsti dal presente CSA e dal CGA,;

f) le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’Appaltatore, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra |’Appaltatore ed il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla S.A., dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., fino alla
relativa revoca.

Art. 29 - VERIFICHE PRELIMINARI - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

A discrezione della Direzione dei Lavori saranno eseguiti, in corso d’opera, tutte quelle verifiche
tecniche e pratiche intese ad accettare la qualita e la quantita dei materiali forniti, le modalita di
esecuzione, le installazioni e forniture effettuate ed inoltre si faranno tutte quelle prove preliminari che la
Direzione Lavori riterra opportune per meglio valutare la rispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni
contrattuali.

| risultati e le prove verranno trascritte in un apposito verbale ove saranno elencate le
manchevolezze e le deficienze eventualmente riscontrate e dove verra fissato un termine entro il quale
I'impresa dovra provvedere alla loro eliminazione.

Ove I'impresa non ripari le deficienze entro il termine fissato, si procedera a norma dell’art. 18 del
C.GA..

| controlli e le verifiche eseguite non escludono la responsabilita dell’Appaltatore a norma
dell’art.19 del C.G.A.

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, I'Appaltatore informera per iscritto la Direzione
Lavori che, previo adeguato preavviso, procedera alle necessarie operazioni in contraddittorio redigendo,
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per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, |'apposito certificato secondo le disposizioni di cui
all’art. 199 del R.G..

Art. 30 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali e per i quali I'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore € tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali
danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la
negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti.

Resteranno a totale carico dell'Appaltatore, per qualsiasi causa prodotti, anche eccezionali
(compresi gli afflussi di acque meteoriche), i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora
misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di
utensili, di macchinari, di baracche o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra
all'esecuzione piena e perfetta dei lavori.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e, in nessun caso, sotto pena di
decadenza, non oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.

| materiali approvvigionati in cantiere ed a pie d’opera rimarranno a rischio dell’Appaltatore, per
gualunque causa di deterioramento o perdita, e potranno sempre essere rifiutati se, al momento
dell’'impiego, non saranno piu ritenuti idonei dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore non potra, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori,
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione
dell'accertamento dei fatti.

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere riconosciuti di forza maggiore, e limitato
all'importo dei lavori necessari ed occorrenti per le riparazioni, valutati ai prezzi ed alle condizioni di
contratto.

Art. 31 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - PROTOTIPI - CAMPIONATURE

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori
qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti
contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del presente C.S.A., delle normative
specifiche di settore nonché delle norme U.N.I., C.N.R., DIN.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'Appaltatore
riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta
I'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore dovra sottoporre, entro il termine max di 10 giorni dalla richiesta della Direzione
Lavori ed a sua cura e spese, i campioni dei principali elementi dell’intervento.

L'Appaltatore € obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire, a
propria cura e spese, presso il laboratorio o istituto indicato dalla Direzione Lavori, tutte le prove
prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché
sui manufatti, sia prefabbricati che formatiin opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verra effettuato in
contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti
prescritti o si verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I'Appaltatore sara tenuto alle
relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo avanzare alcuna richiesta di
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variazione prezzi.

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della Direzione
Lavori che ha facolta insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del
lavoro eseguito; in questo caso I'Appaltatore dovra provvedere, con immediatezza e a sue spese,
all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.

Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre
rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile dei materiali forniti la cui accettazione, in
ogni caso, non pregiudica i diritti che il Comune di Ercolano si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Ad ultimazione dei lavori e su richiesta della Direzione Lavori o del Collaudatore, I'Appaltatore
dovra, a propria cura e spese, produrre certificazioni o schede tecniche delle caratteristiche dei materiali
utilizzati.

Per le prescrizioni particolari relativi ai materiali previsti in progetto, si rinvia al disciplinare tecnico
ed a tutti gli atti progettuali, nessuno escluso, idonei ad individuarli.

Art. 32 - ANNOTAZIONE CONTABILE DEI LAVORI

I lavori a corpo saranno annotati sul libretto delle misure registrando la quota percentuale
dell’aliquota relativa alla categoria di lavoro in cui I'opera & stata suddivisa, secondo la tecnica del WBS di
cui all’art. 6 del presente CSA ed in analogia, in quanto compatibile e non in contrasto, a quanto disposto
dall’art. 184 del R.G..

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento, quantificazione e
misurazione delle opere compiute.

Ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato
un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri di conseguenza sostenuti e
si procedera come indicato dalla vigente normativa.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Per tutte le opere per le quali si dovesse applicare la tecnica della misura, le varie quantita dei
lavori saranno determinate con misure geometriche, a peso ed a numero, escluso ogni altro metodo.

Per le opere in ferro si procedera ai relativi verbali di pesatura (escluso verniciature ed altro).

Art. 33 - CONTABILITA' DEI LAVORI

| documenti amministrativi e contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono
quelli indicati all’art. 181 del R.G. e, precisamente:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura dei lavori e delle provviste_wbs-wbe;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilita’;
e) il sommario del registro di contabilita;
f) gli stati di avanzamento lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione;
i) esibizione delle ricevute di avvenuto scarico dei materiali di risulta e/o sversamento dei reflui fognari
presso le discariche autorizzate.

L'onere e la spesa relativa all’acquisto e vidimazione dei libri contabili ed alla redazione dei
documenti contabili sono a carico dell’Appaltatore.

Per la contabilita si procedera secondo le disposizioni di cui al Capo | del Titolo XI del R.G., ovvero
dall’art. 178 all’art. 202.

Il Direttore Tecnico dell'impresa fornira ogni e qualunque assistenza tecnica richiesta dalla
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Direzione dei Lavori non esclusa lo sviluppo di misure e controlli di qualita e quantita.
Art. 34 - LIQUIDAZIONI IN ACCONTO E RATA DI SALDO

L'Appaltatore avra diritto a liquidazioni in acconto (art. 195 del R.G.), in corso d’opera, ogni
qualvolta il suo credito, al netto dell’eventuale ribasso d’asta e delle prescritte ritenute (0,5% per infortuni;
5% dovuto al cosiddetto “make good” e di un ulteriore 5% per il “completamento delle prove di
funzionamento: art. 6 del presente C.S.A.) raggiunge la cifra minima, al netto dell’lVA, pari ad € 200.000,00
(euro duecentomila/00) oltre IVA, comprensiva della corrispondente aliquota degli oneri per la sicurezza,
e cio previa comunicazione scritta dell’Appaltatore alla Direzione Lavori, dell’'ipotesi di raggiungimento della
ammontare dei lavori per cui & previsto il pagamento in acconto nonche fino alla concorrenza della rata di
saldo pari alla differenza dell’'importo degli acconti ricevuti con I'importo del conto finale.

Non & ammessa la liquidazione anticipata delle ritenute che verranno, invece, svincolate
esclusivamente a collaudo.

E’ facolta dell’Appaltatore richiedere al 1° SAL la liquidazione di tutte le spese della progettazione
esecutiva previa presentazione della polizza fideiussoria del/i progettista/i, fatture quietanzate del/i
professionista/i e attestazione di regolarita contributiva degli stessi.

Entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione dell’Appaltatore, la
Direzione Lavori trasmettera gli atti contabili relativi al richiesto stato d’avanzamento al Responsabile del
Procedimento.

Dalla predetta data di scadenza di trasmissione del SAL, matureranno i tempi per la emissione del
certificato di pagamento (45gg dalla maturazione del corrispondente stato d’avanzamento) e per il relativo
pagamento (30 gg dall’emissione del certificato di pagamento).

Per la redazione dei SAL e per 'ammissibilita dei singoli pacchetti di lavorazione da poter liquidare
(solo se eseguiti al 100%), si rinvia a quanto specificato per la programmazione dell’opera di cui all’art. 6 del
presente Capitolato.

Tutte quelle lavorazioni ritenute dalla Direzione Lavori non eseguite completamente e non eseguite
a regola d’arte non verranno ammesse nella contabilita del SAL e, quindi, non si procedera alla loro
liguidazione.

La liquidazione delle rate di acconto, da parte del RUP, & subordinata alla dimostrazione, da parte
dell'impresa appaltatrice e della eventuale subappaltrice, del regolare pagamento dei premi
previdenziali, assistenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti (INAIL, INPS, CASSA EDILE) e, da parte del
Direttore dei Lavori, del regolare rispetto del programma esecutivo di cui all’art. 6 del presente CSA;
ovvero si procedera alla liquidazione del SAL corrispondente alle lavorazioni indicate nel predetto
programma esecutivo e coincidenti con il tempo e periodo di presentazione del SAL stesso.

Non si procedera alla liquidazione del SAL quando non si avra corrispondenza tra importo del SAL
e tempistica indicata nel programma esecutivo.

La certificazione unica di regolarita contributiva (DURC) dovra essere relativa, in occasione di ogni
SAL e dello Stato Finale, al periodo relativo al relativo SAL.

La fatturazione, da parte dell’Appaltatore, dovra avvenire successivamente alla ricezione del
DURGC, a pena dell’irricevibilita della stessa fattura con restituzione da parte del RUP.

Ogni fattura dovra riportare I'identificativo CIG e/o CUP fornito dall’Amministrazione Comunale.

| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato indicato
dall’Appaltatore (IBAN) in sede di gara d’appalto.

Non avendo il DURC effetti liberatori per I’Appaltatore, rimarra impregiudicata I'azione per
I’accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione della rata di saldo, dopo
I’'approvazione del collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione se prescritto, ove gli Enti
suddetti non abbiano comunicato eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta del Responsabile del Procedimento.

La rata di saldo, comunque, non potra essere inferiore al 10% del prezzo netto dell’intera opera e
potra essere liquidata previa garanzia fidejussoria, redatta secondo lo schema 1.4 e scheda tecnica 1.4 del
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D.M. Attivita Produttive 12/03/2004 n. 123 (S.0.G.U. 11/05/2004 n. 109), pari all'importo della rata
maggiorata del tasso di interesse legale per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo
definitivo ai sensi dell’art. 103 comma 6 del C.A..

Inoltre il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione sono subordinati alla
dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggiori imposte di cui all’art. 8 del C.G.A..

Il ritardo dei suddetti acconti non dara diritto all’Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, ne
di chiedere lo scioglimento del contratto.

In_caso di sospensione dei lavori per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, I'impresa avra
diritto al pagamento delle opere eseguite anche se non si sara raggiunta la cifra della rata di acconto.

| materiali a pie d’opera, ove accettati dalla Direzione Lavori e depositati presso il cantiere con oneri
di sorveglianza diurna e notturna a cura e spese dell’Appaltatore, potranno essere compresi negli stati di
avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti e valutati al 50% del loro prezzo in opera a norma
dell’art.180 del R.G..

L'impresa appaltatrice non potra pretendere nessun pagamento per lavori eseguiti in piu ovvero
per quelli eseguiti di propria iniziativa, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati.

L’ultima rata di acconto, qualunque sia I'importo, corrispondente al 90% del prezzo netto dell’intera
opera, al netto delle prescritte ritenute e delle rate di acconto corrisposte, si emettera dopo il verbale di
ultimazione dei lavori.

La rata di saldo, che comprendera anche lo svincolo delle predette ritenute e differenze, verra
pagata non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione (ove prescritto), previo accertamento dell'adempimento degli obblighi
contributivi ed assicurativi e previa presentazione di garanzia fidejussoria a norma dell’art. 103 comma 6
del C.A..

Il pagamento della rata di saldo, come sopra specificato, non costituira presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’art.1666, secondo comma, del Codice Civile.

Contemporaneamente alla rata di saldo si provvedera allo svincolo della cauzione definitiva a
garanzia.

Art. 35 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verra compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ultimazione dei lavori e trasmesso, entro lo stesso termine, al Comune di Ercolano per i relativi
adempimenti.

Non si procedera alla redazione del conto finale se I'appaltatore non presentera apposito certificato
DURC in corso di validita, specifico per il periodo relativo al relativo SAL finale e per il cantiere in
argomento.

Il conto finale potra essere ritenuto completato solo dopo I'acquisizione del certificato dell’Agenzia
delle Entrate circa la verifica della regolarita del pagamento delle imposte e tasse dell’Appaltatore.

Pertanto il tempo sopra indicato per la redazione del conto finale decorrera dall’acquisizione dei
suddetti certificati da parte dalla Direzione Lavori dopo |'ultimazione dei lavori.

Art. 36 - COLLAUDO

Il collaudo dovra avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori e dovra essere ultimato
entro tre mesi dall’acquisizione della relazione sul conto finale e di tutte le certificazioni di rito.

Il collaudo sara espletato secondo le modalita di cui all’art. 102 del C.A., dell’art. 224 del R.G. e del
Titolo X del R.G..

Non saranno considerati tempi di collaudo quelli derivanti al rilascio, da parte degli Enti
previdenziali ed assicurativi nonché dei laboratori ufficiali e/o associazioni menzionati nel presente
Capitolato, dei relativi collaudi, certificati liberatori e/o di regolarita contributiva, certificazioni dei materiali
e delle prove eseguite, e quant’altro richiesto ed occorrente per la definizione del collaudo medesimo.

| predetti tempi non attribuibili all’'organo di collaudo, saranno opportunamente verbalizzati dal
collaudatore, dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore.
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Tali verbali verranno trasmessi al Responsabile del Procedimento per le eventuali determinazioni in
merito.

Tutte le spese relative al collaudo, tranne la parcella professionale, sono a carico dell’Appaltatore.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni
dall’emissione del medesimo.

Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro e inferiore alla soglia europea di cui all’art. 35
del C.A. il certificato di collaudo, nei casi espressamente indicati nel decreto di cui all’art. 102 comma 8 del
C.A., puo essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione; per i lavori di importo pari o inferiore ad 1
milione di euro & sempre facolta della Stazione Appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di
regolare esecuzione (art. 102 co 2 del C.A.) che dovra, comunque, essere emesso, dal direttore dei lavori,
non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 37 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO A COLLAUDO — MANUTENZIONE POST COLLAUDO -
SPONSORIZZAZIONE

Sara cura dell’ Appaltatore provvedere a proprie spese alla manutenzione (ordinaria e straordinaria)
delle opere eseguite, a partire dalla data dell’ultimazione dei lavori e fino a quella dell’approvazione del
verbale di collaudo escludendo, quindi, qualsiasi onere a carico dell’Amministrazione Comunale e salvo i
maggiori oneri sanciti dagli artt. 1666-1667-1668-1669-1673 del Codice Civile.

L'impresa , oltre ad essere responsabile della perfetta manutenzione delle opere fino al collaudo,
salvo i danni eventuali ed il normale deperimento dovuto all’'uso e a colpa di terzi, sara tenuta ad eseguire i
lavori di riparazione e modificazione che in sede di collaudo saranno giudicati necessari.

A garanzia degli oneri di manutenzione di cui al presente articolo, I’Appaltatore presentera polizza
fidejussoria indicata all’art. 16 del presente CSA.

L'appaltatore, per impegno assunto in sede di gara, ha offerto di effettuare la manutenzione post-
collaudo, ordinaria e straordinaria, di tutto quanto realizzato (parti edilizie ed impiantistiche), compreso nel
prezzo contrattuale e senza nessun altro o maggior onere per I’Amministrazione Comunale, per il periodo
offerto in sede di gara.

La manutenzione post-collaudo a carico dell’appaltatore verra regolata da un apposito atto di
sottomissione da sottoscrivere alla data del certificato di ultimazione lavori ed i cui oneri verranno garantiti
da una ulteriore polizza fideiussoria per I'importo corrispondente ad 1/10 dell'importo contrattuale per
ogni anno o frazione di anno di manutenzione offerta.

La polizza fideiussoria verra richiamata del predetto atto di sottomissione e potra essere svincolata
solo ad ultimazione del periodo di manutenzione post-collaudo e solo nel caso di regolare esecuzione della
manutenzione stessa.

L'appaltatore, per impegno assunto in sede di gara, ha offerto una sponsorizzazione pari ad una
percentuale dell’'importo contrattuale offerta in sede di gara.

La sponsorizzazione a carico dell’appaltatore verra regolata da un apposito atto di sottomissione,
da sottoscrivere alla data del certificato di ultimazione lavori, che individuera |'oggetto della
sponsorizzazione, le modalita ed i termini di esecuzione dell’opera/servizio/fornitura sponsorizzata, la
durata della sponsorizzazione (che non potra essere superiore al periodo offerto per la manutenzione post-
collaudo), le garanzie, la revoca e le controversie.

Art. 38 - ONERI DELL'APPALTATORE
Sono a carico ed a spese dell'Appaltatore i seguenti oneri, adempimenti e prescrizioni:

1. Tutte le spese e gli oneri gia indicati e previsti negli articoli del presente Capitolato Speciale nonché in
quelli del C.G.A. e del R.G..
2. La progettazione esecutiva dell’intervento (architettonico, strutturale, impiantistico), da redigersi nei
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

tempi e con le modalita stabilite al capitolo 2 del presente capitolato.

L'acquisizione preventiva, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, di tutti i pareri necessari
(Vigili del Fuoco, Soprintendenza BAAS, ASL, etc) per rendere cantierabile il progetto esecutivo.

Gli oneri per la verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del C.A., mediante Organismi di
Ispezione di tipo A e di tipo C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da
enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA)..

Studio della tempistica, del programma esecutivo e delle WBS con scomposizione mediante WBE.
Redazione piani di sicurezza operativi e/o sostitutivi. Adeguamento a DUVRI.

Tutte le spese di contratto, di registrazione, diritti e spese contrattuali, di copie progetti e per I'acquisto
e vidimazione dei libri contabili.

La formazione del cantiere e |'esecuzione di tutte le opere di recinzione, di protezione, di sicurezza
ed igiene.

La messa in sicurezza del cantiere mobile, mediante l'installazione di idonea segnaletica diurna e
notturna, nonché eventuale segnaletica stradale per avvertimenti di pericolo e/o deviazioni di traffico
veicolare.

Impiego di personale addetto ("movieri”) per la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale in
presenza di cantiere stradale e/o intervento temporaneo di automezzi atti all’appalto.

L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori.

Le indennita o il pagamento di occupazioni temporanee di aree o immobili privati, per tutti gli usi
occorrenti all’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 64 e seguenti della legge
26/05/1865 n. 2359.

Il pagamento di indennita, tasse, occupazioni di suolo pubblico e quant’altro richiesto, eventualmente,
dal Comune.

La fornitura ed installazione di almeno n.1 tabellone relativi all’appalto delle dimensioni e tipo indicato
al precedente art.22.

L'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione.

La manutenzione e la piena efficienza dei macchinari e delle attrezzature di lavoro.

La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere.

L'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli.

La vigilanza e guardiania del cantiere, fino a collaudo, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i
materiali, impianti e mezzi d'opera. Per la custodia del cantiere I’Appaltatore dovra servirsi di persone
provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

La stipula di una polizza R.C.T. ed a garanzia delle opere di manutenzione fino a collaudo, con
massimale unico pari a € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) ai sensi e per gli effetti di quanto indicato
all’art. 16 e 37 del presente C.S.A..

La pulizia costante del cantiere e la pulizia a fine lavori compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre ditte.

La fornitura di un locale uso ufficio per la Direzione Lavori, opportunamente attrezzato, arredato,
illuminato e riscaldato secondo le richieste del Direttore dei Lavori, compresa la relativa manutenzione.
La fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e
all'approntamento del cantiere.

Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricita, gas,
telefono e fognature per |'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di
utenza dei suddetti servizi.

Tutti gli adempimenti, escluse le spese, nei confronti delle Autorita Amministrative, Enti ed Associazioni
aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere, di effettuare allacciamenti di servizi e/o di
rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Societa Concessionarie di Pubblici Servizi, ACQUEDOTTO,
E.N.E.L., TELECOM, ISPSEL, Comune, Provincia, Regione, etc. compreso l'espletamento di qualsiasi
pratica, compreso eventuali elaborazioni grafiche e/o relazioni tecniche, per la richiesta delle
autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti, per gli allacciamenti dei servizi e per il coordinamento
delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi.

Tutti gli adempimenti, compreso le spese, nei confronti delle Autorita Amministrative ed Enti, per il
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

conseguimento delle certificazioni previste dalla legge (impianti etc.) ivi compreso il deposito al Genio
Civile delle opere strutturali ed il parere definitivo del Comando VV.FF., ove occorrenti.
Le spese per campioni, saggi e prove di laboratorio, nonché il pagamento delle relative spese e tasse
con I'onere della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali, sia di
quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e delle operazioni di collaudo.
La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione Lavori su eventuali pali di
fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.
L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta dell’Amministrazione Comunale in
attesa della posa in opera o quindi ultimati i lavori, I'onere di trasportare i materiali residuali nei siti di
deposito che saranno indicati dall’Amministrazione Comunale.
Il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprieta pubbliche, private o persone, durante lo
svolgimento dei lavori.
L'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un Direttore di cantiere nella persona di un tecnico
professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria se non dipendente stabilmente
dell’Appaltatore e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire. || nominativo ed il domicilio
di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dei lavori, all’Comune di Ercolano che
potra richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che cid0 possa costituire titolo per
avanzare richiesta per ulteriori compensi.
L'assistenza con mano d'opera, mezzi od attrezzature specifiche di tutte le prove (anche di carico),
verifiche, controlli o rilievi agli impianti eventualmente disposte dalla Direzione Lavori e/o dal
Collaudatore.
Realizzazione di prototipi e campioni nel numero e nella misura stabiliti dalla Direzione Lavori
apportandovi tutte le modifiche ed i miglioramenti anche non previsti nei grafici esecutivi.
Pesatura delle eventuali opere in ferro.
Le spese per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro
costruzione ed ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla D.L.. Le fotografie
saranno nel formato 18x24, a colore, riprodotte nel numero di copie richieste dal D.L. unitamente al
negativo. Il numero totale di riproduzioni non potra essere superiore al numero di 500 per tutta la
durata dell’appalto. Oltre alle fotografie, la direzione lavori potra richiedere, sempre a spese
dell’ Appaltatore, anche rilievi filmati durante I’esecuzione delle opere.
Progettazioni operative (o costruttive), impiantistiche e specialistiche costruttive (impianti idrici,
termici, sanitari, di condizionamento, elettrici e speciali, ascensori, impianti oleodinamici e meccanici,
ecc.) nonche progettazioni di dettaglio e quelle relative alle strutture di qualunque tipo (muratura,
acciaio, cemento armato, cemento armato precompresso, legno), redatti da ingegnere o architetto
iscritto al rispettivo Ordine Professionale e da consegnare in sei copie all’Amministrazione Comunale,
compreso I'onere dei depositi e/o di tutte le pratiche per ottenere pareri, nulla osta, autorizzazioni e
guant’altro necessario e previsto dalla legge.
Aggiornamento continuo dei disegni del “come costruito” mediante professionista nominato, a propria
cura e spese, dall’Appaltatore.
Prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d’acciaio e/o profilati metallici, bulloni, laterizi e
guant’altro, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
Tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 55/90, gli oneri della sicurezza e le spese per tutti gli
adempimenti indicati all’art. 131 del C.A., compreso le spese e gli oneri per il Responsabile dei lavori e il
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Impiegare nei lavori, ai sensi e per gli effetti del D.M. Ambiente 08/05/2003 n. 203 (G.U. 05/08/2003 n.
180), almeno il 30% di manufatti e beni ottenuti con materiali riciclati.
Tutti gli oneri e le spese per il recapito dei rifiuti presso una discarica autorizzata.

Quando I'Appaltatore non adempia ai predetti obblighi, 'Ente appaltante sara in diritto, previo

avviso dato per iscritto, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento
a carico dell’Appaltatore.

In tal caso sara applicata, inoltre, una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal

mancato rispetto agli obblighi sopra descritti, nel caso che ai pagamenti stessi, debba provvedere I'Ente
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appaltante.

Per la mancanza o il cattivo stato della tabella di cantiere sara applicata all’Appaltatore una multa di
€ 1.000,00 (euro mille/00) ed una penale giornaliera di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) dal giorno
della contestata inadempienza fino a quella dell’apposizione o riparazione.

L'importo delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale appaltante nonche I'importo delle
multe e delle penali, saranno _addebitate sul primo certificato di pagamento in_acconto successivo
all'inadempienza.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi e gli oneri specificati nel presente articolo e negli altri articoli &
conglobato nei prezzi unitari e/o a corpo allegati all’offerta avendone, I'impresa, tenuto conto nella
formulazione dei prezzi medesimi.

Art. 39 - PERSONALE DELL'APPALTATORE - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza dei
lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione Lavori.

L'Appaltatore & obbligato ad osservare le norme e le prescrizioni tutte dei contratti collettivi
nazionali e provinciali, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla assunzione, tutela, protezione, assistenza
ed assicurazione dei lavoratori dipendenti impegnati nei lavori oggetto del presente appalto anche nel caso
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Quindi I’Appaltatore € obbligato ad applicare sia le condizioni normative e retributive, non inferiori
a quelle risultati dai contratti collettivi di lavoro operanti alla data dell’offerta nella categoria e nella localita
in cui si svolgono i lavori, che le successive modifiche ed integrazioni intervenute nel corso della
realizzazione dei lavori.

E’ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti
normative.

L'Appaltatore & tenuto al pieno rispetto delle norme di cui alla Circolare Ministero LL.PP.
23/06/1967 n° 1643 che si ritiene qui integralmente riportata, anche se non materialmente trascritta.

In caso di inadempimento alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla stazione appaltante,
o ad essa segnalato dall’lspettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, I'Ente Appaltante procedera ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto ovvero alla sospensione del pagamento del saldo destinando
le somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi suddetti.

L'Ente Appaltante provvedera ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro
garanzia.

Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate sara effettuato a seguito di comunicazione di
avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti.

L'Ente Appaltante disporra altresi il pagamento di quanto dovuto a valere sulle ritenute, ai sensi
dell’art. 30 comma 5 del C.A..

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione
dell'impresa, I'Appaltatore non potra opporre eccezione alcuna, né avra titolo al risarcimento di danni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente potra
procedersi secondo i disposti dell’art. 30 comma 6 del C.A..

L'Appaltatore dovra comunicare, entro e non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi
della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare i regolamenti in vigore in cantiere, le
norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere secondo il
piano di sicurezza redatto dall’impresa.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per |'Appaltatore responsabilita, sia in via
penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi
ed agli impianti di cantiere.

L’Appaltatore dovra assicurare, ai sensi dell’art. 6 della legge 03/08/2007 n. 123 ed art. 18 comma 1
lettera u) del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., cosi come integrato dall’art. 5 della legge 13/08/2010 n. 136, che il

Comune di Ercolano_Settore Lavori Pubblici_CSA_> 1.000.000_Applato Integrato_OEV_Ristrutturazione scuola “F.Giampaglia”_set2017 Pag. 34



personale occupato, di qualunque impresa partecipante o ditta fornitrice o installatrice, sia munito di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore,
I'indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; i
lavoratori sono tenuti ad esporre la predetta tessera; in violazione del suddetto obbligo, sia I’Appaltatore
che i lavoratori, saranno soggetti alle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 6 della legge n.123/07
ed art. 55 del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui
all’art. 21 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., deve contenere anche l'indicazione del
committente.

Art. 40 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'esecuzione dell'appalto & soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal
presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme
emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. ed i testi citati nel presente Capitolato.

L'Appaltatore & l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto
prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle regole dell’arte e alle condizioni
contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o
indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza
e sorveglianza, I'approvazione dei grafici esecutivi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque
altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela del Comune di Ercolano
e non diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla
consegna dei lavori al collaudo.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la
direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori
restando |'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Comune di
Ercolano in conseguenza della sospensione.

Art. 41 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RITROVATI

Il Comune di Ercolano, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello
Stato, si riserva la proprieta di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori.

Il rinvenimento di tali oggetti dovra essere immediatamente segnalato alla direzione lavori.

L'Appaltatore sara direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei
reperti interrompendo, se necessario, i lavori in corso.

La temporanea interruzione delle opere potra essere formalizzata dalla Direzione Lavori e
considerata fra le cause di forza maggiore previste dal R.G..

Nel caso in cui detti materiali restino in proprieta al Comune di Ercolano, I'Appaltatore deve
trasportarli e regolarmente accatastarli in un luogo, indicato dalla Direzione Lavori, entro il territorio di
competenza del Comune di Ercolano, intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle
demolizioni.

Art. 42 - CONDIZIONI DISAGIATE E/O CONTEMPORANEA ESECUZIONE

L'appaltatore, nel dichiarare di essere perfettamente a conoscenza dei luoghi, ha valutato e tenuto
conto anche di tutti gli oneri e le spese derivanti dalle eventuali condizioni di disagio in presenza delle quali
si dovra comunque operare: presenza di uffici in funzione, presenza di studenti, docenti e non docenti,
utenti della scuola in generale, presenza di pubblico, presenza di mobili, suppellettili, documentazioni,
attrezzature, ecc..

Restano comunque a carico dell’appaltatore tutti gli oneri e le spese per gli spostamenti di mobili,
suppellettili, documentazioni, attrezzature, ecc. e/o traslochi e/o protezione e/o risistemazione di tutto
quanto movimentato, e quant’altro collegato strettamente alle contingenze locali.
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L'impresa inoltre, senza poter sollevare obiezione alcuna, accetta I'esecuzione dei lavori in
guestione anche con la presenza contemporanea sui luoghi di maestranze e mezzi del Comune di Ercolano,
di eventuali altre imprese, subappaltatori, fornitori e quant’altro.

L'impresa appaltatrice quindi dichiara di aver tenuto conto di tutte le suddette circostanze nella
formulazione dei prezzi offerti e, di conseguenza, non avra diritto a pretendere alcun compenso o
indennizzo o risarcimento o variazione dei prezzi o risoluzione del contratto od altro per ogni conseguenza
derivante dalle predette circostanze e, quindi, per intralci, sovrapposizioni, soggezioni, rallentamenti,
difficolta operative, condizioni disagiate, contemporanea esecuzione, ecc..

Art. 43 - GARANZIE

Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato Speciale,
I'Appaltatore risponde per le difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dall’Amministrazione Comunale appaltante prima che il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione)
assuma carattere definitivo.

Per lo stesso periodo |'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei
materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori
ad un anno, queste verranno trasferite al Comune di Ercolano.

Art. 44 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 205 del C.A., saranno di competenza, ai sensi
dell’articolo 20 del codice di procedura civile, del giudice ordinario del luogo dove sara stipulato il
contratto.

Resta escluso il deferimento al collegio arbitrale.

Le riserve che I’Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalita previste dagli artt. 190
e 191 del R.G..

Qualora le riserve iscritte superino il 10% dell'importo contrattuale si applichera il disposto dell’art.
205 del C.A..

Le riserve saranno definite con le modalita di cui all’art. 205 del C.A. noncheé all’art. 32 del C.G.A..

Art. 45 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e
negli altri atti contrattuali, che I'Appaltatore dovra sostenere per |'esecuzione di tutta I'opera e delle sue
parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovra, comunque, avvenire nella pil completa applicazione della
disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in
opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza, etc. includendo qualunque altro
aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari
gia citate.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella piu completa ed
approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra
pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti
di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti, che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di
cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, etc.) dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla
Direzione Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono
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compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento
difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti € comprensivo, inoltre, dell'onere
per I'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere I'ordine di arrivo in cantiere dei
materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a
misura, a forfait, etc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con I'Appaltatore; si richiama
espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco Prezzi indicato dai documenti che disciplinano
I'appalto.

Art. 46 - CONSEGNA DELL'OPERA ALL'ENTE APPALTANTE

Successivamente al collaudo e alla presentazione da parte dell’Appaltatore all’Ente appaltante della
documentazione necessaria, I'opera sara presa in consegna dal medesimo Ente permanendo la
responsabilita dell'impresa a norma dell’art.1669 del codice civile.

E’ facolta dell’Ente appaltante di utilizzare 'opera o parti funzionali di essa prima che intervenga il
collaudo, qualora ne abbia la necessita e sempreché si verificano le condizioni e le modalita di cui all’art.
230 del R.G..

Art. 47 - TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s. m. e i. “Piano straordinario antimafia”, tutti gli
operatori coinvolti nel presente appalto, sono obbligati ad utilizzare conti correnti bancari o postali
dedicati, anche in via non esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati
esclusivamente tramite bonifico (bancario o postale), fatti salvi i pagamenti in favore di enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, nonché quelli a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli
riguardanti tributi, che possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, fermo restando
I’obbligo della documentazione della spesa.

Ogni bonifico deve riportare il codice identificativo gara (CIG) e/o il_codice unico di progetto (CUP)
che fornira la Stazione Appaltante.

Ogni fattura dovra riportare l'identificativo CIG e/o CUP.

Tra i documenti da presentare per la verifica dei requisiti per l'aggiudicazione definitiva,
I’Appaltatore dovra dichiarare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato oltre alle generalita ed al
codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso.

La tracciabilita dei flussi finanziari & obbligo contrattuale tra le parti, pena la nullita assoluta del
contratto stesso.

| contratti di subappalto e subcontraenti devono contenere la clausola contrattuale circa la
tracciabilita dei pagamenti, pena la nullita assoluta del relativo contratto.

La violazione dei suddetti obblighi comporta I'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
di cui all’art. 6 della legge n. 136/2010.

Art. 48 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale appaltante esercitera il diritto di procedere alla risoluzione del
contratto o alla esecuzione d’ufficio dei lavori a spese dell’Appaltatore, oltre che nei casi previste dalle leggi
e/o regolamenti vigenti, anche nei seguenti casi:

1. quando I’Appaltatore consegni il progetto esecutivo con 30 giorni di ritardo o lo consegni
gravemente carente;

2. quando il progetto esecutivo non possa essere approvato per verifica negativa;

3. quando I’Appaltatore, per qualsiasi ragione, sia in notevole ritardo rispetto all’avanzamento
regolare dei lavori; per notevole ritardo si deve intende un periodo complessivo, anche non
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consecutivo, che determina una penale superiore al 10% dell’'importo del contratto;

4. quando I'’Appaltatore, per qualsiasi ragione non prevista e/o autorizzata, sospenda I'esecuzione dei
lavori per oltre 30 giorni anche non consecutivi;

5. quando I'Appaltatore, per qualsiasi ragione, esegua opere in variante senza |'approvazione della
Stazione Appaltante;

6. al verificarsi delle situazioni previste all’art. 108 del C.A.;

7. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

8. abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

9. proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera e), del D.Lgs n. 81/08 e s.m. ei.;

10. perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per |'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

E’ fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 109 del C.A..

Ogni contestazione in merito alla legittimita del provvedimento di risoluzione del contratto o di
esecuzione d’ufficio dei lavori potra riguardare soltanto il risarcimento e non I'annullamento del
provvedimento adottato cosi come la contestazione non potra essere invocata dall’Appaltatore per
rifiutare o ritardare 'adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed il cantiere nello
stato in cui si trovano.

Il Comune si riserva la facolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, previa
contestazione del fatto all’Appaltatore, di risolvere anticipatamente il contratto, dandone ad esso
comunicazione con lettera raccomandata a.r. o con p.e.c.

Nel caso di risoluzione per fatto imputabile all’Appaltatore, questi ha diritto soltanto al pagamento
dei lavori regolarmente eseguiti, con decurtazione degli oneri aggiuntivi, derivanti dallo scioglimento del
contratto e dalla maggiore spesa derivante al Comune per affidare ad altra impresa I'appalto, qualora il
Comune stesso si sia avvalso della facolta di cui all’art. 110 del C.A. nonché le ulteriori vigenti disposizioni di
Legge e Regolamento applicabili in caso di recesso dell’Amministrazione concedente.

Art. 49 - ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICORRENTI NEL CAPITOLATO E NEL RAPPORTO CONTRATTUALE

1224 Danni nelle obbligazioni pecuniarie

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, dono dovuti dal giorno della mora gli
interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver
sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli
interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta |'ulteriore risarcimento.

Questo non € dovuto se € stata convenuta la misura degli interessi moratori.

1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se
al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando
I'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che
stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita, facolta di recedere dal
contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze,
limitazioni alla facolta di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita
proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorita
giudiziaria.

1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in
maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario
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prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste
ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1456 Clausola risolutiva espressa

| contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata
obbligazione non sia adempiuta secondo le modalita stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende
valersi della clausola risolutiva.

1460 Eccezione d'inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti puo rifiutarsi di adempiere la sua
obbligazione, se I'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente con la propria, salvo
che termini diversi per I'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia non puo rifiutarsi I'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto & contrario alla buona
fede.

1655 Nozione

L'appalto & il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

1656 Subappalto

L'appaltatore non puo dare in subappalto I'esecuzione dell'opera o del servizio, se non & stato autorizzato
dal committente.

1658 Fornitura della materia

La materia necessaria a compiere |'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non é diversamente
stabilito dalla convenzione o dagli usi.

1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.
Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite
dal contratto e a regola d'arte, il committente puo fissare un congruo termine entro il quale I'appaltatore si
deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto e risoluto, salvo il
diritto del committente al risarcimento del danno.

1663 Denuncia dei difetti della materia

L'appaltatore e tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si
scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.

1664 Onerosita o difficolta dell'esecuzione

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei
materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del
prezzo complessivo convenuto, I'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo
medesimo. La revisione puod essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Se nel corso dell'opera si manifestano difficolta di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili,
non previste dalle parti, che rendano notevolmente piu onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha
diritto a un equo compenso.

1665 Verifica e pagamento dell'opera

Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare I'opera compiuta.

La verifica deve essere fatta dal committente appena |'appaltatore lo mette in condizione di poterla
eseguire.

Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza
giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, I'opera si considera accettata.

Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si
sia proceduto alla verifica.

Salvo diversa pattuizione o uso contrario, I'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando
I'opera € accettata dal committente.

1666 Verifica e pagamento di singole partite
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Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti puo chiedere che la verifica avvenga
per le singole partite. In tal caso |'appaltatore pud domandare il pagamento in proporzione dell'opera
eseguita.

Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il
versamento di semplici acconti.

1667 Difformita e vizi dell'opera

L'appaltatore & tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell'opera. La garanzia non & dovuta se il
committente ha accettato I'opera e le difformita o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché,
in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformita o i vizi entro sessanta
giorni dalla scoperta. La denunzia non & necessaria se |'appaltatore ha riconosciuto le difformita o i vizi o se
li ha occultati.

L'azione contro I'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente
convenuto per il pagamento pud sempre far valere la garanzia, purché le difformita o i vizi siano stati
denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

1668 Contenuto della garanzia per difetto dell'opera

Il committente puo chiedere che le difformita o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il
prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
Se pero le difformita o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il
committente puo chiedere la risoluzione del contratto.

1669 Rovina e difetti di cose immobili

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso
di dieci anni dal compimento, |'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in
parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, I'appaltatore & responsabile nei confronti
del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

1671 Recesso unilaterale dal contratto

Il committente puod recedere dal contratto, anche se ¢ stata iniziata I'esecuzione dell'opera o la prestazione
del servizio, purché tenga indenne Il'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato
guadagno.

1672 Impossibilita di esecuzione dell'opera

Se il contratto si scioglie perché I'esecuzione dell'opera e divenuta impossibile in conseguenza di una causa
non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera gia compiuta, nei limiti
in cui e per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per I'opera intera.

1673 Perimento o deterioramento della cosa

Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, I'opera perisce o & deteriorata prima che sia accettata
dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento e a
carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.

Se la materia € stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera
€ a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto & a carico dell'appaltatore.

1957 Scadenza dell'obbligazione principale

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore
entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione
allo stesso termine dell'obbligazione principale.

In questo caso pero l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.

Art. 50 - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO

OBBLIGO DI RITIRO DOCUMENTI DI GARA E SOPRALLUOGO
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Salvo diverse indicazioni che saranno riportate nella determina a contrarre e nel bando di gara, le
Imprese concorrenti dovranno, ritirare i documenti di gara (Bando e Disciplinare di gara, Determina a
contrattare, Capitolato Speciale d’Appalto, Piano di coordinamento della sicurezza, DUVRI, Schema di
contratto, elaborati progettuali approvati con delibera di G.C. n. ... del ....... ) presso I'eliografia
[ eeaanrsassaansasoss ” Via ........ , N. ..... Ercolano, tel. 099/.......... , previa prenotazione, e dovranno prendere visione,
tramite specifici_sopralluoghi, dello stato dei luoghi, dell’effettiva consistenza e dello stato d’uso e di
funzionamento dell’edificio ........ oggetto della gara.

Il costo della documentazione di gara da ritirare e di € ...... e costituisce mero rimborso spese di
copie come se rilasciate dall’Amministrazione Comunale. Il costo della documentazione dovra essere
pagato direttamente all’eliografia che rilascera apposita fattura.

Il certificato di “ritiro documentazione”, rilasciato dalla sopraindicata eliografia, e
“l'autodichiarazione di avvenuto sopralluogo” dovranno essere presentati al RUP presso il Settore LL.PP.,
C/so Resina n. 39 - Ercolano, il quale rilascera “l’attestazione di avvenuto ritiro documentazione ed
avvenuto sopralluogo” da presentare, in_originale, in sede di gara; in mancanza di tale attestato tra i
documenti di gara, il concorrente sara escluso dalla stessa gara.

Le spese, per quanto innanzi, sono a totale carico delle Ditte concorrenti.

In caso di ATI, il ritiro della documentazione e |'autocertificazione puo essere effettuato anche dalla
sola capogruppo.

Si evidenzia che la versione della documentazione di gara in formato elettronico, scaricabile dal sito
dell’Amministrazione Comunale, non costituisce I’originale della stessa documentazione, mentre la versione
cartacea é a tutti gli effetti originale.

La documentazione in formato elettronico scaricabile dal sito dell’Amministrazione Comunale ha
anche la funzione e lo scopo di far valutare previamente al potenziale concorrente tutte le condizioni per la
eventuale partecipazione alla gara.

| sopralluoghi ed il ritiro dei documenti di gara potranno essere effettuati fino a dieci giorni prima
della scadenza di presentazione dell’offerta, pena I’esclusione dalla gara.

Ai succitati sopralluoghi potranno partecipare al massimo due incaricati per ogni Ditta concorrente,
forniti di delega della Ditta stessa e fotocopia di un documento di identita.

AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverra con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del C.A. individuata sulla base degli elementi di valutazione e relativi fattori ponderali di seguito
elencati da valutarsi da apposita Commissione Giudicatrice che sara nominata ai sensi dell’art. 77 del C.A..

L’offerta economicamente piu vantaggiosa risultera determinata sulla base degli elementi sotto
indicati:

CRITERIO Punteggio max
PUNTEGGIO ECONOMICO 20
PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO 80
TOTALE 100

Il calcolo dell’offerta economicamente pil vantaggiosa sara effettuata con il metodo aggregativo-
compensatore di cui all’allegato “G” del R.G., secondo le linee guida appresso illustrate.

L’offerta economicamente piu vantaggiosa sara valutata applicando la seguente formula:

Cl@)=2n[W*V(a)]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
2 = sommatoria.
n = numero totale dei requisiti
W, = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a); = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
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| coefficienti V(a); sono determinati:

1. per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, attraverso la media dei
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la
seguente progressione:

non valutabile 0

inadatto-carente 0,10
non sufficiente 0,20
mediocre 0,30
sufficiente 0,40
piu che sufficiente | 0,50
discreto 0,60
buono 0,70
piu che buono 0,80
ottimo 0,90
eccellente 1,00

2. per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, attraverso l'interpolazione
lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti piu convenienti per
I’Amministrazione Comunale, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara. La
formula da utilizzare e da adattare a secondo del valore della natura quantitativa (maggior ribasso
0 maggior aumento rispetto ai parametri a base di gara; senza parametri a base di gara) degli
elementi, & la seguente:

Maggior ribasso
’ V(a)i=(elemento(i) base gara — elemento (i) offerta iesima) / (elemento (i) base gara — elemento(i) offerta piu bassa) |

Maggior aumento
’ V(a)i=( elemento (i) offerta iesima — elemento(i) base gara) / (elemento(i) offerta piu alta — elemento (i) base gara) |

Senza parametro di riferimento a base di gara
’ V(a)i= (elemento(i) offerta iesima) / (elemento(i) offerta migliore) |

Per la congruita dell’offerta si procedera ai sensi dell’art. 86 co 2 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. fatta
salva la possibilita di utilizzare la procedura del comma 3 dello stesso articolo 86 se I'offerta, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

PUNTEGGIO ECONOMICO
Saranno attributi 20 punti alla Ditta concorrente che avra offerto il maggior ribasso percentuale.
Alle altre Ditte il punteggio sara attribuito attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari
ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti pilu convenienti per I’Amministrazione Comunale, e
coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.
Ovvero per il calcolo del coefficiente i-esimo [V(a);] si procedera ad applicare la seguente formula:
Maggior ribasso
V(a)i=(elemento(i) base gara — elemento (i) offerta iesima) / (elemento (i) base gara — elemento(i) offerta piu bassa) |
Si specifica che:
e per prezzo offerto si intende I'importo del contratto (lavori+progettazione) al netto del ribasso
d’asta e dell’lVA ma compreso gli oneri di sicurezza;
e non sono accettate offerte economiche in aumento
e il punteggio sara approssimato alle due cifre decimali;

PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO
In sede di predisposizione delle proposte migliorative, il concorrente deve valutare, in particolare,
la qualita intesa come pregio tecnico, estetico-architettonico, impiantistico, funzionale, manutentivo,
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ambientale, di contenimento dei consumi energetici, di tempistica realizzativa e di sicurezza, cosi come
meglio illustrato nel seguito.

Il concorrente deve inoltre valutare previamente, in sede di offerta tecnica, una corretta
organizzazione in termini quantitativi e qualitativi dedicata all’appalto per tutti i processi interessati e,
principalmente, per la progettazione esecutiva, approvvigionamenti, organizzazione di cantiere e
realizzazioni in sito.

Le proposte migliorative e/o di variante non dovranno alterare la configurazione del progetto
esecutivo posto a base di gara, in particolare sotto gli aspetti prestazionali.

In particolare saranno ammesse varianti migliorative riconducibili alla sfera delle migliori modalita
esecutive del progetto a base di gara, da individuare in quelle soluzioni tecniche che consentano di
realizzare quanto progettato in modo da garantire la migliore qualita delle lavorazioni previste fermo
restando le scelte progettuali gia effettuate dall’Amministrazione Comunale.

In relazione a tale argomento di valutazione, la variante migliorativa deve avere carattere
accessorio rispetto al progetto posto a base di gara.

L'offerta tecnica deve essere contenuta in un massimo di fogli cosi come successivamente indicati
per ogni elemento di valutazione.

Il punteggio relativo alle caratteristiche tecnico-qualitative offerte sara attribuito sulla base dei
seguenti aspetti:

CRITERIO Punteggio max
A — PROPOSTA DI VARIANTE MIGLIORATIVA ARCHITETTONICA - 40
STRUTTURALE E IMPIANTISTICA.

B — MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA PER 10
CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI CON LA SCUOLA IN ESERCIZIO

C—PROJECT MANAGEMENT DELLA COMMESSA E DEL CANTIERE 15

D — PERIODO DI MANUTENZIONE POST COLLAUDO 9

E— CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 5

F — PROPOSTA PROGETTUALE IN FORMATO INFORMATICO 1
TOTALE 80

Si specifica che:

e Saranno escluse dal prosieguo del procedimento e non ammesse alla successiva fase di
valutazione economica (apertura delle buste “C”), le offerte tecniche che avranno ottenuto una
valutazione inferiore ai 7/10 (< 56 punti) del punteggio massimo complessivo.

e |l punteggio sara approssimato alle due cifre decimali.

e Nel caso in cui I'offerta tecnica non contenga anche uno soltanto degli elaborati tecnici-economici-
gestionali richiesti, I'offerta stessa sara considerata irregolare e carente e, in quanto tale,
inammissibile e verra, di conseguenza, esclusa dal prosieguo della gara.

e Al concorrente rimasto in gara, per regolarita di documentazione e per aver ottenuto un punteggio
superiore a 56 punti, che avra ottenuto il punteggio piu alto, verranno attribuiti 80 punti ed agli
altri concorrenti punteggi direttamente proporzionali, applicando la seguente formula:

punteggio assegnato al concorrente i-esmo
Punteggio qualita concorrente i-esimo = 80 x

Miglior punteggio assegnato

Si precisa inoltre che:
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto:
e a) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta idonea;
e b) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
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e ¢)disospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;

e d) di non procedere all’aggiudicazione per mancanza di finanziamento e/o per mancanza delle
condizioni di eseguibilita.

L’Amministrazione Comunale non & tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai

concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, in ragione dei costi sostenuti per la preparazione, redazione

e presentazione dell’offerta.

A - Proposta di variante migliorativa:

Dovranno essere presentate proposte migliorative al progetto definitivo che siano chiare e comparabili al
progetto stesso posto a base di gara. Gli elementi migliorativi dovranno essere rappresentati in elaborati
scritto-grafici al fine di poter consentire un rapido confronto con gli elaborati a base di gara. Il maggior
numero di elaborati presentati dal concorrente dovranno riguardare, tipologicamente, particolari e dettagli
costruttivi ovvero integrazione di planimetrie, piante, prospetti, e sezioni.

Il progetto migliorativo dovra riguardare i seguenti sub-criteri per i sub-pesi indicati:

1. maggior pregio tecnico e/o innovativo (edilizio, strutturale e impiantistico), opportunamente
dimostrato con grafici e/o cataloghi, relazione illustrativa e schede comparative sintetiche tecniche-
economiche (strutture: rinforzo murature e strutture in c.a., giunti tecnici; impianti: elettrico-
antincendio-termico-idrico-fognario; architettura: sistemazioni esterne, infissi, trattamenti
superficiali interni ed esterni, controsoffitti): 15 punti

2. migliori caratteristiche ambientali e/o di contenimento dei consumi energetici e delle risorse
naturali ed ambientali dell'opera o del prodotto, opportunamente dimostrata con grafici e/o
cataloghi, relazione illustrativa e schede comparative sintetiche tecniche-economiche: 10 punti

3. la migliore qualita dei materiali, relativamente al maggior uso di materiali eco-biocompatibili,
riciclabili, riutilizzabili e/o ottenuti da prodotti ricliclati, duraturi nel tempo, di facile manutenibilita,
ecc.,, opportunamente dimostrata con grafici e/o cataloghi, relazione illustrativa e schede
comparative sintetiche tecniche-economiche: 10 punti

4. migliori caratteristiche estetiche e/o funzionali (architettoniche e/o strutturali e/o impiantistiche),
opportunamente dimostrata con grafici e/o cataloghi, relazione illustrativa e schede comparative
sintetiche tecniche-economiche: 5 punti

Le relazioni illustrative-descrittive dei predetti sub-criteri dovranno essere sviluppate in un massimo di 5
fogli A4 per ogni sub criterio, scritte fronte-retro, oltre eventuali schemi grafici in formato A3 e
dovranno contenere obbligatoriamente quanto indicato, nel seguito, per le schede comparative
sintetiche tecnico-economiche in formato A4.

Le schede comparative sintetiche dovranno contenere:

“previsione di progetto a base di gara, proposta di variante e migliorativa, vantaggi tecnici-economici
attesi, effetti sulla gestione della manutenzione; valore della corrispondente categoria di lavoro prevista
nel progetto a base di gara e che si intende migliorare (valore 1 : se previsto in progetto; valore 0 : se non
previsto in progetto); valore della miglioria (valore >1, se e migliorativo di una categoria di lavoro
prevista in progetto; valore = 1, se non vi € la corrispondente categoria di lavoro prevista in progetto).”

Previsione Proposta di variante Vantaggi Effetti sulla Valore di Valore

progetto a e migliorativa tecnici- gestione della progetto a base della

base di gara economici manutenzione digara miglioria
attesi

Tutti gli elaborati presentati dovranno essere raggruppati in un elenco-indice debitamente firmato dal
concorrente e dal progettista/progettisti/coordinatore della progettazione.

Non sono ammesse varianti al progetto definitivo posto a base di gara.

N.B.:

In mancanza o carenza di uno degli elementi progettuali sopra indicati, la Commissione non potra effettuare
una corretta valutazione comparativa ed applichera un punteggio minimo correlato alla mancanza o
carenza rilevata.
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In relazione alle migliorie proposte, il concorrente-aggiudicatario dovra acquisire gli eventuali pareri
necessari e/o obbligatori (ASL, VVFF, Soprintendenza, AQP, ecc.).

B — Modello di organizzazione e gestione dell'impresa:

Il modello di organizzazione e di gestione dell'impresa € quello idoneo ad avere efficacia esimente della
responsabilita amministrativa delle persone giuridiche, delle societa e delle associazioni anche prive di
personalita giuridica (art. 30 DLgs n. 81/08 e s.m. e i.).

E’ il modello che deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per
I'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,
agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attivita di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;

c) alle attivita di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attivita di sorveglianza sanitaria;

e) alle attivita di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attivita di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza
da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

I modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o certificati al British Standard
OHSAS 18001:1999 o 2007, si ritengono conformi ai requisiti sopra indicati.

Il possesso della certificazione OHSAS 18001 non & obbligatoria e non € a pena di esclusione ma il possesso
e la produzione della stessa comportera I'assegnazione del punteggio massimo previsto ed assolvera alla
richiesta. La mancanza della certificazione comportera la valutazione del miglior modello organizzativo e
gestionale che non potra superare la valutazione di “discreto”.

La relazione del modello organizzativo e gestionale dovra essere sviluppata in un massimo di 10 fogli A4,
scritte fronte-retro, oltre eventuali schemi grafici in formato A3.

C - Project management della commessa:

Con l'espressione project management (Gestione di Progetto) si intende l'insieme di attivita volte alla
realizzazione degli scopi/obiettivi di un progetto ed é I'applicazione di conoscenze, attitudini, tecniche e
strumenti alle attivita di un progetto al fine di conseguirne gli obiettivi.

Lo scopo principale del project management & quella di raggiungere, mediante un project manager (PM), gli
obiettivi del progetto restando all'interno del perimetro costituito dai classici vincoli determinati dal
contesto del committente, solitamente il costo, il tempo e la qualita.

Il PM della commessa dovra quindi redigere e sottoscrivere, unitamente all'impresa concorrente, i
seguenti documenti:

1. Piano della Qualita: max 3 punti

2. Organizzazione del cantiere in presenza di operativita scolastica/uffici: max 4 punti
3. Strutturazione della Work Breakdown Structure (WBS): max 5 punti

4, Cronoprogramma di costruzione: max 2 punti

5. Piano programma di progettazione: max 1 punti

Piano della Qualita (PdQ)

Di norma é redatto in accordo con la UNI ISO 10005 “Gestione per la qualita — Guida per | piani della
qualita”.

Lo scopo del Piano della Qualita (PdQ) e di descrivere le procedure che I’Appaltatore adottera per la
progettazione e la realizzazione dell’opera al fine di garantire all’Amm.ne Com.le che saranno rispettati i
requisiti di qualita definiti, per ciascuna componente dell’'opera, dai documenti contrattuali, ed in
particolare dal progetto esecutivo posto a base di gara per I'opera in trattazione.
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Il PdQ dovra contenere, tra l'altro, il nominativo del PM, I'organizzazione del cantiere nonché le procedure
e le attivita di cantiere.

Il PdQ dovra contenere un indice in relazione ai parametri e sub-parametri utilizzati.

Il punteggio si applichera in relazione alla comprensibilita, coerenza, completezza ed attuabilita del PdQ
che, comunque, dovra risultare uno strumento snello, di semplice lettura e di facile verifica.

Il PdQ potra essere maggiormente sviluppato e dettagliato prima dell’inizio dei lavori e potra essere
presentato nel periodo di mobilitazione di cui all’art. 21.

La relazione del piano di qualita dovra essere sviluppata in un massimo di 10 fogli A4, scritte fronte-retro,
oltre eventuali schemi grafici in formato A3 e C.V.

Il PdQ costituira parte integrante del contratto in caso di aggiudicazione.

Al PdQ redatto da un P.M. accreditato e/o certificato verra attribuito il punteggio massimo mentre a
quelli redatti da P.M. non accreditati e/o certificati verra attribuito, al massimo, il punteggio “piti che
sufficiente”.

Il P.M. puo essere accreditato e/o certificato ISIPM, PMI, CAPM, PMP.

Organizzazione del cantiere in presenza di operativita scolastica/uffici

Trattandosi di intervento da realizzarsi in presenza della piena operativita scolastica/uffici, il PM dovra
illustrare la propria proposta, impegnativa per I'impresa concorrente, sulla organizzazione del cantiere che
tiene presente questa condizione.

Dovra quindi illustrare i piani e le modalita di trasferimento e/o spostamento, compreso i trasporti,
facchinaggio e rimessa in pristino, degli studenti-docenti-non docenti della scuola, delle attrezzature,
suppellettili, documentazioni, ecc., in coordinazione con il crono programma delle lavorazioni e della
tempistica indicata nel crono programma stesso.

Tutti gli oneri di trasferimento e/o spostamento, trasporti, facchinaggio e rimessa in pristino restano a
carico dell’appaltatore cosi come disciplinato nel presente CSA.

Detto documento dovra essere sottoscritto dall’'impresa concorrente in segno di accettazione ed impegno e
costituira parte integrante del contratto in caso di aggiudicazione.

Strutturazione della Work Breakdown Structure (WBS)

Si specifica che la WBS rappresenta |’elemento organizzatore dell’intero progetto migliorativo e di variante
offerto, in quanto ¢ la base della strutturazione della codifica delle correlate attivita esecutive di cantiere,
del programma dei tempi e del controllo economico-finanziario dell’intervento.

La WBS, in pratica, & la scomposizione dell’opera da realizzare in attivita elementari, ordinate secondo livelli
gerarchici di lavorazioni e/o macro-lavorazioni.

La WBS, quindi, dovra essere strutturato sulla base del progetto migliorativo e di variante offerto.

Ai fini della gara d’appalto la WBS dovra essere estesa almeno al 4° livello e dovra limitarsi alla sua
strutturazione nelle WBE (Work Breakdown Element), ovvero nei singoli elementi di lavorazione per i quali
€ stata scomposta I'opera e le macro-lavorazioni, nella identificazione dei codici identificativi delle WBE,
nella loro breve descrizione nonche nell’indicazione dei tempi presunti per il completamento della
lavorazione.

Pertanto le WBE di livello minimo dovranno essere definite in modo che sia identificabile la corrispondente
attivita nel Cronoprogramma di costruzione e dovranno essere ad esso coerente.

Il punteggio si attribuira in relazione alla strutturazione della WBS ed alla sua articolazione nel maggior
numero di WBE coerenti con la successione logica delle lavorazioni e con il cronoprogramma.

Se la WBS presentata dal concorrente sara stata sviluppata al di sotto del 4° livello, con verra attribuito
alcun punteggio.

Nessun elemento economico dovra essere riportato, in questa fase, per le WBS, pena I'esclusione dalla
gara.

La strutturazione delle WBS costituira parte integrante del contratto in caso di aggiudicazione.
Cronoprogramma di costruzione

Deve illustrare lo sviluppo temporale delle attivita, i loro collegamenti funzionali ed il cammino critico.

Il crono programma é costituito da un diagramma a barre (diagramma di Gantt) ed indica, per ciascuna
attivita, il tempo previsto per ogni lavorazione ed offerto, rispetto a quello indicato a base di gara.
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Il crono programma dovra comprendere anche il periodo di mobilitazione di cui all’art. 21 e dovra essere
accompagnato da una relazione (max 5 fogli A4) che indica i criteri con i quali & stata impostata la
cronologia delle attivita e I’analisi delle eventuali criticita presenti.

Il crono programma non dovra contenere date, la suddivisione temporale delle lavorazioni deve essere
effettuata in settimane ed indicare il tempo offerto anche in giorni naturali e consecutivi.

Il crono programma deve contenere e prevedere tutte le attivita codificate dalla WBS ed essere ad esse
compatibili, verificabili e confrontabili.

Atteso che la liquidazione dei SAL verra effettuata, solo ed esclusivamente, se vi sara corrispondenza
temporale ed esecutiva cosi come previsto nel crono programma, gli ulteriori dettagli relativi alla modalita
con cui deve essere organizzato il crono programma sono indicate anche nel CSA.

In ogni caso il crono programma dovra evidenziare i legami funzionali tra le diverse attivita e le criticita.

Il crono programma dell’aggiudicatario dovra essere integrato, prima della stipula del contratto, anche con
gli aspetti economici facendo combaciare tempi-lavorazioni-SAL.

Questo ultimo crono programma, cosi strutturato anche con gli aspetti economici, costituira allegato al
contratto e risultera impegnativo per I'aggiudicatario.

Per ottenere il punteggio previsto con le modalita indicate, il tempo complessivo offerto dovra essere
inferiore a quello indicato a base di gara.

Il cronoprogramma costituira parte integrante del contratto in caso di aggiudicazione.

Piano programma di progettazione

E’ costituito dall’elenco degli elaborati del progetto esecutivo ed indica, per ciascun elaborato (relazioni e
grafici) il codice, il titolo, il formato, il tempo necessario per la redazione.

Il Piano deve distinguere gli elaborati che saranno soggetti ad approvazione da parte dell’Amministrazione
Comunale, corrispondenti a quelli minimi richiesti dal bando e posti a base di gara, da quelli soggetti ad
accettazione da parte dellAmm.ne Com.le che verranno consegnati solo a titolo informativo e di
completamento.

Il punteggio sara attribuito rispetto al maggior numero degli elaborati aggiuntivi rispetto a quelli minimi
previsti (punti 1).

Gli elaborati minimi di progettazione esecutiva sono quelli relativi al progetto definitivo incrementati con
quelli indicati dall’art. 33 del R.G. oltre quelli proposti dal concorrente.

Il programma di progettazione costituira parte integrante del contratto in caso di aggiudicazione.

D - Periodo di manutenzione post collaudo:

Si dovranno indicare i tempi offerti per la manutenzione ordinaria e straordinaria post-collaudo di tutto
guanto realizzato (parti edilizie ed impiantistiche), compreso nel prezzo offerto e senza nessun altro o
maggior onere per I’Amministrazione Comunale.

Si precisa che gli oneri della manutenzione post collaudo a carico dell’aggiudicatario costituiranno parte
integrante del contratto in caso di aggiudicazione e saranno garantiti, nella fase contrattuale, da un atto di
sottomissione da sottoscrivere all’ultimazione dei lavori e da una ulteriore polizza fideiussoria a garanzia
per l'importo corrispondente ad 1/10 dellimporto contrattuale per ogni anno o frazione di anno di
manutenzione offerta.

E - Contratto di sponsorizzazione:

Atteso che i contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con la Ditta Aggiudicataria per realizzare
0 acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attivita inseriti nei programmi di spesa
ordinari dell'Amministrazione Comunale, in conformita dell’art. 19 del C.A., (il risultato della
sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla
previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per I'Amministrazione
Comunale, del previsto risultato da parte dello sponsor), il concorrente dovra indicare una percentuale
(minima dell’1%) dell'importo contrattuale finalizzata ai contratti di sponsorizzazione di cui sopra e potra
proporre anche altre forme aggiuntive di attivita di sponsorizzazione.

Il presente dato quantitativo non e da considerarsi un elemento di natura economica.

Comune di Ercolano_Settore Lavori Pubblici_CSA_> 1.000.000_Applato Integrato_OEV_Ristrutturazione scuola “F.Giampaglia”_set2017 Pag. 47



Si precisa che la sponsorizzazione a carico dell’aggiudicatario costituira parte integrante del contratto in
caso di aggiudicazione e sara garantita, nella fase contrattuale, da un atto di sottomissione da sottoscrivere
all’ultimazione dei lavori e da eseguire prima del collaudo delle opere.

F — Proposta progettuale in formato informatico:

dovra essere allegato alla proposta progettuale migliorativa e di variante un CD con file in formato .pdf per
grafici, relazioni e schede comparative sintetiche. | file dovranno corrispondere alla numerazione ed
identificazione degli elaborati presentati, come da elenco-indice elaborati firmato, di cui alla precedente
lettera “A”.

NOTE

Si specifica che |'offerta tecnica, pena esclusione dalla gara della Ditta concorrente, non deve riportare
alcuna indicazione di natura economica, diretta e/ indiretta.

Ogni fascicolo, compreso I'eventuale documentazione allegata, dovra essere composto da pagine numerate
progressivamente ed opportunamente rilegate in modo inamovibile tale da rendere impossibile Ia
successiva rimozione o sostituzione.

Ogni fascicolo dovra riportare sulla prima ed ultima pagina la firma leggibile del legale rappresentante della
Ditta concorrente ovvero, in caso di R.T.1., la firma dei legali rappresentanti di tutte le Ditte partecipanti al
raggruppamento.

In mancanza o carenza di uno degli elementi progettuali sopra indicati, la Commissione non potra effettuare
una corretta valutazione comparativa ed applichera un punteggio minimo adeguato.

L’offerta economica dovra contenere a pena di esclusione, i seguenti documenti economici:

1. dichiarazione di offerta economica in competente bollo;

2. elaborato economico offerto, dettagliato con misure e prezzi unitari (per le lavorazioni o
prodotti migliorativi proposti) gia al netto del ribasso, comprendente anche le diverse e/o nuove
lavorazioni previste come miglioria proposta (NB: L'importo offerto dei lavori dovra coincidere
con lIimporto dell’elaborato economico comprensivo delle diverse e/o nuove lavorazioni
previste come miglioria proposta. L’elaborato economico dovra essere redatto come quello
posto a base di gara ovvero con schede di lavorazione che contengono, per i soli interventi e/o
prodotti migliorativi, le quantita, i prezzi unitari e gli importi complessivi);

3. elenco dei prezzi unitari offerto, al netto del ribasso, con le lavorazioni in miglioria
proposte;
4, WBS presentate nella busta tecnica ma sviluppate anche con la parte economica, con

importi al netto del ribasso.
| suddetti elaborati saranno allegati al contratto e non potranno essere modificati nella fase di sviluppo del
progetto esecutivo, a meno di nuove lavorazioni richieste dalla Stazione Appaltante.
Pertanto si richiede, nell’interesse del concorrente, dettagliati e puntuali elaborati economici ed uno studio
approfondito delle suddivisioni delle WBS tale da non creare difficolta allo stesso concorrente, qualora
aggiudicatario, nella redazione dei SAL.
Il RUP provvedera a verificare la coerenza con il progetto definitivo posto a base di gara.
La verifica del progetto esecutivo sara a carico dell’Appaltatore.
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Capitolo 2 — progettazione esecutiva: disciplinare prestazionale

Art. 1- OGGETTO E PRESCRIZIONI GENERALI

L'Appaltatore dovra redigere, a propria cura e spese, il progetto esecutivo relativo all’appalto
integrato in questione che deve essere redatto secondo le indicazioni, gli indirizzi e gli obiettivi di cui al
progetto definitivo approvato con delibera di G.C. n. .... del ............

Il Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con il progettista incaricato dall’'impresa
appaltatrice, procedera a verificare la conformita del progetto esecutivo con il progetto definitivo ed
all’offerta migliorativa al fine di accertare |'unita progettuale.

I RUP potra utilizzare una apposita societa accreditata e qualificata per la verifica della
progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 26 del C.A..

In ogni caso, tutti gli oneri della verifica sono a carico dell’appaltatore.

Al contraddittorio partecipera anche il Direttore dei Lavori ed eventualmente il progettista del
progetto definitivo che si esprimeranno in ordine a tale conformita.

| controlli eseguiti dall’Amministrazione Comunale appaltante sulla progettazione e sulla sua
accettazione, non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilita dell’Appaltatore.

Il progetto esecutivo dovra essere redatto da professionisti di provata e documentata esperienza
nel relativo settore specialistico (architettonico, strutturale e impiantistico.

| requisiti che dovranno possedere i progettisti saranno indicati nel bando di gara.

Nel caso di piu progettisti specialistici, tutti abilitati ed iscritti nei rispettivi Albi o Ordini
Professionali, I’Appaltatore dovra nominare un coordinatore della progettazione a cui spettera la
responsabilita della unitarieta del progetto esecutivo secondo I'elenco degli elaborati richiesti
dall’Amministrazione Comunale appaltante in sede di gara di appalto.

Il coordinatore del progetto esecutivo ed i progettisti specialistici e qualificati devono essere
individuati ed indicati in sede di offerta.

L'impresa € obbligata, per ogni professionista incaricato, di trasmettere i rispettivi curriculum
professionali.

Ogni professionista dovra dimostrare il possesso dei requisiti prescritti nel bando di gara.

Il coordinatore del progetto esecutivo sara unico responsabile nei confronti dell’Ente appaltante
circa il rispetto degli oneri e delle prestazioni indicate nel presente CSA e nel bando di gara.

Il coordinatore del progetto dovra garantire la qualita del progetto, lo standard richiesto dall’Ente
appaltante e la pianificazione della progettazione.

Il coordinatore e chiamato ad intrattenere tutti i rapporti con il Comune di Ercolano e, piu
espressamente, con il Responsabile del Procedimento e con il Dirigente Direzione LL.PP., al fine di favorire il
processo di controllo e validazione del progetto esecutivo.

Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti dal progettista specialistico, dal coordinatore
del progetto e dal legale rappresentante dell’'impresa.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, gli elaborati dovranno essere sottoscritti, oltre
che dal progettista specialistico e dal coordinatore, anche dal rappresentante dell'impresa capogruppo.

Ai fini della verifica ed in relazione agli eventuali calcoli statici ed impiantistici esecutivi, I'impresa
dovra acquisire, se previsto, il parere preventivo del Comando Provinciale dei VV.FF., della
Soprintendenza per i BBAACC e/o Archeologica e dell’ASL competente.

N.B.: In relazione alle migliorie proposte, il concorrente-aggiudicatario dovra acquisire gli eventuali pareri
necessari e/o obbligatori (ASL, VVFF, Soprintendenza, AQP, ecc.).

Restera anche a cura e spesa dell'impresa appaltatrice la redazione dei piani di sicurezza e di
coordinamento del progetto dei piani generali di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/08 e succ. mod. ed
integrazioni.

Per quest’ultimo adempimento il professionista incaricato dall'impresa appaltatrice, con oneri e
spese sempre a carico della stessa impresa, dovra essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del
medesimo decreto legislativo.
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Art. 2 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’

Il coordinatore del progetto esecutivo, incaricato dall’'impresa, nel seguito indicato semplicemente
come “professionista”, svolgera l'incarico e sviluppera la progettazione secondo le linee guida del Comune
di Ercolano e secondo le specifiche indicazioni del Dirigente del Settore LL.PP. e/o Responsabile del
Procedimento nonché, in ogni caso, nel pieno rispetto del C.A. e della L.R.A. nonché delle norme del
Regolamento dei LL.PP. (DPR n.207/2010) nella parte rimasta ancora in vigore, della parte del Capitolato
Generale d’appalto (D.M. LL.PP. n.145/2000) nella parte rimasta ancora in vigore, delle leggi e normative
tecniche specifiche di settore riferite al particolare tipo di opere in progetto (architettonico, strutturale,
impiantistico, agrario).

Sia il Dirigente del Settore LL.PP. che il Responsabile del Procedimento potranno obbligare
I’Appaltatore ed il professionista ad inserire nel progetto esecutivo categorie di lavoro, tecnologie, e
materiali anche diversi o non previsti al solo fine di rendere |'opera fruibile correttamente e realizzata a
regola d’arte secondo le piu moderne tecnologie ed esperienze.

L'Appaltatore, tramite il professionista, si impegna ad apportare al progetto esecutivo le modifiche
eventualmente richieste dal Dirigente del Settore LL.PP. e/o dal Responsabile del procedimento, anche
durante le fasi di approvazione, senza pretesa alcuna di maggiori compensi.

Fino a quel momento il professionista & obbligato ad apportare, senza maggiorazione alcuna, tutte
le variazioni richieste anche al fine di ottenere gli eventuali pareri e/o nulla-osta e/o autorizzazioni da parte
di altri Enti.

La progettazione esecutiva si intende completata al momento dell’approvazione da parte del
Comune di Ercolano.

Nel caso che il professionista non ottemperasse alle prescrizioni impartite oppure sorgano
divergenze di ordine tecnico durante la redazione del progetto esecutivo, il Dirigente del Settore LL.PP. ne
informera I’Appaltatore e comunichera la sua decisione in merito che potra comprendere anche la
sostituzione del professionista coordinatore o di qualunque altro professionista incaricato dall’Appaltatore
ovvero potra comprendere anche la risoluzione, in danno dell'impresa appaltatrice, del contratto d’appalto
ove le carenze evidenziate potessero compromettere il conseguimento dell’obiettivo.

L'incarico professionale sara svolto con |'osservanza delle norme tecniche generali e specifiche
prescritte dalle disposizioni di legge in vigore ed a quelle eventualmente emanate nel corso
dell'espletamento dello stesso e fino al conseguimento delle approvazioni e delle autorizzazioni prescritte,
nonché secondo le indicazioni impartite dal Dirigente del Settore LL.PP. ovvero dal Responsabile del
Procedimento.

Il progetto esecutivo dovra essere sottoposto al procedimento di verifica ai sensi dell’art. 26 del
C.A. mediante Organismi di Ispezione di tipo A e di tipo C accreditati ai sensi della norma europea UNI
CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti al’European cooperation for accreditation (EA)..

L’Organismo di ispezione verra indicato dalla Stazione Appaltante mentre gli oneri di verifica
restano a totale carico dell’appaltatore.

I RUP, in contraddittorio con il professionista, fissera una sequenza di almeno 2 controlli,
normalmente ad un terzo ed a due terzi del periodo concesso per la consegna del progetto esecutivo, per la
verifica della corretta prosecuzione della progettazione secondo gli accordi intercorsi e gli elaborati
concordati ed indicati in sede di offerta; per ogni controllo si redigera apposito verbale.

Il predetto verbale di controllo dovra essere trasmesso al Dirigente del Settore LL.PP. entro cinque
giorni dalla data della sua sottoscrizione.

Gli onorari professionali, determinati in sede di bando di gara, sono e restano fissi ed invariabili e
nessuna maggiorazione di competenze sara dovuta o riconosciuta all'impresa appaltatrice anche nel caso
che lI'importo contrattuale dei lavori sara superiore a quello indicato.

| professionisti incaricati dall’'impresa appaltatrice, nell’accettare I'incarico, dovranno presentare, in
sede di gara, una dichiarazione di responsabilita attestante:

- di accettare l'incarico conferito dall'Impresa..................... per la redazione della progettazione esecutiva
1o (=11 (011 o T e | R
- nonversare in situazione d’incompatibilita con I'incarico conferito dalla Pubblica Amministrazione;
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- di esercitare esclusivamente la libera professione e di non essere dipendente di Amministrazione
Pubblica;

- dipossedere tutti i requisiti di abilitazione e di iscrizione all’Ordine professionale, previsti dalla legge;

- di possedere tutte le competenze e le attrezzature necessarie per |'espletamento dell’incarico da
conferire nonché la conoscenza dei luoghi;

- dinon aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, né di
trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dagli artt. 51 e 52-comma 1 del DPR 30/08/2000 n.
412;

- di non traversi in stato di fallimento, di liquidazione o cessazione di attivita, di concordato preventivo,
ovvero che a suo carico non é in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;

- che nei propri confronti non é mai stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato o
per patteggiamento per qualsiasi reato che incida sulla moralita e serieta professionale;

- che non si trova in una delle condizioni che determinano la incapacita a contrarre con la pubblica
amministrazione, ai sensi della normativa antimafia vigente, e di non trovarsi in una delle condizioni di
cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i, e da qualsiasi altra disposizione legislativa e
regolamentare comportanti sanzioni interdittive;

- che presso il Casellario giudiziale di .................cccccevveuun.. nulla risulta iscritto a suo nome;

- che é in regola con gli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali previsti
dalla legislazione vigente e di impegnarsi a dimostrare la propria regolarita contributiva prima della
sottoscrizione del contratto d’incarico;

- cheéinregola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;

- che non si € mai reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste;

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate rispetto alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

- diritenere congruo ed adeguato il compenso professionale, a corpo, posto a base di gara;

- di aver valutato congrui ed adeguati i tempi previsti per la prestazione professionale richiesta per
I'opera da realizzare.

- di aver preso piena conoscenza e di accettare senza alcuna condizione la lettera di invito ed il contratto
d’incarico.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DA PRESENTARE

L'impresa appaltatrice dovra depositare presso la Direzione LL.PP. del Comune di Ercolano, tutti gli
elaborati del progetto esecutivo richiesti in sede di gara d’appalto, nel numero di copie eliografiche
richieste dai vari Enti che dovranno esprimere eventuali pareri od approvazioni o per depositi, e
consegnando all’Ente appaltante almeno altre 8 copie per la gestione dell’appalto.

L'impresa appaltatrice dovra presentare, inoltre, tutti i grafici del progetto esecutivo su supporto
magnetico elaborato con files formato .dwg.

| files dovranno essere distinti secondo il numero od il codice identificativo del singolo elaborato.

Ciascun disegno deve essere realizzato in un numero di layer sufficiente a distinguere le varie parti
e deve comprendere I’elenco grafico-descrittivo di tutte le opere, delle finiture e dei materiali previsti.

Tutte le relazioni tecniche dovranno essere consegnate anche su supporto magnetico in files
formato .doc.

La contabilita dovra essere leggibile, o convertita per essere leggibile, mediante il programma
automatico in uso presso il Settore LL.PP..

Tutti gli elaborati in copia cartacea dovranno essere timbrate e firmate dal professionista
coordinatore e dal professionista incaricato per la rispettiva progettazione specializzata di settore
(architettonico, strutturale, impiantistica, agronomica-paesaggistica).

Gli elaborati da presentare sono quelli precisamente indicati nel bando di gara.
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Art. 4 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il progetto esecutivo deve essere consegnato entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data della
firma del verbale di consegna dei lavori da parte dell'impresa aggiudicatrice, ovvero il minor tempo
contrattuale offerto dall’appaltatore in sede di gara.

L'Appaltatore non avra diritto ad alcuna estensione dei tempi indicati per ritardi delle attivita di
progettazione.

Il progetto esecutivo, redatto in conformita al progetto esecutivo e nel rispetto delle specifiche
disposizioni normative contenute negli artt. da 36 a 45 del R.G., deve determinare in ogni dettaglio i lavori
da realizzare e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia
identificabile in forma, tipologia, qualita, dimensione e materiale.

Il progetto esecutivo costituisce I'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico I'opera o il lavoro da
realizzare.

Il cronoprogramma dei lavori (elaborato obbligatorio del progetto esecutivo) dovra comprendere
una relazione esplicativa, un diagramma della distribuzione mensile degli importi delle varie categorie di
lavoro correlato ad un diagramma tempi-importi progressivi; il cronoprogramma, quindi, deve determinare
la distribuzione delle spese di esecuzione nel tempo, deve prevedere un periodo di mobilitazione per la fase
di impianto di cantiere ed adempimenti tecnici-amministrativi connessi all’effettivo inizio dei lavori, deve
prevedere le date e gli importi degli stati d’avanzamento sulla base di una produzione mensile compatibile
con le lavorazioni previste, deve tener conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole.

Il professionista incaricato ovvero il coordinatore del progetto esecutivo, ai fini della prevista
procedura di validazione deve rilasciare una dichiarazione, ai sensi dell’art.2 della legge 04/01/1968 n. 15 e
dell’art. 1 del DPR 20/10/1998 n. 403, attestante (a seconda dei casi) quanto segue:

- e stata eseguita la progettazione esecutiva delle strutture nel rispetto di tutte le norme vigenti e che gli
importi relativi alle opere strutturali, inseriti nel computo metrico estimativo, attengono esattamente le
lavorazioni scaturenti dal medesimo progetto esecutivo;

- e stata eseguita la progettazione esecutiva delle rifiniture architettoniche e completamenti nel rispetto
di tutte le norme vigenti e che gli importi delle relative opere, inserite nel computo metrico estimativo,
attengono esattamente le lavorazioni scaturenti dal medesimo progetto esecutivo;

- e stata esequita la progettazione esecutiva degli impianti termotecnici nel rispetto di tutte le norme
vigenti e che gli importi relativi a tali impianti, inseriti nel computo metrico estimativo, attengono
esattamente le lavorazioni scaturenti dal medesimo progetto esecutivo;

- e stata eseguita la progettazione esecutiva degli impianti elettrici nel rispetto di tutte le norme vigenti e
che gli importi relativi a tali impianti, inseriti nel computo metrico estimativo, attengono esattamente le
lavorazioni scaturenti dal medesimo progetto esecutivo;

- e stata eseguita la progettazione esecutiva degli impianti idrici — fognari nel rispetto di tutte le norme
vigenti e che gli importi relativi a tali impianti, inseriti nel computo metrico estimativo, attengono
esattamente le lavorazioni scaturenti dal medesimo progetto esecutivo.

Il professionista incaricato deve identificare tutta la normativa tecnica di settore applicabile alla
relativa progettazione affidata.

Il progetto esecutivo deve essere redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti a cura e
spese dell'impresa appaltatrice e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di verifica o di dettaglio delle
ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e
picchettazioni, di scavi, di saggi e di rilievi (anche della rete degli impianti esistenti e dei servizi del
sottosuolo) effettuati a cura e spese dell'impresa appaltatrice.

Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprieta intellettuale, i progetti e i piani
resteranno di proprieta piena e assoluta del Comune di Ercolano la quale potra, a suo insindacabile giudizio,
darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra pit opportuni e nel rispetto
dell’art. 106 del C.A., tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno
riconosciute necessarie senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta.
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Nell’appalto integrato viene data estrema importanza ai tempi di realizzazione del progetto esecutivo
e alla qualita della progettazione, per tale ragione vengono specificate alcune forme di intervento:

a) il tempo di consegna della progettazione viene indicato in 30 (trenta) giorni lavorativi, ovvero
il minor tempo contrattuale offerto dall’appaltatore in sede di gara;

b) la sede di redazione della progettazione esecutiva (ai sensi dell’art. 24 R.G.);

c) il numero degli elaborati viene indicato nel bando di gara ed ogni eventuale variazione

richiedera l'autorizzazione motivata del Responsabile del Procedimento a seguito di una
attenta valutazione;
d) I'impresa concorrente & tenuta a specificare, in sede di gara d’appalto, nell’allegato “B” al CSA:

e il tempo di redazione di ogni singolo elaborato, espresso in ore uomo (h/u);

e somma dei singoli tempi espresso in ore uomo (h/u) ed in giorni complessivi (gg.);

e [|'elenco degli elaborati del progetto esecutivo da presentare, con la % di
completamento richiesto e con i tempi indicati, dovra essere firmato, a pena di
esclusione, in ogni pagina, da tutti i progettisti proposti dal concorrente, dal
coordinatore del progetto e dal legale rappresentante dell'impresa o, in caso di
raggruppamento, dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo;

e) in base alla tempistica progettuale, il concorrente deve dichiarare:
e il numero dei professionisti che saranno utilizzati nella predisposizione del progetto
esecutivo;

e e generalita di ogni professionista, comprensivo di abilitazione, residenza, n. telefono,
iscrizione professionale;

e e generalita del coordinatore del progetto, comprensivo di abilitazione, residenza, n.
telefono, iscrizione professionale;

e esperienza di ogni singolo professionista, documentata da curriculum professionale,
nella specializzazione per cui & chiamato a sviluppare il progetto (per il progettista

architettonico, I'esperienza deve comprendere la progettazione di .......ccccccoeveveevecenennnns );
e curriculum professionale del coordinatore del progetto.
f) I'impresa concorrente € tenuta a redigere un cronoprogramma impegnativo del progetto

esecutivo, secondo lo schema indicato in sede di bando di gara, sottoscritto, a pena di
esclusione, da tutti i progettisti partecipanti e proposti dal concorrente, dal coordinatore del
progetto e dal legale rappresentante dell'impresa o, in caso di raggruppamento, dal legale
rappresentante dell'impresa capogruppo.

Il progetto esecutivo non puo prevedere alcuna variazione alla qualita delle lavorazioni previste nel
progetto esecutivo; potranno essere apportate solo le migliorie che non comportano aumento dell’'importo
contrattuale dei lavori.

Possono formare oggetto di proposte di miglioria le variazioni dirette a migliorare gli aspetti
funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano una
riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono
inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori; la idoneita delle
proposte migliorative € dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione; la disciplina economica
delle migliorie proposte e regolata dall’art. 162 del R.G. e dall’art. 7 del CSA.

Nella fase di realizzazione del progetto esecutivo, I’Appaltatore & chiamato a predisporre gli
elaborati indicati nell’elenco “B” al CSA presentato, dallo stesso, in sede di gara d’appalto e secondo il
grado di completamento richiesto; I'elenco degli elaborati richiesti & di tipo minimale e possono essere
previste solo integrazioni, senza tuttavia modificare quelli richiesti, al fine di rappresentare tutti gli elementi
fondamentali per la realizzazione del progetto esecutivo, per la razionalizzazione degli interventi, per la
precisa individuazione della tempistica, per la migliore rappresentazione della WBS, per una economica
gestione della manutenzione e per la corretta esecuzione delle opere.

Art. 5- GARANZIE E PENALI
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L'impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 106 comma 9 del C.A,, risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Il professionista incaricato dall'impresa concorrente , ai sensi dell’art. 3 comma 5 lett.e) del D.L.
13.08.2011 n. 138 convertito nella legge 14.09.2011 n. 148, e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i
rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita professionale.

Il professionista deve dichiarare,in sede di gara, gli estremi della polizza stipulata per la
responsabilita professionale e il relativo massimale che non potra essere inferiore ad € 1.000.000,00=-=.

L'impresa appaltatrice, a garanzia della corretta redazione del progetto esecutivo, dovra richiedere
ai professionisti incaricati la _polizza di responsabilita di cui all’art. 24 comma 4 del C.A. e depositarla al
Comune.

Tutte le spese e gli oneri per la progettazione ed ogni e qualunque adempimento fino
all’approvazione del progetto esecutivo restano sempre a carico dell'impresa appaltatrice.

L'Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione delle attivita di progettazione con sua
decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con I’Ente appaltante.

Qualora la presentazione del progetto esecutivo venisse ritardata oltre i termini ultimi sopra
stabiliti sara applicata una penale pari al € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni giorno di ritardo fino ad un
massimo di 15 giorni lavorativi, anche non consecutivi.

Nel caso che il ritardo ecceda complessivamente i 15 giorni lavorativi, anche non consecutivi, il
Comune di Ercolano restera libera da ogni impegno verso I'impresa inadempiente senza che quest'ultima
possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese, salvo rivalsa da
parte dell’Amministrazione Comunale per i danni subiti a causa del mancato espletamento dell’incarico e
con incameramento della cauzione definitiva.

I Comune di Ercolano, in caso di massimo ritardo, procedera alla rescissione del contratto,
all'incameramento della cauzione ed affidera I'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
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Capitolo 3 — qualita e provenienza dei materiali, modalita di valutazione e di esecuzione delle
categorie dei lavori edili e generali

Art. 1- VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e
negli altri atti contrattuali, che |I'Appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta I'opera e delle sue
parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovra, comunque, avvenire nella pit completa applicazione della
disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in
opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza, etc. includendo qualunque altro
aspetto normativo necessario al completamento dei lavori.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella pilt completa ed
approfondita conoscenza del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere
economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica,
realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

In caso di differenze interpretative ed esecutive tra i grafici, le relazioni tecniche, i calcoli
esecutivi (statici e impiantistici) e gli atti contabili, devono essere considerate valide le categorie di lavoro
e/o le lavorazioni e le tecnologie esecutive indicate nell’elaborato che piu si avvicina per il fine dell’opera
appaltata e per rendere la stessa opera ultimata a regola d’arte, funzionale e funzionante.

L’interpretazione finale verra comunque decretata dal Responsabile del Procedimento sentito il
Direttore dei Lavori ed il Collaudatore (ove nominato).

Per tutto quanto non indicato in questo capitolo si rinvia ai dettagli costruttivi, alle relazioni di
progetto, ai grafici, al disciplinare tecnico ed in particolar modo agli atti contabili sopra indicati nonché alle
indicazioni della Direzione Lavori che é titolata, previa autorizzazione della stazione appaltante, a sostituire,
modificare, invertire categorie di lavoro, lavorazioni e tecnologie, al fine di garantire la corretta esecuzione
del progetto esecutivo approvato.

Art. 2 - NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Tutti i prezzi dei lavori valutati a corpo e/o a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la
fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere, il deposito custodito e la posa in opera dei materiali
includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le
assicurazioni ed imposte, |'allestimento dei cantieri, le spese generali, I'utile dell'Appaltatore e quanto altro
necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto nonché tutti gli oneri gia indicati nel capitolo 1.

Viene, quindi, fissato che tutte le opere incluse nei lavori a corpo e/o a misura elencate di seguito si
intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro
completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione
Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da
parte del Comune di Ercolano, di qualunque tipo.

Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro & comprensivo, inoltre, dell'onere per
I'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere |'ordine di arrivo in cantiere
dei materiali forniti dall'Appaltatore.

L'importo contrattuale comprende anche gli oneri di discarica.

2.1 DEMOLIZIONI

Le demolizioni totali o parziali di fabbricati o strutture in genere, verranno compensate a metro
cubo.

| materiali di risulta e, comunque, ogni ritrovamento, sono di proprieta del Committente, fermo
restando I'obbligo dell'Appaltatore di avviare, a sue spese, tali materiali a discarica.
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2.2 SCAVI

Il prezzo fissato per gli scavi verra applicato a tutti i materiali o detriti inferiori ad 1 mc. (escludendo
la roccia da mina) che verranno computati a volume; i materiali o parti rocciose superiori ad 1 mc. di
volume saranno calcolati a parte e detratti dalle quantita degli scavi di materiale vario.

Sono compresi, negli oneri di scavo, anche il taglio delle piante, le opere provvisorie, la
regolarizzazione delle pareti, lo spianamento del fondo, etc.
2.3 MURATURE - TRAMEZZI

Tutte le murature andranno computate, secondo il tipo, a volume o superficie su misurazioni
effettuate al netto di intonaci; verranno detratte dal calcolo le aperture superiori a 0,50 mq., i vuoti dei
condotti per gli impianti superiori a 0,25 mq., le superfici dei pilastri o altre strutture portanti.

Sono comprese nella fornitura e messa in opera di tale voce tutte le malte impiegate, il grado di
finitura richiesta, le parti incassate, le spallette, gli spigoli e quanto altro necessario per la perfetta
esecuzione delle lavorazioni successive.

Nei prezzi delle murature realizzate con materiali di proprieta del Committente sono comprese le
lavorazioni, il trasporto ed ogni onere necessario alla loro messa in opera; il prezzo di tali murature verra
valutato a parte oppure diminuendo di una percentuale stabilita le tariffe concordate per lo stesso lavoro
completamente eseguito dall'Appaltatore.

Nella costruzione delle murature dovra essere curata la perfetta esecuzione degli spigoli, la
costruzione di voltine, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori e
cio al fine di non aver mai bisogno di scalpellare i muri gia costruiti per praticarvi i fori suddetti.

La costruzione di nuove murature deve proseguire con uniformita e deve assicurare il perfetto
collegamento con la eventuale preesistente muratura mediante idonee ammorsature.

Prima dell'impiego dei blocchi, dei mattoni, ecc. gli stessi dovranno essere bagnati fino a
saturazione e si dovranno mettere in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla
superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta cementizia e premuti sopra di esso
in modo che la malta refluisca all’'ingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza delle connessure non dovra essere maggiore di 10 mm né minore di 5 mm.

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all’'intonaco od alla
stuccatura col ferro.

Le murature di rivestimento a faccia vista saranno fatte a corsi bene allineati e collegati a morsa con
la parte interna, le facce esterne dei mattoni o blocchi saranno scelte tra quelle che riportano le minori
imperfezioni ed il colore omogeneo ed uniforme, alternando con precisione sia i giunti verticali che quelli
orizzontali.

| tramezzi di una testa ed in foglio verranno eseguiti con blocchi scelti esclusi i rottami, i laterizi
incompleti e quelli mancanti di qualche spigolo.

Tutti i tramezzi, di qualsiasi specie, saranno eseguiti con le migliori regole d’arte; la chiusura
dell’ultimo corso sotto il soffitto sara bemn serrata, se occorre, dopo congruo tempo con scaglie e
cemento.

2.4 CASSEFORME

Tutte le casseforme dovranno essere contabilizzate secondo le superfici delle facce interne a
contatto con il conglomerato cementizio.
2.5 CALCESTRUZZI

| calcestruzzi e conglomerati cementizi realizzati con getti in opera per I'esecuzione di fondazioni,
strutture in elevazione, solai, murature e strutture in genere, verranno computati a volume.

La fornitura e messa in opera degli acciai per cementi armati viene calcolata a parte.

Il compenso per i calcestruzzi e conglomerati cementizi include tutti i materiali, i macchinari, la
mano d'opera, i ponteggi, I'armatura e disarmo dei getti, |I'eventuale rifinitura, le lavorazioni speciali; I'uso
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di additivi, se gia non previsti e se espressamente richiesti qualora non previsti, sara computato solo per la
spesa dei materiali escludendo ogni altro onere.

Le lastre ed opere particolari saranno valutate, se espressamente indicato, in base alla superficie
ed il prezzo fissato sara comprensivo di ogni onere necessario alla fornitura ed installazione.

Queste prescrizioni vengono applicate a qualunque tipo di struttura da eseguire e sono
comprensive di ogni onere necessario per la realizzazione di tali opere.

Il calcestruzzo da utilizzare & del tipo C20/25 (Resistenza caratteristica Rck = 25.0 N/mm?).
2.6 ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

L'acciaio impiegato nelle strutture in cemento armato e cemento armato precompresso verra
computato a peso ed il prezzo sara comprensivo della sagomatura, della messa in opera, delle giunzioni,
delle legature, dei distanziatori e di ogni altra lavorazione richiesta dalle prescrizioni o dalla normativa
vigente.

Il prezzo fissato per l'acciaio armonico usato nelle armature pre o post tese, in base alla sezione
utile, comprendera la fornitura di guaine, il posizionamento, le iniezioni di cemento finali, le piastre di
ancoraggio, i mezzi e materiali, la mano d'opera ed ogni altro accessorio o lavorazione necessari per la
completa esecuzione dei lavori indicati.

L’acciaio per armature di c.a. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche delle norme
tecniche relative.

Le modalita di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dalle medesime
norme.

L’acciaio da utilizzare & del tipo B450C (Resistenza caratteristica Fyk = 450.0 N/mm?).

2.7 SOLAI

Tutti i solai verranno valutati, salvo altre prescrizioni, a metro quadrato (per i solai pieni in
cemento armato si considerera il volume) sulla superficie netta, al filo interno delle travi o degli ambienti
interessati, escludendo le zone di appoggio sulle murature o sulle travi portanti.

| prezzi indicati sono comprensivi delle casseforme, dei macchinari, della mano d'opera e di ogni
altro onere necessario per avere i solai perfettamente eseguiti fino al massetto di sottofondo dei
pavimenti che resta incluso nei lavori da eseguire, da pagare a parte, oltre alle operazioni per la
preparazione dei pavimenti ed intonaci dei soffitti.

Nel prezzo dei solai misti in cemento armato e laterizi sono comprese la fornitura, la lavorazione e
posa in opera del ferro occorrente, le casseforme, i ponteggi ed ogni altro onere gia indicato.

Il prezzo relativo a solai con elementi prefabbricati comprendera, oltre alle stesse lastre, anche la
fornitura e posa in opera delle eventuali armature aggiuntive, dei getti collaboranti e della sigillatura.

| solai in ferro verranno misurati a metro quadrato, sulla superficie netta, al filo interno delle travi
o degli ambienti interessati, escludendo le zone di appoggio sulle murature o sulle travi portanti, per il
tavellonato mentre per i profilati di acciaio la misura e a peso valutando I'effettiva lunghezza della trave,
compreso la parte di appoggio sulla muratura.

2.8 CONTROSOFFITTI

| controsoffitti verranno forniti completi di materiali, macchinari e mano d'opera necessari alla
loro esecuzione.

Il prezzo, a metro quadrato, convenuto includera tutti i tagli, le sagomature, gli incassi di
plafoniere e griglie dell'impianto di condizionamento, etc.; dalla superficie di calcolo non verranno detratti
i fori praticati per l'inserimento dei suddetti accessori.

| controsoffitti possono essere in pannelli di gesso, di cartongesso, di fibre minerali e poggianti su
una struttura metallica sostenuta da tirantini e tenditori all’orditura del solaio sovrastante.

2.9 IMPERMEABILIZZAZIONE
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Tutte le impermeabilizzazioni eseguite sui vari tipi di superfici saranno valutate sulla base dei
metri quadrati effettivamente realizzati senza ulteriori oneri per la sovrapposizione dei teli, per i risvolti o
raccordi vari; dal calcolo verranno dedotti i vuoti superiori ad 1 mq.

Il prezzo indicato comprendera tutti i lavori di preparazione, i mezzi, i materiali e la mano d'opera
richiesti, la creazione di giunti e connessioni e quanto altro richiesto.
2.10 MATERIALI ISOLANTI

Il calcolo delle superfici di materiale isolante verra effettuato in base all'estensione effettiva dei
solai o delle pareti di appoggio e sara espresso in metri quadrati; nel caso di rivestimenti isolanti di
tubazioni, la valutazione sara in metri lineari. Dal computo delle superfici si dovranno detrarre i vuoti
maggiori di 0,30 mq..

Il prezzo indicato comprendera i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari per la completa
esecuzione dei lavori indicati inclusi i raccordi, le sovrapposizioni, etc..
2.11 PAVIMENTI

| pavimenti verranno calcolati in base alle superfici effettivamente pavimentate.

| pavimenti dovranno, inoltre, essere completi di ogni lavorazione necessaria, eseguita con i mezzi
e la mano d'opera richiesti, per la consegna dei lavori finiti compresi i ritocchi, i raccordi con I'intonaco,
etc..

Nel caso di pavimentazioni esterne il prezzo indicato sara comprensivo dei lavori di formazione
dei sottofondi o massetti dello spessore e tipo richiesti.

Le superfici ricoperte con conglomerato bituminoso verranno valutate a metro quadrato e
saranno eseguite negli spessori e modi prescritti.

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra essere perfetta in modo da
ottenere piani esatti e nel collocamento in opera degli elementi saranno scrupolosamente osservate le
disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

| singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente
fissati al sottostrato e non dovra verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benche
minima ineguaglianza.

2.12 MASSETTI

L'esecuzione di massetti di cemento a vista o massetti di sottofondo speciali verra computata a
volume; il prezzo comprendera il conglomerato cementizio, le sponde, la rete elettrosaldata richiesta, la
preparazione e compattazione delle superfici sottostanti, la lisciatura finale con mezzi meccanici e tutte le
lavorazioni necessarie per |I'esecuzione dei lavori richiesti.

2.13 INTONACI

Il calcolo deilavori di esecuzione degli intonaci verra fatto in base alla superficie effettivamente
eseguita; il prezzo indicato sara comprensivo di tutte le fasi di preparazione e di applicazione includendo
le riprese, la chiusura ditracce, i raccordi, i rinzaffi ed il completo trattamento di tutte le parti indicate.

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti, dopo aver rimossa dai giunti delle murature la
malta poco aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.

Gli intonaci di qualunque specie per cornici, modanature, riquadri, lesene, capitelli, cimase e
guant’altro, non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli od
altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature,
dovranno essere demoliti e rifatti dall’Appaltatore a sue spese.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti, ove occorra o a spigoli vivi o arrotondati, a
seconda degli ordini che in proposito dara la.

Ove manchi del tutto I'intonaco, occorrera predisporre le fasce verticali, sotto regolo di guida, in
numero sufficiente, verra applicato alle murature un primo strato di malta detto rinzaffo, gettato con
forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli.
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Dopo che questo strato sara alquanto asciutto si applichera su di esso un secondo strato della
medesima malta che si stendera con cazzuola o col frattazzo stuccando ogni fessura e togliendo ogni
asprezza sicché le pareti si presentino regolari.

Appena l'intonaco grezzo avra preso consistenza si stendera su di esso uno strato di malta fina
che si conguagliera con le facce di guida per le superfici piane.

Per le superfici modanate, lavorate, artistiche, per le suddette fasi si utilizzeranno apposite
sagomature, predisposte su calchi dell’esistente testimonianza, per la ricostruzione perfetta e fedele di
tutte le parti modanate ed architettoniche.

2.14 OPERE DA PITTORE

Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte, etc. verranno misurate secondo le superfici
effettivamente realizzate.

Le verniciature eseguite su opere metalliche, in legno o simili verranno calcolate, senza considerare

gli spessori, applicando i coefficienti riportati alle superfici (misurate su una faccia) dei singoli elementi:

1. opere metalliche, grandi vetrate, lucernari, etc. (x0,75)
2. " " per cancelli, ringhiere, parapetti (x 1)

3. " " ornate (x1,5)

4. infissi vetrati (finestre, porte a vetri, etc.) (x1)
5. persiane lamellari, serrande di lamiera, etc. (x3)
6. " avvolgibili, lamiere ondulate, etc. (x 2,5)

7. porte, sportelli, controsportelli, etc. (x 2)

Il prezzo fissato per i lavori di verniciatura e tinteggiatura includera il trattamento di tutte le
guide, gli accessori, i sostegni, le mostre, i telai, i coprifili, i cassonetti, etc; per le parti in legno o
metalliche la verniciatura si intende eseguita su entrambe le facce e con relativi trattamenti di pulizia,
anticorrosivi (almeno una mano), e di vernice o smalti nei colori richiesti (almeno due mani), salvo altre
prescrizioni.

Le superfici indicate per i serramenti saranno quelle misurate al filo esterno degli stessi
(escludendo mostre o telai).

Il prezzo indicato comprendera anche tutte le lavorazioni per la pulizia e la preparazione delle
superfici interessate.
2.15 OPERE IN MARMO O PIETRA

La valutazione di tali opere sara effettuata a volume, a superficie, a metro lineare, secondo i
criteri stabiliti o fissati di volta in volta.

Il prezzo comprendera i tagli, la lavorazione dei raccordi o degli spigoli, gli incassi, i giunti, gli
ancoraggi, i sigillanti, gli strati di fissaggio, |la preparazione delle superfici, etc..

Nel caso di cordonature per marciapiedi o lavori particolari la cui messa in opera comportera |'uso
di massetti o strati di fissaggio con spessore superiore a 4 cm., le quantita di materiale di supporto
eccedenti quelle indicate verranno valutate a parte.
2.16 OPERE DA CARPENTIERE

Per lavorazioni particolari richieste per questo tipo di opere la valutazione, salvo altre prescrizioni,
verra effettuata a volume e sara comprensiva della preparazione, dei legnami, dei chiodi, dei bulloni, dei
fissaggi, delle impalcature e di tutte le lavorazioni, materiali, mezzi e mano d'opera necessari per la
completa esecuzione di quanto richiesto.

Le stesse prescrizioni si applicano per tutte le carpenterie metalliche, i casseri rampanti, le
casseforme a tunnel, gli impalcati speciali per ponti, etc..

2.17 OPERE IN METALLO
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Le opere in metallo (esclusi gli infissi per i quali si rimanda al paragrafo gia riportato) saranno
valutate, salvo altre prescrizioni, a volume e le quantita verranno stabilite sui manufatti completati.

Nei prezzi dei lavori in metallo sara compreso ogni onere per forniture accessorie, lavorazioni e
montaggio necessari a dare I'opera completa in ogni sua parte.

Nel caso ditubazioni non previste nelle fornitura e posa in opera degli impianti indicati, queste
verranno calcolate, salvo casi particolari, a peso od a metro lineare e saranno dei materiali indicati dalle
specifiche relative.

Il prezzo per le tubazioni restera invariato anche nel caso che i tubi debbano venire inglobati in
getti di calcestruzzo e comprendera ogni onere relativo al fissaggio provvisorio nelle cassaforme.

La valutazione delle tubazioni in gres, cemento-amianto ed in materiale plastico, sara calcolata a
metro lineare misurato lungo I'asse della tubazione.

Il prezzo indicato per le opere in metallo e le tubazioni sara, inoltre, comprensivo di raccordi,
connessioni, giunti, ed ogni altro onere necessario alla completa esecuzione dei lavori indicati.

2.18 OPERE IN VETRO

Nel caso di lastre di vetro o cristallo espressamente richieste con valutazione separata, il calcolo
verra effettuato sulla base della superficie effettiva senza considerare i tagli o le parti incastrate su telai

portanti.

Le pareti in profilati di vetro strutturali, in vetrocemento ed elementi simili saranno valutate
sempre in base alla superficie effettiva misurata a lavori eseguiti.

| prezzi fissati per le opere descritte si intendono comprensivi di tutto quanto richiesto per la
completa esecuzione delle stesse.
2.19 CONGLOMERATI BITUMINOSI: BASE, COLLEGAMENTO E USURA

Tutti i conglomerati bituminosi per i vari strati di base, collegamento (binder) ed usura dovranno
essere calcolati secondo le superfici delle parti effettivamente eseguite. Il prezzo comprende la fornitura
degli inerti, degli additivi, del legante e di quanto necessario per la fornitura e la stesa completa del

materiale secondo le indicazioni progettuali.

2.20 INFISSI DI LEGNO.

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul
perimetro esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare
nei pavimenti o soglie.

Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad
infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese
mostre e contromostre.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro
compiuto.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramente di sostegno e di chiusura, delle
codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi
dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei lavori.

| prezzi elencati comprendono la fornitura a pie d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui
sopra, I'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.
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2.21 INFISSI DI ALLUMINIO.

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno
valutati od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e
coprifili e compensati con le rispettive voci d'elenco.

Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta e le eventuali pompe a
pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle
norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

2.22 LAVORI DI METALLO.

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al
peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa
in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal
peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie,
per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

2.23 TUBI PLUVIALI.

| tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. | tubi pluviali di plastica saranno misurati al
metro lineare in opera, senza cioé tener conto delle parti sovrapposte intendendosi compresa nei rispettivi
prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di staffe e cravatte di ferro.

| tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse
modalita di cui al comma 2.22 e con tutti gli oneri di cui sopra.
2.24 IMPIANTI TERMICO, IDRICO-SANITARIO, ANTINCENDIO, GAS, INNAFFIAMENTO.

a) Tubazioni e canalizzazioni.

Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verra effettuata
misurando |'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale
verra applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere
in contraddittorio.

Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la
verniciatura con una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno
ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro
lineare; la quantificazione verra valutata misurando ['effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente
linearmente anche i pezzi speciali.

Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di
tenuta e I'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.

Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la quantificazione
verra effettuata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi
speciali, i materiali di consumo e di tenuta, I'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e
dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare;
la quantificazione verra effettuata misurando |I'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo
linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli
ad espansione.

Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro
lineare; la quantificazione verra effettuata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener
conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di
tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

| canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa
dell'aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature

Comune di Ercolano_Settore Lavori Pubblici_CSA_> 1.000.000_Applato Integrato_OEV_Ristrutturazione scuola “F.Giampaglia”_set2017 Pag. 61



convenzionali. La quantificazione verra effettuata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera, misurato
in mezzeria del canale, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della
lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verra applicato il peso unitario della lamiera secondo lo
spessore e moltiplicando per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle
sezioni di progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali.

Il peso della lamiera verra stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni
percentuali del peso.

E' compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.
b) Apparecchiature.

Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e
dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

| radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell’emissione termica ricavata dalle
rispettive tabelle della ditta costruttrice (watt).

Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le
mensole di sostegno.

| ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in
relazione alla portata d'aria ed alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della ditta costruttrice.

Nel prezzi sono compresi i materiali di tenuta.

Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive e in relazione alla
potenzialita resa.

Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

| bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento ed in
relazione alla portata del combustibile.

Sono compresi l'apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento.

Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive
e di funzionamento ed in relazione alla potenzialita resa.

Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza.

Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

| serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed
in relazione alla capacita.

Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

| serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in
relazione alla capacita.

Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

| gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe ed alla capacita del
serbatoio. Sono compresi gli accessori d'uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di
collegamento ed i materiali di tenuta.

Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrapprensione e tagliafuoco ed
i silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle
ditte costruttrici.

Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento.

Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria saranno valutate a numero in relazione della
portata dell'aria.

E' compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di
sostegno.

Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza.

Sono compresi i materiali di collegamento.

Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi.
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Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento.

| condizionatori monoblocco, le unita di trattamento dell'aria, i generatori di aria calda ed i
recuperatori di calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla portata d'aria ed alla emissione termica.

Sono compresi i materiali di collegamento.

| gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le loro
caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialita resa.

Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.

Gli apparecchi per il trattamento dell'acqua saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata.

Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.

| gruppi completi antincendio per attacco motopompa e gli estintori portatili, saranno valutati a
numero secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacita.

| rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la
superficie esterna dello strato coibente.

La valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m? cadauna.

Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi secondo
le rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni.

Sono compresi i materiali di tenuta.

Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive
caratteristiche e dimensioni.

Sono compresi i materiali di tenuta.

| quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di
comando delle apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di
ogni apparecchiatura a pie d'opera alimentata elettricamente.

2.25 IMPIANTI ELETTRICO E TELEFONICO
a) Canalizzazioni e cavi.

| tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di
terra, saranno valutati al metro lineare misurando |'effettivo sviluppo lineare in opera.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i pezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti,
staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.

i cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando |'effettivo
sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati.

Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda
ed i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.

| terminali dei cavi di MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i
materiali occorrenti per I'esecuzione dei terminali stessi.

| cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando |'effettivo sviluppo in opera,
aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm?, morsetti fissi
oltre tale sezione.

Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le
rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli
accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono
comprese le morsettiere.

b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici.

Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche,
tipologie e portata entro i campi prestabiliti.

Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera |'apparecchiatura completa e funzionante.

| quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in
funzione di:
superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);
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numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.

Nei quadri la carpenteria comprendera le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per
contenere le apparecchiature, le etichette, ecc. Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i
sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:
a) il numero dei poli;

b) la tensione nominale.

c) la corrente nominale;

d) il potere di interruzione simmetrico;

e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello);
comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro
e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante.

| corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e
potenzialita.

Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura
completa e funzionante.

| frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato.

Sono escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.

2.26 IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI.

Gli impianti saranno valutati a corpo per ciascun impianto.

Nel prezzo a corpo sono compresi tutti i materiali e prestazioni di manodopera specializzata
necessari per dare lI'impianto completo e funzionante.

2.27 OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI.

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti
prestazioni:

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in
magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di
calcestruzzo armato;

- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte
ascensori;

- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti.

- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, l'interposizione di strato isolante,
baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;

- manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di
quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;

- i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;

- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;

- scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;

- ponteggi di servizio interni ed esterni;

- le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base della
categoria della manodopera impiegata e della quantita di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di
lavoro.

2.28 MANODOPERA.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano
di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle
leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei
rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
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dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e
fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale.

L'impresa e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilita di
cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione
appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunichera
all'impresa e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una
detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate
a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

I pagamento all'impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'impresa non puo opporre eccezioni alla
Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

2.29 NOLEGGI.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali
di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il
gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il
trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il
guale i meccanismi rimangono a pie d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioé anche per le ore
in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione
soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra
condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i
meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo
lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

2.30 TRASPORTI.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.
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La valutazione delle materie da trasportare & fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con
riferimento alla distanza.
Art. 3 - MATERIALI NATURALI E DI CAVA
3.1 ACQUA

Dovra essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva con un pH
compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%, quella usata negli impasti cementizi non dovra
presentare tracce di sali in percentuali dannose, in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori
allo 0,5%. Non e' consentito I'impiego di acqua di mare salvo esplicita autorizzazione ed e', comunque,
tassativamente vietato I'uso di tale acqua per calcestruzzi armati e per le strutture con materiali metallici
soggetti a corrosione.

3.2 SABBIA

La sabbia da usare nelle malte e nei calcestruzzi non dovra contenere sostanze organiche, dovra
essere di qualita silicea, quarzosa, granitica o calcarea, avere granulometria omogenea e proveniente da
frantumazione di rocce con alta resistenza a compressione; la perdita di peso, alla prova di decantazione,
non dovra essere superiore al 2%.

3.3 GHIAIA - PIETRISCO

| materiali dovranno essere costituiti da elementi omogenei, resistenti non gessosi escludendo
quelli con scarsa resistenza meccanica, friabili ed incrostati.

| pietrischi e le graniglie proverranno dalla frantumazione di rocce silicee o calcaree, saranno a
spigolo vivo e liberi da materie organiche o terrose. La granulometria e le caratteristiche degli aggregati
per conglomerati cementizi saranno strettamente rispondenti alla normativa specifica.
3.4 PIETRE NATURALI E MARMI

Dovranno essere omogenee, a grana compatta esenti da screpolature, piani di sfaldatura, nodi,
scaglie etc.
Art. 4 - CALCI - POZZOLANE - LEGANTI
4.1 CALCI AEREE

La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di cottura uniforme, non bruciata
ne' lenta all'idratazione e tale che, mescolata con I'acqua necessaria all'estinzione, divenga una pasta
omogenea con residui inferiori al 5%.

La calce viva in zolle dovra essere, al momento dell'estinzione, perfettamente anidra e conservata
in luogo asciutto.

La calce grassa destinata alle murature dovra essere spenta almeno quindici giorni prima
dell'impiego, quella destinata agli intonaci almeno tre mesi prima.

La calce idrata in polvere dovra essere confezionata in imballaggi idonei contenenti tutte le
informazioni necessarie riguardanti il prodotto e conservata in luogo asciutto.

4.2 POZZOLANA

La pozzolana sara ricavata da strati esenti da sostanze eterogenee, sara di grana fina, asciutta ed
accuratamente vagliata, con resistenza a pressione su malta normale a 28 giorni di 2,4 N/mmg. (25
Kg/cmq.) e residuo insolubile non superiore al 40% ad attacco acido basico.

4.3 LEGANTI IDRAULICI

Sono considerati leganti idraulici:
1. cementi normali e ad alta resistenza
2. cemento alluminoso
3. cementi per sbarramenti di ritenuta
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4. agglomerati cementizi
5. calciidrauliche.

Le caratteristiche, le modalita di fornitura, il prelievo dei campioni, la conservazione e tutte le
operazioni relative ai materiali sopracitati, dovranno essere in accordo alla normativa vigente.

| cementi pozzolanici verranno impiegati per opere in contatto con terreni gessosi, acque saline o
solfatate; i cementi d'alto forno dovranno essere impiegati per pavimentazioni stradali, per opere in
contatto con terreni gessosi, per manufatti dove e' richiesto un basso ritiro e non dovranno, invece,
essere impiegati per strutture a vista.

| cementi bianchi dovranno corrispondere alle prescrizioni della normativa indicata, avere
caratteristiche di alta resistenza e verranno impiegati, mescolandoli a pigmenti colorati, per ottenere
cementi colorati.

| cementi alluminosi verranno impiegati per getti subacquei, per getti a bassa temperatura e per
opere a contatto con terreni ed acque chimicamente o fisicamente aggressive.
Art. 5 - GESSI

Dovranno essere ottenuti per frantumazione, cottura e macinazione di pietra da gesso e
presentarsi asciutti, di fine macinazione ed esenti da materie eterogenee. In relazione all'impiego saranno
indicati come gessi per muro, per intonaco e per pavimento.

| gessi per I'edilizia non dovranno contenere quantita superiori al 30% di sostanze estranee al
solfato di calcio.

Art. 6 - LATERIZI

| laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensioni (pieni, forati e per coperture) dovranno essere scevri
da impurita, avere forma regolare, facce rigate e spigoli sani; presentare alla frattura ( non vetrosa) grana
fine, compatta ed uniforme; essere sonori alla percussione, assorbire acqua per immersione ed asciugarsi
all'aria con sufficiente rapidita; non sfaldarsi sotto l'influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline;
non screpolarsi al fuoco ed al gelo, avere resistenza adeguata, colore omogeneo e giusto grado di cottura;
non contenere sabbia con sali di soda e di potassio.

Tutti i tipi di laterizi destinati alla realizzazione di opere murarie, solai e coperture saranno indicati

come blocchi forati, mattoni pieni, mattoni semipieni, mattoni forati, blocchi forati per solai, tavelloni,

tegole, etc. avranno dimensioni e caratteristiche fisiche e meccaniche conformi alle norme vigenti.

Art. 7- CONGLOMERATI SEMPLICI ED ARMATI

I’Appaltatore sara tenuto all’osservanza del DM 14.01.2008 (N.T.C.) nonché, legge regionale e
decreti ministeriali e circolari ministeriali attuativi.

Tutte le opere in conglomerato cementizio armato incluse nell’opera appaltata, saranno eseguite
in base agli elaborati di progetto redatti dal professionista a tanto incaricato.

L'esame e la verifica, da parte della dei e del Collaudatore in corso d’opera, del progetto
strutturale non esonera in alcun modo I’Appaltatore dalla responsabilita ad esso derivante per legge e per
pattuizioni del contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla dei e del Collaudatore
in corso d’opera, esso Appaltatore rimane unico e completo responsabile delle opere a termini di legge;
pertanto sara tenuto a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza
che avessero a verificarsi.

Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualita,
provenienza e dovranno essere in perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli
periodici ed i materiali andranno stoccati in luoghi idonei.

Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle
eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dalla direzione lavori.

| cementi saranno del tipo:
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1. cementi normali e ad alta resistenza;
2. cementi alluminosi;
3. cementi per sbarramenti di ritenuta.

| cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dall'impasto, termine
presa dopo 12 ore e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento usato e
delle quantita e rapporti di impasto.

| cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30' dall'impasto, termine presa dopo 10 ore e
resistenze analoghe ai cementi normali.

| cementi per sbarramenti di ritenuta avranno un inizio presa dopo 45' dall'impasto, termine presa
dopo 12 ore e resistenze massime (dopo 90 giorni) di 34 N/mmg. (350 Kg./cmq.).

Per gli inerti si rinvia alle caratteristiche indicate dalla normativa.

La composizione granulometrica degli aggregati deve essere tale da ottenere i requisiti fissati dal
progettista delle strutture ed approvati dalla Direzione dei Lavori.

Per ogni tipo di calcestruzzo dovra essere previsto I'impiego di almeno 3 classi di inerti, la cui
miscela dovra rientrare nel fuso granulometrico stabilito.

L’eventuale uso di additivi dovra essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo
di aggressivita e potra essere consentito in generale su approvazione della .

La resistenza del conglomerato cementizio deve essere quello indicato nel progetto strutturale.

Per la determinazione delle resistenze caratteristiche a compressione dovranno essere eseguiti
dei prelievi da effettuarsi in conformita delle norme tecniche emanate in applicazione dell’art.21 della
legge n.1086/71.

Le operazioni di prelievo dovranno essere eseguite in contraddittorio con la Direzione dei Lavori
ed a spese dell’Appaltatore e verranno verbalizzati e numerati progressivamente e controfirmati dalle
parti.

| provini verranno conservati dall’Appaltatore in un luogo indicato dalla Direzione dei Lavori
previa apposizione di sigilli o di altro modo tale da garantirne I’autenticita e la conservazione.

Detti provini saranno inviati al Laboratorio ufficiale indicato dalla Direzione dei Lavori, per la
determinazione della caratteristica a compressione a 28 giorni di maturazione.

Nel caso che la resistenza caratteristica non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in
progetto, I’Appaltatore sara tenuto, a sua cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell’opera oppure
all’adozione di tutti quei provvedimenti alternativi che, proposti dallo stesso, dovranno essere
formalmente approvati dalla Direzione dei Lavori per diventare operativi.

Nessun indennizzo o compenso sara dovuto all’Appaltatore se la resistenza caratteristica del
conglomerato cementizio risultera maggiore a quella indicata nei calcoli statici e nei disegni approvati
dalla e depositati al Genio Civile.

Il conglomerato dovra essere posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che le superfici
dei getti, dopo la sformatura, dovranno risultare perfettamente piane, senza gibbosita, incavi,
cavernosita, sbavature od irregolarita di sorta, tali comunque da non richiedere alcun tipo di intonaco né
tantomeno spianamenti o rasature.

L'addensamento in opera deve essere eseguito, per tutte le classi di conglomerato cementizio,
mediante vibrazioni ad alta frequenza; i getti dovranno essere eseguiti a strati orizzontali di altezza
limitata e comunque non superiore ai 50 cm resi dopo la vibrazione.

Le interruzioni e le riprese di getto devono essere curate con diligenza scrupolosa ed in ogni caso
devono essere evitate nei punti piu sollecitati.

Fra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenze di
aspetto e la ripresa deve essere effettuata solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata
accuratamente pulita, lavata e ripresa con malta liquida additivata con prodotti idonei ed approvati dalla
Direzione dei Lavori. Tutti gli oneri per la corretta esecuzione e getti del calcestruzzo restano a carico
dell’ Appaltatore.

L’Appaltatore avra a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto e
previsto nei disegni costruttivi o sara successivamente prescritto di volta in volta, in tempo utile, dalla ,
circa fori, cavita, incassature, ecc. , nei pilastri, pareti, travi, murature, ecc. per sedi di cavi, condotte,
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tubazioni, e quant’altro; pertanto nel prezzo unitario del conglomerato cementizio sono compresi tutti i
suddetti oneri.

Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni cosi prescritte dalla
saranno a totale carico dell’Appaltatore, sia per quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le demolizioni e
le ricostruzioni di opere di spettanza dell’Appaltatore stesso, sia per quanto riguarda le eventuali opere di
adattamento di infissi o impianti, i ritardi, le forniture aggiuntive di materiali e la maggiore mano d’opera
occorrente da parte dei fornitori.

Art. 8 - CERAMICHE - COTTO — GRES - MARMI

8.1 PIASTRELLE IN CERAMICA SMALTATA

Le piastrelle in ceramica smaltata dovranno essere di prima scelta e conformi alla normativa
vigente; saranno costituite da argille lavorate con altri materiali a temperature non inferiori a 900 gradi C.
e costituite da un supporto poroso e da uno strato vetroso.

Le superfici saranno prive di imperfezioni o macchie e le piastrelle avranno le caratteristiche di
resistenza chimica e meccanica richieste dalle specifiche suddette.

Le tolleranze saranno del +/- 0,6% sulle dimensioni dei lati e del +/- 10% sullo spessore, la
resistenza a flessione sara non inferiore a 9,8 N/mmg. (100 Kg./cmq.).

8.2 COTTO

Prodotto ceramico a pasta compatta lavorato a temperature intorno ai 1000 gradi C. mescolando
I'argilla con ossidi ferrici (che danno luogo al colore rosso).

In caso di pavimentazioni esterne va applicato con pendenze non inferiori al 2% e giunti di
dilatazione ogni 2-3 mt. impedendo la penetrazione dell'acqua tra il sottofondo e la piastrella.
8.3 COTTO SMALTATO

Le piastrelle di cotto smaltato saranno conformi alle norme indicate, avranno perfetta aderenza
degli smalti, forma regolare, impermeabilita e resistenza a flessione non inferiore a 14,7 N/mmgq.(150
Kg./cmq.), assorbimento d'acqua non superiore al 15% , tolleranze dimensionali di +/- 0,5 mm. e
tolleranze sugli spessori del 2% .

8.4 GRES

Sono classificati gres ordinari tutti i materiali ottenuti da argille plastiche naturali, ferruginose,
cotti a temperature comprese tra i 1000 e 1400 gradi C.

Dovranno essere di colore rosso bruno, avere struttura omogenea, compatta e non scalfibile;
permeabilita nulla, le superfici dovranno essere esenti da screpolature, lesioni o deformazioni; la
vetrificazione dovra essere omogenea ed esente da opacita.

Le piastrelle in gres, oltre alla corrispondenza con le norme citate, dovranno avere spessori tra gli
8 e 10mm. per piastrelle normali e tra gli 11 e 18 mm. per piastrelle speciali, tolleranze dimensionali, salvo
altre prescrizioni, di +/- 0,4%, resistenza a flessione non inferiore a 24,5 N/mmgq. (250 Kg./cmq.),
assorbimento d'acqua non superiore al 4% della loro massa, buona resistenza al gelo, indice di resistenza
all'abrasione non inferiore a 0,5, perdita di massa per attacco acido non superiore al 9% e per attacco
basico non superiore al 16%.

8.5 GRES CERAMICO

Le piastrelle in gres ceramico avranno spessori di 8-9-11 mm. (con tolleranze del 5%), tolleranze
dimensionali di +/- 0,5mm., resistenza a flessione di 34,3 N/mmg. (350 Kg./cmq.), assorbimento d'acqua
non superiore allo 0,1% , resistenza al gelo, indice di resistenza all'abrasione non inferiore ad 1, perdita di
massa per attacco acido non superiore allo 0,5% e per attacco basico non superiore al 15% .

8.6 KLINKER
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Il klinker (anche litoceramica) e' prodotto mescolando I'argilla con feldspati e cuocendo gli impasti
a temperature di 1200 - 1280 gradi C. ottenendo una ceramica ad altissima resistenza.

8.7 KLINKER CERAMICO

Le piastrelle di klinker ceramico saranno conformi alle norme indicate, avranno forma regolare e
non dovranno presentare difetti o imperfezioni, avranno assorbimento all'acqua del 3-5%, resistenza a
flessione non inferiore a 19,6 N/mmgq. (200 Kg./cmq.) con tolleranze dimensionali del +/- 4% .
8.8 MONOCOTTURE

Procedimento per l'applicazione a crudo (o attraverso speciali processi di nebulizzazione) dello
smalto per poter procedere ad un unico passaggio delle piastrelle nei forni.
8.9 MARMI

Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che e richiesta dall'importanza

dell’opera stessa, con giunzioni e piani esatti e senza risalti.

Salvo contraria disposizione i marmi dovranno essere di norma lavorati, in tutte le facce viste, a
pelle liscia, arrotate e pomiciate.

| marmi colorati dovranno presentare in tutti i pezzi le precise tinte e venature caratteristiche
della specie prescelta.

Le pietre naturali da impiegare nelle costruzioni dovranno presentare la forma e le dimensioni di

progetto ed essere lavorate a norma delle prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori all’atto

dell’esecuzione.

Non saranno tollerate smussature agli spigoli, cavita nelle facce, masticature o rattoppi.
La pietra di taglio o il marmo che presentasse tali difetti verra rifiutata e I’Appaltatore sara in
obbligo di provvedere alla immediata sostituzione.

Art. 9 - LAMIERE E PROFILATI

Tutte le lamiere da impiegare saranno conformi alle prescrizioni gia citate ed avranno integre
tutte le caratteristiche fisiche e meccaniche dei metalli di origine.
9.1 LAMIERE IN ACCIAIO

Saranno definite (come da norme UNI) in lamiere di spessore maggiore od uguale a 3 mm. e
lamiere di spessore inferiore a 3 mm.; saranno fornite in fogli o nei modi indicati dalle specifiche tecniche,
avranno caratteristiche di resistenza e finiture in accordo con le norme citate.

9.2 LAMIERE ZINCATE

Saranno fornite in vari modi (profilati, fogli e rotoli) ed avranno come base I'acciaio; le qualita e le
tolleranze saranno definite dalle norme UNI per i vari tipi di lamiere e per i tipi di zincatura.

Dopo le operazioni di profilatura, verniciatura e finitura, le lamiere da impiegare non dovranno
presentare imperfezioni, difetti o fenomeni di deperimento di alcun tipo.
9.3 LAMIERE ZINCATE PREVERNICIATE
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Saranno ottenute con vari processi di lavorazione e finiture a base di vari tipi di resine, in ogni
caso lo spessore dello strato di prodotto verniciante dovra essere di almeno 30 micron, per la faccia
esposta, e di 10 micron per l'altra (che potra anche essere trattata diversamente).

9.4 LAMIERE ZINCATE PLASTIFICATE

Avranno rivestimenti in cloruro di polivinile plastificato o simili con spessore non inferiore a 0,15
mm. od altri rivestimenti ottenuti con vari tipi di pellicole protettive.
9.5 LAMIERE GRECATE

Saranno costituite da acciaio zincato, preverniciato, lucido, inossidabile, plastificato, alluminio
smaltato, naturale, rame, etc. ed ottenute con profilature a freddo; la fornitura potra anche comprendere
lamiere con dimensioni di 8/10mt., in unico pezzo e dovra rispondere alla normativa vigente ed alle
prescrizioni specifiche.

Le lamiere dovranno essere prive di deformazioni o difetti, con rivestimenti aderenti e tolleranze
sugli spessori entro il +/- 10%,; gli spessori saranno di 0,6/0,8mm. secondo il tipo di utilizzo delle lamiere
(coperture, solette collaboranti, etc.).

Le lamiere zincate dovranno essere conformi alla normativa gia riportata.

9.6 PROFILATI PIATTI

Dovranno essere conformi alle norme citate ed alle eventuali prescrizioni specifiche richieste;
avranno una resistenza a trazione da 323 ad 833 N/mmgq. (33 a 85 Kgf/mmgq_.), avranno superfici esenti da
imperfezioni e caratteristiche dimensionali entro le tolleranze fissate dalle norme suddette.

9.7 PROFILATI SAGOMATI

Per i profilati sagomati si applicheranno le stesse prescrizioni indicate al punto precedente e
guanto previsto dalle norme UNI per le travi HE, per le travi IPE, per le travi IPN e per i profilatia T.

Art. 10 - VETRI E CRISTALLI

| vetri ed i cristalli dovranno essere conformi alle prescrizioni della normativa vigente, essere di
prima qualita, trasparenti, incolori, privi di soffiature od altre imperfezioni, avere le dimensioni indicate ed
ottenute con una sola lastra.

| vetri piani saranno del tipo semplice, con spessori dai 3 ai 12mm. (lo spessore sara misurato in
base alla media aritmetica degli spessori rilevati al centro dei quattro lati della lastra) e tolleranze indicate
dalle norme UNI.

Saranno considerate lastre di cristallo trattato i vetri piani colati e laminati con trattamento delle
superfici esterne tale da renderle parallele e perfettamente lucide.

| cristalli di sicurezza saranno suddivisi, secondo le norme indicate, nelle seguenti 4 classi:

1. sicurezza semplice, contro le ferite da taglio e contro le cadute nel vuoto;

antivandalismo, resistenti al lancio di cubetti di porfido;

3. anticrimine, suddivisi in tre sottoclassi, in funzione della resistenza all'effetto combinato di vari tipi di
colpi;

4. antiproiettile, suddivisi in semplici ed antischeggia.

Si definiscono, infine, cristalli greggi, le lastre di cristallo caratterizzate dall'assenza del processo di
lavorazione finale, dopo la colatura e laminatura, e con le facce esterne irregolari, trasparenti alla sola
luce e con eventuali motivi ornamentali.

| vetri stratificati, costituiti da vetri e cristalli temperati, dovranno rispondere alle caratteristiche
indicate dalle suddette norme e saranno composti da una o piu lastre, di vario spessore, separate da fogli
di PVB (polivinil butirrale) o simili, con spessori finali minori o uguali a 20mm. fino ad un max di 41mm. nel
caso di vetri antiproiettile.

Art. 11 - PAVIMENTAZIONI

N
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Tutti i materiali per pavimentazioni quali mattonelle, lastre, etc. dovranno possedere le
caratteristiche riportate dalla normativa vigente.

La resistenza all'urto dovra essere, per le mattonelle comuni, non inferiore a 1.96 N/m. (0,20
Kg/m.) e la resistenza a flessione non inferiore a 2,9 N/mmg. (30 Kg./cmq.); per il coefficiente di usura
saranno considerati valori diversi che oscillano dai 4 mm., per le mattonelle in gres, ai 12 mm. delle
mattonelle in cemento o asfalto.

Le mattonelle e marmette in cemento dovranno essere conformi alle norme suddette, avere buone

caratteristiche meccaniche, stagionatura non inferiore a 3 mesi ed essere esenti da imperfezioni o segni di

distacco tra sottofondo e strato superiore.

Lo spessore delle mattonelle in cemento non dovra essere inferiore a 18 mm. e lo strato
superficiale, esclusivamente in cemento, non dovra avere spessore inferiore ai 5 mm.

Le mattonelle di asfalto saranno composte di polvere di asfalto e bitume (puro ed in percentuale
dell'11%), dovranno avere resistenza all'urto di 3,9 N/m. (0,40 Kg/m.) e resistenza all'impronta di 0,5 mm.

11.1 PAVIMENTI RESILIENTI

Tali pavimenti dovranno essere resistenti all'usura, al fuoco, alle sollecitazioni meccaniche, essere
atossici ed avere le eventuali colorazioni distribuite in modo uniforme e continuo.

Il linoleum dovra avere un periodo di stagionatura non inferiore a 4 mesi ed uno spessore non
inferiore a 2,5 mm. con tolleranza del 5%.
11.2 PAVIMENTI IN GOMMA

Le lastre usate per questo tipo di pavimenti avranno superficie piana o con rilievi preordinati e
saranno prive di imperfezioni o difetti.

Lo spessore dei pavimenti per uso civile dovra essere non inferiore a 3 mm., per le lastre con
superficie liscia, con tolleranze di +/- 0,3 mm..

| pavimenti per uso industriale dovranno avere spessore non inferiore a 4 mm., per le lastre con
superficie liscia, e non inferiore a 10 mm. per le lastre con superficie rigata; le tolleranze sullo spessore
saranno di +/- 0,3 mm., per spessori inferiori a 4 mm. e di +/- 0,5 per spessori superiori a 4 mm..
11.3 PAVIMENTI IN LEGNO

Verranno posti in opera su un sottofondo perfettamente livellato e ben stagionato (almeno 45
giorni) con l'uso di adesivi durabili e chimicamente inerti.

Tutti i materiali impiegati (listoni, tavolette, etc.) dovranno avere caratteristiche conformi alla
normativa vigente ed alle specifiche prescrizioni.

Dovranno essere creati giunti di dilatazione perimetrali lungo le pareti ed eventuali giunti di
raccordo con pavimenti in altro materiale che saranno schermati con soglie di ottone della larghezza di 4
cm. fissate con viti di ottone.

Alla base delle pareti perimetrali verra installato uno zoccoletto, in legno identico a quello usato
per il pavimento, dello spessore di 7/10 mm. e dell'altezza di 8/10 cm. fissato al muro con viti di ottone; la
parte superiore e gli spigoli di raccordo dello zoccoletto saranno sagomati in modo adeguato.

11.4 PAVIMENTO IN LEGNO A TAVOLETTE

Verra eseguito con tavolette incollate sul sottofondo e gli spessori saranno di 9/11 mm., nel caso
di tavolette di 4/6 cm. di larghezza, e di 14/17 mm. nel caso di listoncini di 6/8 cm. di larghezza.
11.5 PAVIMENTO IN LEGNO A LISTONI
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Sara eseguito con listoni di 7/12 cm. di larghezza e 22 mm. di spessore con incastri maschio e
femmina e posti in opera su armatura in listelli di abete di 25x50 mm. ed interasse di 40 cm. ancorati al
sottofondo con zanche di metallo.

Dopo il fissaggio dei listelli di abete verranno riempiti gli interspazi fra gli stessi con malta

alleggerita e livellata con il filo superiore dell'orditura in listelli; tale malta di livellamento dovra essere

lasciata asciugare per 30 giorni prima della posa in opera dei listoni.

Art. 12 - PITTURE E VERNICI

Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore,
le informazioni sul contenuto, le modalita di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per una
completa definizione ed impiego dei materiali in oggetto.

Tutte le forniture dovranno, inoltre, essere conformi alla normativa vigente, alla normativa
speciale (UNICHIM, etc.) ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualita.

L'applicazione dovra essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e preparati nei
modi stabiliti dalle case produttrici; non sara, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad
ulteriori miscelazioni, con solventi o simili, che non siano state specificatamente prescritte.

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la
preparazione delle forniture, dalla mano d'opera per l'applicazione e gli eventuali metodi di prova,
dovranno essere conformi alla normativa di settore.

Ai fini delle miscele colorate sono considerate sostanze idonee i seguenti pigmenti: ossido di
zinco, minio di piombo, biossido di titanio, i coloranti minerali, etc..

12.1 IDROPITTURE

Dovranno essere completamente solubili in acqua e saranno composte da pitture con legante
disperso in emulsione (a base di resine) o con legante disciolto in acqua (a base di cemento, colle, etc.).
12.2 IDROPITTURE A BASE DI RESINE

Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo (legante + solvente),
essere inodore, avere un tempo di essiccazione di 8 ore ca., essere perfettamente lavabili senza
presentare manifestazioni di alterazione.

Nel caso di idropitture per esterno, la composizione sara del 40% ca. di pigmento e del 60% ca. di
veicolo con resistenze particolari agli agenti atmosferici ed agli attacchi alcalini.

12.3 VERNICI

Saranno derivate da resine o gomme naturali ed avranno caratteristiche di trasparenza,
brillantezza e resistenza.

| tempi di essiccazione saranno di 6 ore ca. e non dovranno verificarsi macchie, grumi o alterazioni
dovute all'acqua od al sole.
12.4 PITTURE

Le pitture saranno costituite da un legante, da un solvente, da un pigmento e dovranno avere le
caratteristiche di resistenza e durata fissate dalle norme gia riportate o dalle specifiche prescrizioni.

12.5 PITTURE OLEOSINTETICHE

Saranno composte da olio e resine sintetiche con percentuali adeguate dei vari elementi e tempi
di essiccazione intorno alle 6 ore; avranno resistenza agli agenti atmosferici, alla luce ed all'acqua.
12.6 PITTURE ANTIRUGGINE

e —
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Saranno usate in relazione al tipo di materiale da proteggere ed in base alle condizioni di
esposizione; potranno essere al minio di piombo (ad olio ed oleosintetiche), all'ossido di ferro, al cromato
di zinco etc.

12.7 PITTURE MURALI CON RESINE PLASTICHE

Le pitture murali di questo tipo avranno come leganti delle resine sintetiche (polimeri clorovinilici,
etc.) e solventi organici; avranno resistenza agli agenti atmosferici ed al deperimento in generale, avranno
adeguate proprieta di aereazione e saranno di facile applicabilita.

12.8 SMALTI

Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari additivi e
saranno forniti in confezioni sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle modalita d'uso.

Le caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle norme gia citate e dovranno, inoltre,
garantire la durabilita, la stabilita dei colori, la resistenza agli agenti atmosferici, etc..
Art. 13 - ISOLANTI
13.1 ISOLANTI TERMICI

Avranno una conduttivita termica inferiore a 0,11 W/mK (0,10 Kcal/mh gradi C e saranno distinti
in materiali a celle aperte (perlite, fibre di vetro, etc.) e materiali a celle chiuse (prodotti sintetici espansi)
e dovranno essere conformi alle norme citate.

13.2 PERLITE

Costituita da lava vulcanica con granulometria compresa tra 0,1 .. 2,3mm., con coefficiente di
conduttivita termica di 0,046 W/mK (0,04 Kcal/mh gradi C), sara fornita in pannelli rigidi ed avra le
caratteristiche fissate dalle prescrizioni di progetto o del presente capitolato.

13.3 FIBRE DI VETRO

Saranno elastiche, incombustibili, esenti da alcali e fornite in pannelli ottenuti con vari
procedimenti; le fibre avranno diametri varianti dai 3 .. 12 micron con densita comprese tra 10/120
Kg/mc. ed assorbimento acustico di 0,7.

Nel caso di ambienti con alte percentuali di umidita in sospensione saranno predisposte adeguate
barriere al vapore.

Questo materiale potra essere trattato con resine termoindurenti per ottenere feltro di lana di
vetro in rotoli o pannelli rigidi e semirigidi di varie dimensioni.

Il feltro in rotoli avra spessori varianti dai 4,5/10 cm. e resistenza termica da 1,05 mq.K/W (1,22
mq.h gradi C/Kcal) a 2,34 mq.K/W (2,71 mq.h gradi C/Kcal) e saranno non combustibili.

| pannelli avranno spessori dai 3/10 cm. e resistenza termica da 0,80 mqg.K/W (0,93 mq.h gradi
C/Kcal) a 2,62 mq.K/W (3,04 mqg.h gradi C/Kcal) e saranno incombustibili.

13.4 PANNELLI IN FIBRA DI VETRO + CARTONGESSO

Costituiti da pannelli rigidi in fibre di vetro ad alta densita con una lastra di cartongesso ed
eventuale foglio di alluminio come barriera al vapore, avranno spessori globali (cartongesso + fibra) da
3/9cm. e resistenza termica da 0,59 mq.K/W (0,69 mq.h gradi C/Kcal) a 2,35 mqg.K/W (2,72 mq.h gradi
C/Kcal), resistenza meccanica ed isolamento acustico.

13.5 SUGHERO

Le lastre avranno una massa specifica tra i 50/250 Kg/mc. ed una conduttivita termica, secondo il
tipo, di 0,029 W/mK (0,025 Kcal/mh gradi C) o 0,055 W/mK (0,048 Kcal/mh gradi C), saranno in materiale
stabilizzato, trattato con antiparassiti ed ignifugato.

13.6 VERMICULITE
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Costituito da minerale filosilicato di tipo argilloso, sara fornito in prodotto espanso con
granulometria tra 1/12mm., dovra essere incombustibile, inattacabile da calcio o cementi ed avere
conduttivita termica di 0,034 W/mK (0,03 Kcal/mh gradi C).

13.7 POLISTIROLO ESPANSO

Ottenuto per espansione del polistirolo, sara fornito in lastre dello spessore e delle dimensioni
richieste e densita tra i 15/40 Kg/mc., salvo altre prescrizioni; in caso di condensa dovra essere protetto
da barriera al vapore e sara impiegato ad una temperatura max di 75/100 gradi C.

Le forniture potranno essere richieste con marchio di qualita e dovranno avere le caratteristiche
di resistenza ed imputrescibilita fissate.

13.8 POLIURETANO ESPANSO

Materiale a basso valore di conduttivita termica espresso in 0,020 W/mK (0,018 Kcal/mh gradi C),
sara fornito in prodotti rigidi o flessibili con densita tra 30/50 Kg/mc. e resistenza a compressione da 1/3
Kgf/cma.
13.9 POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO

Realizzato con una particolare tecnica di espansione con utilizzo di miscele di freon e costituito da
cellule perfettamente chiuse, avra una conduttivita termica di 0,029 W/mK (0,024 Kcal/mh gradi C),
resistenza meccanica, totale impermeabilita all'acqua.

I pannelli di questo materiale saranno forniti in spessori dai 2/6 cm., avranno tutte le
caratteristiche suddette e resistenza termica da 0,69 mq.K/W (0,81 mq.h gradi C/Kcal) a 2,07 mq.K/W (2,4
maq.h gradi C/Kcal).

13.10 BARRIERA AL VAPORE - CONDIZIONI DI ALTO TASSO DI UMIDITA' (80% a 20 gradi C.)

Membrana bituminosa del peso di 2 Kg/mq. armata con una lamina di alluminio goffrato da 6/100
di mm. di spessore, posata su uno strato di diffusione al vapore costituito, a sua volta, da una membrana
bituminosa armata con velo di vetro e con fori di 2 cm. di diametro nella quantita di 115/mq. ca. (la posa
in opera della membrana sara eseguita con bitume ossidato spalmato a caldo previo trattamento del
supporto con primer bituminoso in solvente).
13.11 BARRIERA AL VAPORE -CONDIZIONI DI MEDIO TASSO DI UMIDITA' (50-60% a 20 gradi C)

Membrana impermeabile, a base di bitume distillato o polimeri, con armatura in velo di vetro, del
peso di 3 Kg/mgq. posata a fiamma sull'elemento portante previamente trattato con primer bituminoso a
solvente.
13.12 ISOLANTI ACUSTICI

| materiali dovranno avere i requisiti di resistenza, leggerezza, incombustibilita, inattacabilita dagli
insetti o microrganismi, elasticita, etc. fissati dalle specifiche prescrizioni e dalle norme gia citate; avranno
funzioni fonoisolanti o fonoassorbenti (v. anche isolani termici e controsoffitti), in relazione alle condizioni
d'uso, saranno di natura fibrosa o porosa e dovranno rispondere alle caratteristiche fisico-chimiche
richieste.

Tali materiali saranno forniti in forma di pannelli, lastre o superfici continue e potranno essere
applicati con incollaggio, mediante supporti sospesi o secondo altre prescrizioni.

Saranno osservate, nelle forniture e posa in opera, le indicazioni fornite dalle case produttrici
oltre alle suddette prescrizioni.

Art. 14 - IMPERMEABILIZZAZIONI

Tutte le impermeabilizzazioni realizzate con bitumi e catrami dovranno essere conformi alle
norme vigenti per l'applicazione di questo tipo di materiali (asfalto colato, conglomerati bituminosi e
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trattamenti a penetrazione) ed avere caratteristiche di ininflammabilita, solubilita, punto di
rammollimento, etc. in accordo con le specifiche prescrizioni ed il relativo impiego.
14.1 CARTONFELTRO BITUMATO

Sara costituito da carta feltro impregnata a saturazione di bitume ottenuta con un doppio bagno
e, in aggiunta, uno strato finale in fibre di amianto.

Le caratteristiche dei diversi tipi di cartonfeltro dovranno essere conformi alle norme vigenti per
tali materiali.

| manti bituminosi con supporti in fibra di vetro dovranno essere stabili chimicamente e
fisicamente, resistenti alla trazione, imputrescibili, etc.; le caratteristiche delle miscele bituminose e dei
supporti o armature di protezione in fibre di vetro saranno conformi alla normativa vigente od alle
specifiche prescrizioni relative alle varie condizioni d'uso.
14.2 GUAINE IN RESINE

Saranno prodotte per vulcanizzazione di vari tipi di polimeri e additivi plastificati, dovranno essere
resistenti al cemento, al bitume ed alle calci, agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti; avranno spessori
variabili da 0,75 a 2mm. e caratteristiche meccaniche adeguate.

14.3 GUAINA PER COPERTURE NON ZAVORRATE

Sara costituita da un foglio impermeabilizzante in PVC (cloruro di polivinile) con rinforzo in tessuto
di poliestere, avra uno spessore totale di 1,2/1,5 mm. e verra usata come strato esposto del manto
impermeabilizzante a strati non incollati, con fissaggio meccanico e senza zavorramento.

Dovra avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, al calore radiante ed
avere stabilita dimensionale.

Il materiale sara trasportato e posto in opera secondo le indicazioni della casa produttrice.
14.4 GUAINA PER COPERTURE ZAVORRATE

Sara costituita da un foglio impermeabilizzante in PVC plastificato (cloruro di polivinile) con
rinforzo in velovetro e tessuto di vetro per lo spessore totale di 1/1,2 mm. e verra usata come ultimo
strato esposto del manto impermeabilizzante a strati non incollati e con zavorramento.

Dovra avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, alle radici, al calore
radiante ed avere stabilita dimensionale.

14.5 BARRIERA AL VAPORE

Per le specifiche riguardanti la barriera al vapore si rimanda a quanto fissato nei materiali isolanti.
Art. 15 - SERRAMENTI ED OPERE ACCESSORIE
15.1 SERRAMENTI IN LEGNO

Per la esecuzione dei serramenti in legno |’Appaltatore dovra servirsi di una Ditta specializzata ed
accettata dalla .

Essi saranno eseguiti e sagomati secondo i dettagli costruttivi di progetto e saranno muniti degli
accessori necessari.

Prima della messa in opera I'Appaltatore € tenuto a produrre campionature da sottoporre
all’approvazione della.

Qualora il campione non venisse accettato dalla, I"’Appaltatore & tenuto a ripresentare altre
campionature fino ad approvazione avvenuta.

Il legname dovra essere perfettamente stagionato, lavorato e piallato ed inoltre dovra essere dello
spessore richiesto.

E’ vietato I'uso di mastice per coprire difetti naturali del legno o difetti di costruzione.

Gli accessori dovranno essere del tipo approvato dalla.
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Se i serramenti messi in opera, anche se accettati dalla, andassero poi soggetti a fenditure e
screpolature, incurvamenti e dissesti di qualsiasi specie, prima che I'opera sia definitivamente collaudata,
I’Appaltatore sara obbligato a rimediarvi, sostituendo a sue spese le opere difettose.

15.2 SERRAMENTI INTERNI

Essi saranno del tipo in legno con telaio maestro fissato al controtelaio in abete il quale e
ammorsato nella muratura mediante idonee staffe.

La tipologia dell’anta, cosi come il colore e le finiture saranno quelle indicate nel progetto e,
comunque, accettate dalla Direzione dei Lavori.

Ogni pezzo d’opera dovra essere presentato previamente come campionatura alla Direzione dei
Lavori la quale dovra esprimere il proprio parere favorevole prima della messa in opera.

Art. 16 - OPERE DA LATTONIERE

| lavori di lamiera di ferro nera o zincata, di rame, di piombo, di alluminio o di altri metalli dovranno
essere delle dimensioni e forme richieste, lavorate a regola d’arte e a perfetta finitura e con la massima
precisione.

Detti lavori saranno dati in opera completi di ogni accessorio necessario al loro corretto
funzionamento e posizionamento: raccordi di attacco, coperchi, viti di spurgo, pezzi speciali e sostegni di
ogni genere.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture o saldature secondo quanto
prescritto dalla stessa ed in conformita dei campioni che dovranno essere presentati per I'approvazione.

Art. 17 - TUBAZIONI

Le tubazioni in genere, del tipo e delle dimensioni prescritte in progetto, dovranno essere del tipo
conforme alle norme e devono seguire il minimo percorso possibile e compatibile con il buon
funzionamento di esse e con le necessita dell’estetica.

Le tubazioni di scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle materie, senza
dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti.

Tutte le tubazioni dovranno essere provate prima della loro messa in funzione, a cura e spese
dell’ Appaltatore, e nel caso che manifestassero delle perdite o inconvenienti di qualsiasi genere, dovranno
essere riparate e rese stagne a cura e spese dell’Appaltatore stesso.

Tutte le tubazioni non interrate o non sotto traccia, dovranno essere convenientemente fissate
mediante idonei collari e staffe o perni strutturali.
Art. 18 - IMPIANTI - DEFINIZIONI GENERALI

Ferme restando le disposizioni di carattere generale riportate negli articoli precedenti, tutti gli
impianti da realizzare dovranno osservare le prescrizioni del presente capitolato, dei disegni esecutivi che
I'Appaltatore dovra fornire alla Direzione dei Lavori nei tempi e nei modi di cui ai precedenti articoli.

Il progetto esecutivo finale degli impianti, dovra essere approvato dal Committente almenol5
giorni prima dell'inizio dei lavori relativi e presentato contestualmente alla campionatura di tutti gli
elementi.

Le caratteristiche di ogni impianto saranno cosi definite:

1. dalle prescrizioni generali del presente capitolato;

dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

3. dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente
capitolato;

Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei
modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

N
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Tutte le tubazioni od i cavi necessari agli allacciamenti dei singoli impianti saranno compresi
nell'appalto ed avranno il loro inizio dai punti convenuti con le Societa fornitrici e, comunque, dovranno
essere portati al cancello d'ingresso del lotto; tali allacciamenti ed i relativi percorsi dovranno comunque
essere in accordo con le prescrizioni fissate dalla dei e saranno eseguiti a carico dell'Appaltatore.

18.1 VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI

Durante l'esecuzione dei lavori si dovranno eseguire le verifiche e le prove preliminari di cui

appresso:

e verifica della qualita dei materiali approvvigionati;

e prova preliminare per accertare che le condutture non diano luogo, nelle giunzioni, a perdite (prova a
freddo); tale prova andra eseguita prima della chiusura delle tracce, dei rivestimenti e pavimentazioni
e verra realizzata ad una pressione di 2 Kg./cmq. superiore a quella di esercizio;

e prova preliminare di tenuta a caldo e di dilatazione; con tale prova verra accertato che |'acqua calda
arrivi regolarmente a tutti i punti di utilizzo;

e verifica del montaggio degli apparecchi e della relativa esecuzione in modo da garantire la perfetta
tenuta delle giunzioni e la totale assenza di qualunque tipo di inconveniente relativo alla rubinetteria;

e verifica per accertare la resistenza di isolamento da misurare per ogni sezione di impianto, ad
interruttori chiusi ma non in tensione, con linee di alimentazione e di uscita collegate con tutte le
utilizzazioni connesse, con le lampade dei corpi illuminanti e gli interruttori da incasso in posizione di
chiuso;

e verifica per accertare la variazione di tensione da vuoto a carico;

e verifica per accertare il regolare funzionamento degli impianti completati di ogni particolare; tale
prova potra essere eseguita dopo che siano completamente ultimati tutti i lavori e le forniture.

Le verifiche e le prove di cui sopra, eseguite a cura e spese dell'Appaltatore, verranno eseguite dalla

Direzione dei Lavori in contraddittorio con I'Appaltatore stesso, restando quest'ultimo, anche nel caso di
esito favorevole delle prove indicate, pienamente responsabile dei difetti o delle imperfezioni degli impianti

installati fino al termine del periodo di garanzia.

Art. 19 - IMPIANTI ELETTRICI

| materiali, gli apparecchi e la messa in opera degli impianti elettrici saranno conformi al progetto,
alla normativa vigente ed a quanto disposto dal presente capitolato.

Prima dell'inizio lavori relativi all'installazione dell'impianto, I'Appaltatore e' tenuto a presentare
un'adeguata campionatura, tutte le informazioni, note tecniche e progetto esecutivo degli impianti
elettrici in conformita di quanto previsto dalla legge 46/90 a firma di tecnico abilitato.

Il collaudo degli impianti avverra sia in corso d'opera che a lavori ultimati ed interessera parte
degli impianti o tutta la rete installata.

19.1 PRESCRIZIONI GENERALI

| conduttori saranno in rame elettrolitico di prima fusione; qualora, nello stesso impianto,
venissero impiegati sia conduttori in rame che in alluminio non dovranno esserci punti di contatto diretto
fra i due metalli salvo con le apposite morsettiere.

| tubi di protezione dei conduttori saranno realizzati con resine poliviniliche e, nei tratti richiesti
(sotto i pavimenti, con carichi particolari, etc.), avranno spessori adeguati.
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Tutti gli interruttori avranno distanze di isolamento e contatti idonei alla tensione di esercizio, non
dovranno essere soggetti a surriscaldamenti o deformazioni, essere di facile manovrabilita e con i
dispositivi di sicurezza richiesti.

Le valvole, le morsettiere, le cassette, i comandi e le prese di corrente dovranno essere facilmente
individuabili e di immediata lettura od uso.

Tutte le parti dell'impianto saranno soggette, in caso di locali con pericolo di incendio, alle
particolari specifiche del caso.

| circuiti per l'alimentazione luce e per usi elettrodomestici dovranno sempre essere distinti e,
nell'ambito del circuito luce, si dovranno avere due circuiti indipendenti per le prese a spina e per i punti
di illuminazione.

La tensione di alimentazione delle lampade ad incandescenza e degli apparecchi monofase non
dovra superare i 220 Volt.

| conduttori avranno, salvo altre prescrizioni, sezione non inferiore a:

1,5 mmaq. per i circuiti luce/ segnalazione;

2,5 mmaq. per i circuiti F.M. e terra (singole utenze).

6 mmg. per i circuiti di terra.

isolamento minimo di grado 3; ) la caduta di tensione massima ammessa sino all'utilizzo dovra essere
del 4% per i circuiti luce e del 5% per quelli di forza motrice.

Ogni impianto dovra avere un interruttore generale onnipolare e dispositivi di protezione contro i
corti circuiti ed i sovraccarichi, sara, inoltre, predisposta la completa messa a terra dell'edificio e delle sue
parti con una rete di conduttori totalmente separata.

Tutte le parti metalliche accessibili soggette a passaggi di corrente anche accidentali, dovranno
essere protette contro le tensioni di contatto usando adeguate reti di messa a terra od isolamenti speciali.

Particolare cura dovra essere usata nell'attuazione dei collegamenti per le parti metalliche, la

PwnN e

messa a terra e l'insieme dell'impianto elettrico, secondo le norme previste, per i locali da bagno.

Art. 20 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI

Dovranno essere completi con l'installazione dei pezzi igienici e con I'esecuzione dei necessari
collegamenti elettrici ed idraulici.

Le caratteristiche degli impianti sono quelle indicate nel progetto esecutivo e quelle che, piu
dettagliatamente, prescrive la DD.LL.

In mancanza di dettagli costruttivi nel progetto esecutivo sara a cura e spese dell’Appaltatore far
redigere un apposito progetto di dettaglio da sottoporre all’approvazione della DD.LL.

Anche la qualita e la tipologia dei pezzi igienici, delle rubinetterie e di quant’altro necessario
dovra essere approvato dalla prima di ogni installazione.

L’Appaltatore & tenuto alla sostituzione dei pezzi e delle apparecchiature non idonee, difettose, e
non gradite alla DD.LL .

Art. 21 —IMPIANTO ANTINCENDIO

Le caratteristiche dell'impianto sono quelle indicate nel progetto esecutivo e quelle che, piu
dettagliatamente, prescrive la DD.LL.

In mancanza di dettagli costruttivi nel progetto esecutivo sara a cura e spese dell’Appaltatore far
redigere un apposito progetto di dettaglio da sottoporre all’approvazione della DD.LL .

Anche la qualita e la tipologia di tutte le apparecchiature da utilizzare e di quant’altro necessario

dovra essere approvata dalla prima di ogni installazione.
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L’Appaltatore & tenuto alla sostituzione dei pezzi e delle apparecchiature non idonee, difettose, e
non gradite alla DD.LL.

Art. 22 - IMPIANTI PER FOGNATURE

Tutte le canalizzazioni fognarie dovranno essere in conformita con le specifiche progettuali e le
prescrizioni del presente capitolato; il dimensionamento sara eseguito secondo le condizioni di portata
piu sfavorevoli, I'impianto nel suo insieme ed in ogni sua parte dovra essere realizzato con caratteristiche
di resistenza chimico-fisiche adeguate.

Le canalizzazioni dovranno essere in gres, in cemento rivestito in gres, in plastiche speciali o altro
materiale approvato dalle suddette specifiche o dalla DD.LL., dovranno essere opportunamente protette
ed avere pendenze tali da impedire la formazione di depositi.

Le canalizzazioni impiegate dovranno essere totalmente impermeabili alla penetrazione di acqua
dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquidi dall'interno, e saranno resistenti alle azioni di tipo fisico, chimico e
biologico provocate dai liquidi convogliati al loro interno.

Tali caratteristiche dovranno essere rispettate anche per i giunti ed i punti di connessione.

Le pendenze non dovranno mai essere inferiori all'1% (0,5% nel caso di grandi collettori), valore
che dovra essere portato al 2% nel caso di tubazioni in cemento usate per lo scarico di acque pluviali.

Per la distribuzione interna delle reti di scarico vale quanto previsto, a riguardo, negli impianti
idrosanitari.

Tutti i piani di scorrimento delle canalizzazioni fognarie dovranno essere perfettamente livellati in
modo da mantenere la pendenza di deflusso costante e senza interruzioni.

Le eventuali stazioni di sollevamento dovranno avere tipo e numero di macchine tali da garantire
un periodo di permanenza, nelle vasche di raccolta, inferiore ai tempi di setticizzazione.

Gli scavi contenenti tubazioni fognarie dovranno sempre trovarsi ad un livello inferiore delle
condotte dell'acqua potabile e non dovranno esserci interferenze con alcun altro impianto.

La profondita e le modalita di posa delle tubazioni saranno in relazione con i carichi sovrastanti e
le caratteristiche del terreno, si dovranno, inoltre, prevedere adeguate protezioni e pozzetti di ispezione
praticabili nei punti di raccordo e lungo la rete.

Le tubazioni, sia per le reti fognarie che per le acque pluviali, saranno realizzate nei materiali
indicati, avranno diametri non inferiori a 30 cm., dovranno essere integre e poste in opera nei modi
indicati dalla direzione lavori, avere giunzioni a tenuta.

Le canalizzazioni per i grandi collettori, di sezione ovoidale od altro tipo, saranno realizzate con
getti in opera od elementi prefabbricati con il piano di scorrimento rivestito nei modi e con il materiale
prescritto (gres ceramico, etc.).

Le pendenze, le caratteristiche dei pozzetti (tubazioni in entrata ed in uscita) dovranno impedire
la formazione di depositi.

Tutti i pozzetti dovranno essere realizzati in conglomerato cementizio o prefabbricati, saranno
collocati agli incroci delle canalizzazioni o lungo la rete, saranno ispezionabili e con botole di chiusura in
metallo o altri materiali (in rapporto alle condizioni di carico); i pozzetti posti lungo la rete avranno una
distanza di ca.30 mt. I'uno dall'altro.

| pozzetti stradali, realizzati in conglomerato cementizio o prefabbricati, saranno del tipo a caduta
verticale con griglia e camera sifonata oppure del tipo a bocca di lupo con chiusino.

Le fosse biologiche, le vasche settiche e gli impianti di depurazione saranno realizzati, in accordo
con i progetti esecutivi, in cemento armato con tutte le predisposizioni necessarie all'installazione degli
apparati costituenti l'impianto.

Il collaudo sara eseguito in corso d'opera ed a lavori ultimati, riguardera tratti di rete che saranno
controllati prima del riempimento e lI'impianto nel suo insieme.

Art. 23 —IMPIANTO SERVOSCALA PER HANDICAP
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L'impianto dovra essere conforme al progetto esecutivo e, comunque, conforme al progetto
approvato dagli Enti a tanto preposti.

In mancanza sara a cura e spese dell’Appaltatore far redigere apposito progetto da sottoporre
all’approvazione della e degli Enti preposti.

Ogni spesa ed onere per collaudi, verifiche e quant’altro necessario per rendere funzionante
I'impianto, resta a carico dell’Appaltatore.

Art. 24 - SCAVI, RINTERRI E TRASPORTI A RIFIUTO

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione
dei lavori.

Nell’esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle
persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie
franate.

L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a
giudizio insindacabile della Direzione, ad altro impiego nei lavori., dovranno essere portate a rifiuto fuori
della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e
spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse
dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione dei lavori, per essere poi riprese a
tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche
o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
relitti di muratura fino a mc. 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a
gradoni e I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili.

Sono inoltre compresi: le sbatacchiature, ove occorrenti; il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni
stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta o su rilevato, nell'ambito del cantiere, se ritenuto
idoneo dalla D.L.

E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura
e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di
cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50.

Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o
simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali sbatacchiature ed il relativo recupero; I'onere
dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e
degli attrezzi d'opera; |'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute
idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita per scavi fino alla profondita di m

3,00.
RINTERRO O RIEMPIMENTO O RILEVATI di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
organiche.
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Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la
bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici;

il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di impiego; la cernita dei materiali.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con materiale proveniente dagli
scavi di cantiere.

Per la formazione dei rilevati e per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le
pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei
lavori, si impiegheranno in generale. e. salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie
provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro. in quanto disponibili ed adatte. a giudizio della
Direzione dei lavori. per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra. si provvederanno le
materie occorrenti prelevandole ovunque I'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano
riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose. restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che
con l'assorbimento di acqua si rammolliscono o si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza
perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza, disponendo contemporaneamente
le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le
murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate per il rilevato o rinterro non dovranno essere scaricate direttamente contro
le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate con
carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Art. 25 - DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONE DI MURATURA di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni, conglomerati
cementizi, calcestruzzi o miste, di qualsiasi forma e spessore.
Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie,

e/o lamiere e/o reti; I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire;
|'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai e del pubblico; le segnalazioni
diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilita circostante all'opera; le opere di recinzione
provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali con l'ausilio di fiamma
ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di
detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricita, telecomunicazioni,

acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni;

Art. 26 - TRAMEZZI
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Le pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi incompleti
e quelli mancanti di qualche spigolo.

Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell'arte, a corsi orizzontali ed a
perfetto filo, per evitare la necessita di forte impiego di malta per I'intonaco.

Nelle pareti in foglio, quando la Direzione dei lavori lo ordinasse, saranno introdotte nella
costruzione intelaiature in legno attorno ai vani delle porte, allo scopo di poter fissare i serramenti al telaio,
anziché alla parete, oppure ai lati od alla sommita delle pareti stesse, per il loro consolidamento, quando
esse non arrivano fino ad un'altra parete od al soffitto.

Quando una parete deve esequirsi fin sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sara bene
serrata, se occorre, dopo congruo tempo con scaglie e cemento.

TRAMEZZO DI MATTONI FORATI e malta bastarda, compresa la formazione di sordini, spalle,
piattabande.

E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita, per tramezzi di spessore 10-11 cm.

TRAMEZZO con blocchetti di calcestruzzo presso-vibrato tipo "BESSER della ITALBLOK" o similari, in
opera con |' impiego di malta cementizia, compreso |I' onere per il taglio a misura, gli incastri a muro, la
suggellatura dei giunti e quant' altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte.

Per blocchetti di spessore cm 20

TRAMEZZO con blocchetti di calcestruzzo presso-vibrato tipo "BESSER della ITALBLOK" o similari, in
opera con I' impiego di malta cementizia, compreso |' onere per il taglio a misura, gli incastri a muro, la
suggellatura dei giunti e quant' altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte.

Per blocchetti di spessore cm 12

Art. 27 - IMPERMEABILIZZAZIONI

FONTANA CENTRALE

MALTA DI RETTIFICA DELLE SUPERFICI, da trattare con impermeabilizzante, sia verticali che

orizzontali,realizzato con sabbia lavata e cemento con dosaggio di kg 400 per metro cubo e aggiunta di :

- additivo idrofugo di massa, tipo SIKA 1, che, riducendo sensibilmente le porosita, permette di ottenere
una malta cementizia compatta ed altamente impermeabile all'acqua, anche di controspinta. Nella
quantita del 3% del cemento impiegato per la preparazione della malta;

- fibra sintetica polimerica di colore bianco,tipo FIBRESINT della SIKA, resistente agli alcali,
monodimensionale specificatamente sviluppata e prodotta per I'impiego in impasti cementizi come
malte, betoncini e calcestruzzi, quale armatura non strutturale per contrastare il ritiro plastico nella
guantita di kg 0.800 per metro cubo di impasto.

Il massetto dovra essere steso e ben frattazzato nello spessore minimo di cm 2 per le parti orizzontali e cm

1 per le parti verticali, ponendo cura nella realizzazione di solini di raccordo alle pareti (cm 5).

VENICIATURA DI FONDI E PARETI delle vasche, eseguito con vernici monocomponenti a base di
clorocaucciu' in solvente del tipo CONSERVADO 23 della SIKA, da applicarsi a pennello od a rullo con
minimo due mani su supporto asciutto e pulito osservando i tempi di attesa prescritti nelle schede tecniche,
nel colore a scelta della Direzione lavori.

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE MONOSTRATO a base di bitume ossidato modificato con elevato punto
di fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso di 4 Kg/mq (UNI 8202/P7). E'
compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare |'opera finita.

Spessore secondo quanto indicato nei grafici esecutivi.

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro
rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti
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di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R. e B. (ASTM D36): 150°C; - resistenza a
trazione (UNI 8202/P8): Long. 300 N/5cm - Trasv. 200 N/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202/P8):
Long. 2% - Trasv. 2%; - flessibilita a freddo (UNI 8202/P15): -10°C; - stabilita di forma a caldo (UNI
8202/P18): minimo 120°c; - spessore secondo UNI 8202/P6. Caratteristiche da certificare. E' compresa la
fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare |'opera finita. Spessore secondo quanto indicato
nei grafici esecutivi.

Le impermeabilizzazioni di qualsiasi genere dovranno essere eseguite con grande attenzione ed
accuratezza soprattutto in vicinanza di fori, passaggi, cappe, etc..

L'Appaltatore avra I'obbligo di eliminare a proprie spese eventuali perdite che si dovessero
manifestare anche a distanza di tempo

| materiali da impiegare nelle opere d’impermeabilizzazione dovranno possedere le caratteristiche
descritte nel presente capitolato. Inoltre, potranno essere richiesti dalla D.L. i requisiti del «Marchio di
Qualita» rilasciato dall’l.G.LA.E. o del «Certificato d’ldoneita Tecnica» dell’l.C.I.TE.

Per l'esecuzione dei lavori d'impermeabilizzazione I'Appaltatore dovra rispettare le seguenti
disposizioni:

Piani di posa - dovranno essere il piti possibile, lisci, uniformi, privi di irregolarita, di avvallamenti e di
polvere.

L’Appaltatore dovra predisporre i necessari giunti di dilatazione in base alla dimensione ed alla
natura di posa di cui dovra annullare gli imprevedibili movimenti.

Barriera al vapore - Se gli ambienti sottostanti alla copertura presenteranno particolari condizioni termo-
igrometricine (bagni, cucine, lavanderie, piscine, etc.), I’Appaltatore avra l'obbligo di proteggere dalla
condensazione dei vapori umidi provenienti dal basso sia il manto impermeabile che gli eventuali strati
termocoibenti mediante I'applicazione di una «barriera al vapore» realizzata con uno strato di materiale
impermeabile costituito, salvo diverse prescrizioni, da un'armatura inorganica (velo di vetro o togli metallici)
rivestita da uno spessore di massa bituminosa.

Lavori preparatori e complementari — L’Appaltatore dovra realizzare i piani di posa delle soglie delle porte,
dei balconi e dei davanzali in modo che siano in pendenza verso l'esterno. | muri perimetrali ai piani
impermeabilizzati dovranno essere eseguiti cosi da ricavare alla loro base delle incassature i cui sotto fondi
dovranno essere intonacati e raccordati al piano di posa; quindi, si dovranno collegare le superfici
orizzontali con quelle verticali impiegando lo stesso materiale utilizzato per I'impermeabilizzazione.

Le zoccolature di marmo, grés o altro materiale e le facce a vista degli elementi di rivestimento
dovranno essere incassate nella parete in modo da non sporgere.

Precauzioni - Durante la realizzazione e la manutenzione di coperture impermeabili, I’Appaltatore dovra
tutelare l'integrita del manto evitando di poggiarvi sopra ritagli di lamiere, pezzi di ferro, oggetti taglienti,
piedi di scale, elementi di ponteggi o altra roba pesante

b) - Impermeabilizzazione con guaine

L’'impermeabilizzazione effettuata con guaine o di altro materiale elastomerico, dovra essere
eseguita utilizzando prodotti aventi i requisiti richiesti dalla D.L..

Lo spessore delle guaine non dovra essere inferiore, salvo diversa prescrizione, a 4 mm.

Nel collocarle in aderenza, in semiaderenza o in dipendenza, I'Appaltatore dovra tenere in
considerazione la pendenza della superficie di posa. In ogni caso la messa in opera dovra essere preceduta
da un trattamento con apposito imprimitore e dall'applicazione sulla superficie del supporto di uno strato di
velo di vetro bituminato incollato con bitume a caldo.

1) La posa in aderenza dovra essere effettuata mediante incollaggio di bitume ossidato a caldo (180> - 200>
C) in ragione di 1,3 - 1,5 kg/m’

2) La posa in semiaderenza dovra essere effettuata interponendo uno strato perforato di tipo imputrescibile.
3) La posa in indipendenza dovra essere effettuata stendendo le guaine sullo strato di separazione (che
dovra avere la faccia superiore trattata a talco o sabbiata in modo da impedire I'aderenza del manto) e
predisponendo, secondo quanto prescritto dagli elaborati di progetto, degli ancoraggi nei terminali
mediante sostanze adesive, bitumi a caldo o speciali elementi metallici a pressione.
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La giunzione sia laterale che trasversale dei singoli teli di guaina dovra essere eseguita stendendo i
rotoli parallelamente e sovrapponendo i lembi adiacenti per un tratto che dovra essere inferiore ai 10 cm.

Effettuata un'accurata pulizia dei lembi con solvente, I’Appaltatore avra I’'obbligo di saldarli con le
sostanze adesive consigliate dalla Ditta produttrice della guaina.

Non sara assolutamente consentito incrociare i teli in modo che risultino in parte paralleli ed in
parte ortogonali rispetto all'andamento delle pendenze.
Art. 28 — OPERE IN FERRO E GHISA

CARPENTERIE METALLICHE per travi, pilastri, recinzioni, inferriate e simili, in profilati laminati a caldo della
Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita alle norme CNR 10011.

Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.

Le caratteristiche dell’acciaio (resistenza) saranno sono indicate nei grafici di progetto esecutivi.

CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 e UNI EN124,
forniti e posti in opera.

Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i
coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione.

Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme UNI 4544 e alle norme UNI EN 124 e della resistenza a rottura.

E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Griglia piana per canaletta con resistenza a rottura di t 40.

Art. 29 — TUBAZIONI

Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno avere le caratteristiche di cui agli
art. precedenti e seguire il minimo percorso compatibile col buon funzionamento di esse e con le necessita
dell'estetica; dovranno evitare, per quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione
ed essere collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili, specie in
corrispondenza a giunti, sifoni, ecc.- Inoltre quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo
smaltimento delle materie, senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti.

Le condutture interrate all'esterno dell'edificio dovranno ricorrere ad una profondita di almeno m. i
sotto il piano stradale; quelle orizzontali nell'interno dell'edificio dovranno per quanto possibile,
mantenersi distaccate, sia dai muri che dal fondo delle incassature, di 5 cm. almeno (evitando di situarle
sotto i pavimenti e nei soffitti), ed infine quelle verticali (colonne) anch'esse lungo le pareti, disponendole
entro apposite incassature praticate nelle murature, di ampiezza sufficiente per eseguire le giunzioni, ecc.,
e fissandole con adatti sostegni.

Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere
sottoposte ad una pressione di prova eguale da 1,5 a 2 volte la pressione di esercizio, a seconda delle
disposizioni della Direzione dei lavori.

Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate
prima della loro messa in funzione, a cura e spese dell'impresa, e nel caso che si manifestassero delle
perdite, anche di lieve entita, dovranno essere riparate e rese stagne a tutte spese di quest'ultima.

Cosi pure sara a carico dell'lmpresa la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si
manifestasse nelle varie tubazioni, pluviali, docce, ecc., anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al
momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino.

Tubazioni in ferro. - Saranno del tipo «saldato» o «trattato» (Mannesmann), a seconda del tipo e
importanza della conduttura, con giunti a vite e manicotto, rese stagne con guarnizioni di' canapa e mastice
di manganese. | pezzi speciali dovranno essere in ghisa malleabile di ottima fabbricazione.
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A richiesta della Direzione lavori le tubazioni in ferro (elementi ordinari e pezzi speciali) dovranno essere
provviste di zincatura; i tubi di ferro zincato non dovranno essere lavorati a caldo per evitare la
volatilizzazione dello zinco; in ogni caso la protezione dovra essere ripristinata, sia pure con stagnatura, la
dove essa sia venuta meno.

Tubazioni in PVC per linee verticali. - Le giunzioni possono essere a bicchiere con anello di gomma o ad
incollaggio. Esse sono staffate ad opportune distanze con cravatte che consentono il supporto e nello stesso
tempo lo scorrimento delle condotte.

1 - giunzione con anello di gomma, la guarnizione deve essere di materiale elastomerico e posta in una
apposita sede ricavata nel bicchiere stesso. Tale guarnizione dovra assicurare la perfetta tenuta idraulica
come prescritto nelle norme UNI 7448/75;

2 - guarnizione ad incollaggio, per tale operazione bisogna provvedere ad una accurata pulizia delle parti
da congiungere assicurandosi che esse siano integre, e quindi spalmare sia l'interno del bicchiere che
'esterno del codolo con apposito collante.

Siccome la giunzione ad incollaggio crea un sistema rigido bisogna provvedere all'inserimento di un giunto
di dilatazione ad opportune distanze; in particolare nei fabbricati civili e per scarichi caldi o promiscui uno
ogni tre metri, Per altre condizioni seguire le norme UNI 7448/75.

Tubazioni di PVC per linee interrate.- Nei casi in cui il terreno originario sia di natura aspra o ciottolata si
dovra provvedere a disporre un piano di posa sabbioso ed inoltre ricoprire la tubazione con lo stesso
materiale sino ad altezza di cm. 15 al dI. sopra della generatrice superiore del tubo. Al fine di assicurare nel
modo migliore, un sistema di tipo flessibile, le tubazioni dovranno essere dotate di giunto con anello di
gomma inserito nel bicchiere facente parte integrante del tubo stesso.

Tubazioni in polietilene per linee interrate. - Le giunzioni possono avvenire per polidiffusione o per mezzo
di manicotti di materiale plastico o metallico. Per la posa in opera in terreni ciottolosi, aspri e tali da non
garantire una omogenea e continua aderenza con il tubo, bisognera formare un letto sabbioso di posa ed
inoltre ricoprire la tubazione con lo stesso materiale sino ad una altezza di 15 cm. al di sopra della
generatrice del tubo stesso;

TUBAZIONE IN PVC RIGIDO interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme alle norme UNI
7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno
da 110 a 200 mm e spessore 3,9 mm.

TUBAZIONE IN RAME RICOTTO, di diametro 16/18, compreso le saldature, il trasporto fino al sito di posa,
taglio a misura e quant'altro occorre per dare il materiale posato a regola d'arte. Posto in opera a qualsiasi
altezza, compreso eventuale ponteggio per la lavorazione in alto, gli oneri per il taglio a misura, lo sfrido,
I'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, lI'immagazzinamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al
luogo di posa, la pulizia finale, la protezione fino alla consegna delle opere

CAVIDOTTO costituito da tubo flessibile, a doppia parete, liscio internamente e corrugato all'esterno,
autoestinguente, serie pesante IMQ, conforme alle norme CEl 23 14 V2, di qualsiasi diametro commerciale,
fornito e posto in opera compreso lo scavo ed il successivo rinterro (va posto in opera prima del rinterro
con terreno vegetale) gli oneri per formazione dei giunti di tenuta, il serraggio ai pozzetti di ispezione e
tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e conforme alla normativa vigente
in materia di sicurezza degli impianti.

Art. 30 — OPERE DI PITTURAZIONI

Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate
vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione.

Preparazione di superfici con stucco emulsionato a due riprese e relativa scartavetratura.

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di
spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.
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Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e,
quando trattasi di coloriture o verniciature nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate previa
imprimitura, con modalita e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro,

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la
stuccatura ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici
dovra essere perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle
parti ossidate.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori
diversi su una stessa parete, complete di rifilettature, zoccoli e quant’altro occorre per |'esecuzione dei lavori
a regola d'arte.

La scelta dei colori é dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei lavori e non sarG ammessa
alcuna distinzione tra i colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle
migliori qualita.

Le successive passate di coloritura ad olio e verniciatura dovranno essere di tonalita diverse, in
modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero
di passate effettuate, la decisione sara a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comune esso ha I'obbligo, dopo
I'applicazione di ogni passata e prima di procedere alla esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal
personale della Direzione una dichiarazione scritta.

Prima d'iniziare le opere da pittore, I'impresa ha inoltre I'obbligo di esequire, nei luoghi e con le
modalita che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il
genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere I'approvazione
della Direzione dei lavori.

Essa dovra infine adottare ogni precauzione atta ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle
opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i
danni eventualmente arrecati.

Esecuzioni particolari

Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le
particolari indicazioni che seguono.

La Direzione lavori avra la facolta di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari
elencate in appresso, sopprimendone alcune ed aggiungendone altre che ritenesse pit particolarmente
adatte al caso specifico e I'lmpresa dovra uniformarsi a tali prescrizioni senza potere percio sollevare
eccezioni di sorta.

Il prezzo dell'opera stessa subira in conseguenza semplici variazioni in meno od in piu, in relazione
alle varianti introdotte ed alle indicazioni, della tariffa prezzi, senza che I'impresa possa accampare percio’
diritto a compensi speciali di sorta.

A) Tinteggiatura a calce o tempera. - La tinteggiatura a calce degli intonaci interni e la relativa
preparazione consistera in:

1) spolveratura e raschiatura delle superfici;

2) prima stuccatura a gesso e colla;

3) levigatura con carta vetrata;

4) Applicazione di due mani di tinta.

B) Tinteggiatura a pitture di resine sintetiche o acriliche. - Saranno eseguite come appresso:
1) spolveratura e ripulitura delle superfici:

2) prima stuccatura a gesso e colla;

3) levigatura con carta vetrata;

4) spalmatura di colla temperata;

5) rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione;

6) Applicazione di due mani di pitture di resine sintetico o acriliche

Tale tinteggiatura potra essere eseqguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori tini.
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C) Verniciature a smalto comune o sintetico. - Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda
del grado di rifinitura che la Direzione lavori vorra conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire
(intonaci, opere in legno, ferro, ecc.).

A superficie debitamente preparata si eseguiranno le sequenti operazioni:

1) applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia:

2) leggera pomiciatura a panno;

3) applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.

Art. 31 —IMPIANTO IGIENICO-SANITARIO

IMPIANTO IDRICO interno per alimentazione di apparecchi con acqua fredda, eseguito dall'innesto alla
montante fino all'apparecchio erogatore, con tubazione in ferro zincato Mannesmann a giunzioni filettate
di diametro non inferiore a 1/2", raccordi e pezzi speciali, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per
ambienti o gruppi di servizio con numero di apparecchi da 6 a 10.

IMPIANTO IDRICO interno per alimentazione di apparecchi con acqua calda, eseguito dallo scaldabagno
all'apparecchio erogatore, con tubazione in ferro zincato Mannesmann a giunzioni filettate di diametro non
inferiore a 1/2", raccordi e pezzi speciali, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per ambienti o
gruppi di servizio con numero di apparecchi da 6 a 10.

IMPIANTO DI SCARICO di apparecchio di utilizzazione eseguito dall'apparecchio stesso fino all'innesto della
colonna fecale, in tubazione di piombo con i seguenti diametri: per collettore generale e vasca da bagno:
diametro 34-39 mm, per doccia, lavabo, bidet e lavello: diametro 30-35 mm; completo di cassetta
intercettatrice con coperchio a vite in ottone o a pressione, compreso la protezione delle tubazioni con
trattamento alla catramina e gli oneri di cui alle note particolari; per ambienti o gruppi di servizi con
numero di apparecchida 6 a 10.

VASO IGIENICO in porcellana vetrificata (vitreus-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con cassetta
appoggiata e scarico a pavimento, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'allettamento sul pavimento
con cemento; le staffature in acciaio da installare sottotraccia; il relativo fissaggio con viti e borchie
d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; la cassetta di risciacquo con batteria di scarico e pulsante di
comando; il sedile ed il coperchio di buona qualita; I'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

APPARECCHIATURA COMPLETA per vaso igienico a cacciata, comprendente: cassetta di scarico per il
lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana
vetrificata, (vitreus-china), della capacita utile non inferiore a It 10, fornita e posta in opera. Sono compresi:
la batteria interna a funzionamento silenzioso; il rubinetto d'interruzione; il comando a maniglia o pulsante;
le grappe; le guarnizioni di gomma; I'assistenza muraria; il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di
raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i
materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni,
peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
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rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio
della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

LAVABO IN PORCELLANA vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata,
completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e
fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del
relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, ecc; I'assistenza
muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima
qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno
essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni
contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle
dimensioni di cm 68x55 con tolleranza in meno o in piu di cm 2.

APPARECCHIATURA COMPLETA di tipo pesante per lavabo fornita e posta in opera, comprendente: due
rubinetti da 1/2" con bocca di erogazione al centro con scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia,
piletta, due mensole da 350 mm smaltate, altre parti in vista cromate, morsetti, viti e bulloni.

W.C. BIDET PER DISABILI, in vitreus china dotato di apertura anteriore per la funzione bidet, schienale
monoscocca in ABS corredato di cassetta di scarico della capacita di 10 I. con due comandi pneumatici
facilitati e posizionati uno a dx e uno a sx, completo di tubo di risciacquo, bulloneria, raccorderia e quant'
altro occorre per la posa in opera.

LAVABO PER DISABILI, in vitreus china di dim. 660x585 mm del tipo sospeso, dotato di meccanismo
pneumatico a reclinazione variabile da attivare mediante barra di comando posta anteriormente. Completo
di rialzo paraspruzzi, sparti-acque, bordo anteriore concavo, poggiagomiti e mensole per il fissaggio, sifone
daincasso e tubo flessibile.

KIT-ARREDO BAGNO per disabili composto da specchio basculante a superficie riflettente antinfortunistica,
struttura in acciaio preverniciato elettrostaticamente, corrimano e barre di sostegno in acciaio inox A.l.S.1.
304 diam. mm 30, trattati con vernici speciali cotte a 180° per facilitarne la pulizia e |' igiene, posti in opera
con tasselli ad espansione. Compreso la posa in opera, i tasselli e quant' altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d' arte.

Art. 32 —IMPIANTO IDRICO ED IDRAULICO DEL PARCO

IRRIGATORI DA SOTTOSUOLO A TURBINA lubrificata ad acqua del tipo Rain Bird a settori variabili o cerchio
intero, avente le seguenti caratteristiche:

- Testine auto-compensanti;

- Carter ed interno in ABS;

- Movimento a turbina lubrificato ad acqua (non inquinante);

- Guarnizione autopulente;

- Altezza di sollevamento cm 10-30;

- Frizione di protezione;

- Vite rompi getto regolabile dall' alto.

Completi di presa a staffa per il collegamento alla tubazione e prolunga flessibile o estensibile per un esatto
livellamento.

IRRIGATORI DA SOTTOSUOLO del tipo a semicerchio. Completi di presa a staffa per il collegamento alla
tubazione e prolunga flessibile o estensibile per un esatto livellamento.
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Fornito e posto in opera completo di tutto quanto occorre per dare il prodotto perfettamente funzionante,
ivi compreso scavi e rinterri per il collegamento alla tubazione interrata.

TUBAZIONE IN POLIETILENE ad alta densita, interrata, per trasporto di fluidi in pressione, serie 312,
conforme alle norme UNI 7611/76, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; per pressione
nominale da fino a 10 atm e diametro esterno da mm 32, fornita e posta in opera compreso la raccorderia
necessaria, lo scavo ed il rinterro (vanno poste in opera prima del rilevato con terreno vegetale) la prova di
tenuta e tutto quanto necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte.

Le giunzioni possono avvenire per polidiffusione o per mezzo di manicotti di materiale plastico o metallico.
Per la posa in opera in terreni ciottolosi, aspri e tali da non garantire una omogenea e continua aderenza
con il tubo, bisognera formare un letto sabbioso di posa ed inoltre ricoprire la tubazione con lo stesso
materiale sino ad una altezza di 15 cm. al di sopra della generatrice del tubo stesso;

POZZETTO PREASSEMBLATO tondo a 2 vie, completo di coperchio dotato di bullone di sicurezza antivandalo
per pressioni di esercizio variabili 1,3 - 10 atm, gia pronto per il collegamento all'impianto di irrigazione.
Interamente realizzato con materiali di prima qualita, ogni pozzetto dovra essere collaudato prima di essere
posto in opera. Le valvole saranno dotate di controllo di flusso e apertura manuale dimensioni:

altezza cm 26

lunghezza cm 38

larghezza cm 33

filettato 1" BSP

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: da 2 a 180 It/min

Pressione di esercizio: da 1,3 a 10 atm

Solenoide 24 VAC 50/60 Hz

Corrente di apertura: 0.43 Amp

ELETTROPOMPE

GENERALITA

Le pompe centrifughe, direttamente accoppiate al motore elettrico, saranno dei seguenti tipi secondo
I'installazione e la destinazione rilevabile dagli schemi allegati e saranno adatte al tipo di fluido che devono
convogliare. Per caratteristiche dimensionali, di portata, prevalenza ecc... consultare i grafici del progetto
esecutivo.

Ogni pompa dovra essere dotata di:

valvole di intercettazione, sia sulla bocca premente che aspirante, dello stesso diametro della tubazione.
valvola di ritegno di tipo silenzioso dello stesso diametro della tubazione principale
antivibranti in gomma sia sulla mandata che sull'aspirazione

Accessori compresi nel prezzo

un manometro con prese sia sull'aspirazione che sulla mandata, rubinetti intercettazione e flangia di prova;
le prese dovranno essere: a monte, fra valvola e pompa e a valle fra pompa e valvola di ritegno

raccordi fra le bocche delle pompe e le tubazioni principali eseguiti esclusivamente mediante tronchetti
conici di lunghezza pari a circa cinque volte la differenza fra i due diametri. Eventuali gomiti dovranno
essere realizzati con curve di ampio raggio.

Installazione

Le fondazioni per le pompe ad asse orizzontale saranno, salvo diversa prescrizione, di calcestruzzo; I'altezza
da terra dei piani di posa dei gruppi elettropompa ed il distanziamento tra gruppi affiancati dovranno essere
tali da consentire gli interventi di manutenzione.
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Per evitare la trasmissione di vibrazioni ove necessario il basamento di appoggio in calcestruzzo dovra
essere di tipo galleggiante, cioé staccato dalle strutture adiacenti mediante interposizione di strato di
materiale antivibrante o sospensioni elastiche.

Le tubazioni di collegamento alle pompe dovranno essere supportate indipendentemente in modo da non
creare con il peso e/o con le dilatazioni, sforzi o momenti dannosi.

Inoltre dovra essere possibile la rimozione delle pompe senza che sia necessario installare supporti
prowvisori ad avvenuto smontaggio.

I raccordi fra le bocche delle pompe e le tubazioni dovranno essere eseguiti esclusivamente mediante
tronchetti conici di lunghezza pari a circa cinque volte la differenza fra i due diametri; eventuali gomiti
dovranno essere realizzati con curve ad ampio raggio. Per le pompe in-line si dovra porre cura
nell'installazione in modo da non far gravare le tubazioni con il peso della pompa stessa.

Esercizio

Per ogni gruppo di pompaggio, le due pompe (di esercizio e di riserva) dovranno alternarsi nel
funzionamento in modo automatico. La pompa di riserva dovra entrare automaticamente in funzione in
caso di blocco della pompa in esercizio in quel momento. Durante il funzionamento dovra essere evitata nel
modo piu assoluto la cavitazione, su richiesta dovra essere fornito il calcolo dell'NPSH.

POMPE MONOBLOCCO A BASAMENTO

La pompa sara monostadio ad asse orizzontale accoppiata direttamente ad un motore elettrico tramite
flangiatura.

La tenuta sara meccanica esente da gocciolamenti e da manutenzione.

Il corpo e la girante saranno in ghisa, I'albero in acciaio inox. Su richiesta girante in bronzo od in acciaio
inox.

Cuscinetti esenti da manutenzione fino a 15 KW e lubrificati per potenze superiori.

Flange di raccordo PN 10 O PN 16 complete di controflange e bulloni.

Le flange saranno con foratura per presa pressione.

Salvo diverse indicazioni il motore sara auto-ventilato trifase in corto circuito alimentazione 380/3/50 a
quattro poli.

| motori dovranno avere il marchio IMQ protezione IP 44.

Per montaggio all'esterno IP 55.

Set di accessori come sopra menzionati.

Art. 33 —IMPIANTO ELETTRICO

PUNTO LUCE e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del
tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmgq 1,5; la scatola porta-frutto incassata
a muro; il supporto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente
incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
opere murarie. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

PRESA MONOFASE DI FORZA MOTRICE, per alimentazione di potenza fino a 2,5 kw, esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
mmg 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il supporto; il frutto; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

CANALIZZAZIONE VUOTA per presa telefonica, realizzata con tubazione flessibile in PVC autoestinguente
serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEl EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, fornita e posta in opera
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da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, incluse le opere murarie di scasso
e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla
scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno
mm 16.

CANALIZZAZIONE VUOTA per presa televisiva, realizzata con tubazione flessibile in PVC autoestinguente
serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEl EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, fornita e posta in opera
daincassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, incluse le opere murarie di scasso
e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla
scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno
mm 20.

Cavi elettrici

Conduttori di rame in genere;

Il rame deve avere le sequenti caratteristiche:

- peso specifico: kg/dm? 8,89

- temperatura di fusione: °C 1083

- resistivita per filo di rame crudo: non superiore a ohm/mmim a 20°C  0,0178

CAVI ELETTRICI del tipo Pirelli FG7(O)R o similari, per alimentazione e trasporto di comandi e/o segnali
nell'industria/artigianato e nell'edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all'interno, che all'esterno su
passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari oppure direttamente interrati, aventi le seguenti
caratteristiche:

ANIMA: Conduttore: corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto.

ISOLANTE: In gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche (norme CEl 20-11 - CEl 20-34).

Colori delle anime: O nero OO blu chiaro-nero OO0 blu chiaro-marrone-nero; giallo/verde-nero-blu chiaro
0000 blu chiaro-marrone-nero-nero; giallo/verde-nero-blu chiaro-marrone OO00O giallo/verde-nero-blu
chiaro-marrone-nero Le anime dei cavi per segnalamento sono nere, numerate ed e previsto il conduttore di
terra giallo/verde.

GUAINA: In PVC speciale di qualita RZ, colore grigio.

Marcatura: Stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEl 20-22 || IEMMEQU CEl 20-52 G-SETTE PIU'
PIRELLI (G) ECOLOGY LINE. Marcatura metrica progressiva

Sezione 2x6,0 mmq + PE6

CAVI ELETTRICI del tipo Pirelli FG7(O)R o similari, per alimentazione e trasporto di comandi e/o segnali
nell'industria/artigianato e nell'edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all'interno, che all'esterno su
passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari oppure direttamente interrati, aventi le seguenti
caratteristiche:

ANIMA: Conduttore: corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto.

ISOLANTE: In gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche (norme CEl 20-11 - CE|l 20-34).

Colori delle anime: O nero OO blu chiaro-nero OO0 blu chiaro-marrone-nero; giallo/verde-nero-blu chiaro
0000 blu chiaro-marrone-nero-nero; giallo/verde-nero-blu chiaro-marrone OO0O0OQ giallo/verde-nero-blu
chiaro-marrone-nero Le anime dei cavi per segnalamento sono nere, numerate ed é previsto il conduttore di
terra giallo/verde.

GUAINA: In PVC speciale di qualita RZ, colore grigio.

Marcatura: Stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEl 20-22 || IEMMEQU CEl 20-52 G-SETTE PIU'
PIRELLI (G) ECOLOGY LINE. Marcatura metrica progressiva

Sezione 2x4,0 mmg + PE4
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CAVI ELETTRICI del tipo Pirelli FG7(O)R o similari, per alimentazione e trasporto di comandi e/o segnali
nell'industria/artigianato e nell'edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all'interno, che all'esterno su
passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari oppure direttamente interrati, aventi le seguenti
caratteristiche:
ANIMA: Conduttore: corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto.
ISOLANTE: In gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche (norme CEl 20-11 - CEl 20-34).

Colori delle anime: O nero OO blu chiaro-nero OO0 blu chiaro-marrone-nero; giallo/verde-nero-blu

chiaro 0000 blu chiaro-marrone-nero-nero; giallo/verde-nero-blu chiaro-marrone 00000
giallo/verde-nero-blu chiaro-marrone-nero Le anime dei cavi per segnalamento sono nere, numerate ed

e previsto il conduttore di terra giallo/verde.

GUAINA: In PVC speciale di qualita RZ, colore grigio.
Marcatura: Stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEl 20-22 Il IEMMEQU CEl 20-52 G-SETTE PIU'
PIRELLI (G) ECOLOGY LINE. Marcatura metrica progressiva

Sezione 3x4,0 mmg + PE4

CAVI ELETTRICI del tipo Pirelli FG7(O)R o similari, per alimentazione e trasporto di comandi e/o segnali
nell'industria/artigianato e nell'edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all'interno, che all'esterno su
passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari oppure direttamente interrati, aventi le seguenti
caratteristiche:

ANIMA: Conduttore: corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto.

ISOLANTE: In gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche (norme CEl 20-11 - CEl 20-34).

Colori delle anime: O nero OO blu chiaro-nero OO0 blu chiaro-marrone-nero; giallo/verde-nero-blu chiaro
0000 blu chiaro-marrone-nero-nero; giallo/verde-nero-blu chiaro-marrone OO00O giallo/verde-nero-blu
chiaro-marrone-nero Le anime dei cavi per segnalamento sono nere, numerate ed e previsto il conduttore di
terra giallo/verde.

GUAINA: In PVC speciale di qualita RZ, colore grigio.

Marcatura: Stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEl 20-22 Il IEMMEQU CE|l 20-52 G-SETTE PIU'
PIRELLI (G) ECOLOGY LINE. Marcatura metrica progressiva.

Sezione 4x16 mmq + PE16

CAVI ELETTRICI del tipo Pirelli NO7V-K o similari, per installazione entro tubazioni in vista o incassate, o
sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e protetta su o entro apparecchi d'illuminazione,
all'interno di apparecchi e di apparecchiature d'interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in
corrente alternata o, in caso di corrente continua, sino a 750 V verso terra, aventi le seguenti
caratteristiche:

ANIMA: Conduttore: corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto.

ISOLANTE: In PVC di qualita R2. Marcatura: Stampigliatura in rilievo sull'isolante ogni 0,5 m: CEl 20-22 |l
IEMMEQU NO7V-K PIRELLI (G) ECOLOGY LINE.
Sezione 2x4 mmq + PE4

CAVI ELETTRICI del tipo Pirelli NO7V-K o similari, per installazione entro tubazioni in vista o incassate, o
sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e protetta su o entro apparecchi d'illuminazione,
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all'interno di apparecchi e di apparecchiature d'interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in
corrente alternata o, in caso di corrente continua, sino a 750 V verso terra, aventi le seguenti
caratteristiche:

ANIMA: Conduttore: corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto.

ISOLANTE: In PVC di qualita R2. Marcatura: Stampigliatura in rilievo sull'isolante ogni 0,5 m: CEl 20-22 |l
IEMMEQU NO7V-K PIRELLI (G) ECOLOGY LINE.

Sezione 1x25 mmq

Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate o non interrate:

- per la posa in opera delle tubazioni a parete od a soffitto, ecc. in cunicoli, intercapedini, sotterranei, ecc.
valgono le prescrizioni precedenti per la posa in opera dei cavi in cunicoli praticabili, con i dovuti
accorgimenti;

- al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per l'interramento
dei cavi elettrici, circa le modalita dello scavo, la preparazione del fondo di posa (naturalmente senza la
sabbia e senza la fila dei mattoni), il rinterro, ecc.;

- le tubazioni dovranno risultare con i singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare
discontinuita nella loro superficie interna;

- il diametro della tubazione dovra essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al diametro del cavo o
del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascio;

- per l'infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite cassette
sulle tubazioni non interrate;

- il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sara da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla grandezza dei
cavi da infilare. Tuttavia, per i cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta
stabilito di massima:

- ogni m 30 circa se rettilineo;

- ogni m 15 circa se con interposta curva.

I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.

ARMADI E QUADRI

Quadro generale di protezione e distribuzione

Caratteristiche costruttive degli armadi di distribuzione di potenza, (Q. Cabina e Q. Generale)

La struttura degli armadi di cabina e quadro generale di bassa tensione dovra essere realizzata con elementi
modulari tali da consentire la realizzazione armadi di ogni dimensione e per ogni esigenza funzionale, sia
singoli che in batteria, con gradi di protezione IP30 o IP55.

Interamente costituita da elementi prefabbricati, la gamma dimensionale comprendera strutture di
larghezza 850 mm o 600 mm, per pannelli portapparecchi, strutture di larghezza 250 mm, destinate alla
realizzazione di vani cavi/barre;

- pannelli per ogni tipo di apparecchio sia modulare che scatolato.

Ogni larghezza (850, 600, 250 mm) sara disponibile con profondita di 400, 600 e 800 mm e in due altezze:

- 1800 mm, ideali per la realizzazione di quadri di distribuzione con sistema funzionale a passo variabile
(quando si voglia sfruttare in modo ottimale lo spazio) o con sistema funzionale a passo fisso (quando si
intendano realizzare segregazioni)

- 2000 mm, ideali per Power-center con sistemi di barre nella parte superiore, con sistema funzionale a
passo fisso e possibilita di segregazione. Le strutture dovranno essere predisposte per l'inserimento dei
sistemi di cablaggio rapido come ad esempio le barre a "C" e il sistema Tifast ( Barre, Moduli e Pettini).

Caratteristiche tecniche

- gamma dimensionale:

- larghezza 250, 600, 850 mm
- profondita 400, 600, 800 mm
- altezza 1800 e 2000 mm
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- grado di protezione:

- IP30 senza porte frontali

- IP55 con porte frontali

- struttura in lamiera di acciaio Aluzink ®

- verniciatura con resine epossidiche

- predisposizione dei collegamenti equipotenziali mediante contatti a pressione (messa a terra per
contatto)

- predisposizione su tutti i montanti degli elementi unificati multifunzione (per fissaggio pannelli, cerniere,
porte, ancoraggi per affiancamento, ecc.)

Rispondenza normativa

Tutti i componenti del sistema dovranno essere idonei alla realizzazione di "apparecchiature assiemate di
protezione

e di manovra per bassa tensione" in conformita alla norma CEl EN 60439-1 (CEl 17-13/1, IEC 439-1) e alla
norma CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3, IEC 439-3).

Significative tipologie di armadi dovranno essere state sottoposte a prove di tipo per quadri AS secondo la
Norma

CEI EN 60439-1 (CEl 17-13/1) presso l'Istituto Elettrotecnico Nazionale "Galileo Ferraris" di Torino.

Inoltre altre configurazioni di armadi dovranno essere certificate dall'ente ACAE-LOVAG.

Elementi strutturali per armadi

La struttura degli armadi componibili sara il risultato della unione di pochi elementi strutturali:

- lo zoccolo, ispezionabile su ogni lati pannelli di testata e di base; questi ultimi saranno disponibili anche
con aperture regolabili mediante piastre scorrevoli per il passaggio dei cavi,

- i telai di base e di testata, costituiti da profilati in Aluzink ® assemblati in fabbrica mediante giunti angolari
a tre vie in pressofusione di alluminio, che consentono di ottenere la massima solidita e la perfetta
perpendicolarita,

- i montanti, in profilato Aluzink ®, sui cui lati esterni sono predisposti in fabbrica 8 elementi multi funzione,
in pressofusione di alluminio.

L’assemblaggio dei componenti della struttura, confezionati separatamente per il minimo ingombro,
avverra con semplici operazioni, inserendo i montanti sui giunti a tre vie e serrando poche viti di fissaggio
con testa ad esagono incassato; si realizza cosi anche il collegamento equipotenziale dell’intera struttura.

Caratteristiche degli elementi strutturali

Telai di base e testata

- profilati in lamiera di acciaio Aluzink ®, spessore 1,5 mm

trattamento dei profilati frontali con fosfatazione organica e verniciatura a polveri epossidiche,
colore grigio scuro RAL7022

- giunti a tre vie in lega di alluminio pressofusa

Montanti

- realizzazione in lamiera di acciaio Aluzink ®, spessore 1,5 mm, con profilo a 9 pieghe per maggiore rigidita
- trattamento dei montanti frontali con fosfatazione organica e verniciatura a polveri epossidiche, colore
grigio scuro RAL7022

- 8 elementi unificati multi funzione (cerniere per porte, per affiancamento, ecc.) in lega di alluminio
pressofusa.

Pannelli tetto/base

- realizzazione in lamiera di acciaio, spessore 1,5 mm, trattamento anticorrosione del fondo con
fosfatazione organica,

- verniciatura a polveri epossidiche, colore grigio scuro RAL7022
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- aperture asimmetriche regolabili, senza vincoli di posizione per passaggio cavi attraverso i pannelli di base.

Zoccolo

- realizzazione in lamiera di acciaio, spessore 2 mm trattamento anticorrosione del fondo con fosfatazione
organica,

- verniciatura a polveri epossidiche, colore grigio scuro RAL7022.

Piastroni funzionali

Negli involucri i dispositivi per il fissaggio degli apparecchi saranno sempre predisposti:

i pannelli si fisseranno al frontale, in fori predisposti con passo modulare di 200 mm; i telai di supporto si
fissano alle guide a "C" saldate sui fianchi interni dei contenitori.

Le strutture dovranno invece essere completate con i piastroni funzionali a passo fisso o a passo variabile,
ai quali sono applicate le guide a "C" ed i dispositivi per il fissaggio dei telai porta-apparecchi e dei pannelli
frontali.

| piastroni funzionali si fisseranno nelle strutture in diverse posizioni:

- negli armadi con larghezza modulare 600 mm ai lati, per I'inserimento di pannelli frontali larghi 600 mm

- negli armadi con larghezza modulare 850 mm ai lati per I'inserimento di pannelli frontali larghi 850 mm,
oppure

- in posizione intermedia per ricavare un vano sbarre/ cavi di larghezza 250 mm, "incorporato" e affiancato
a un vano per pannelli frontali larghi 600 mm.

Caratteristiche tecniche

- realizzazione in lamiera di acciaio Aluzink ® , spessore 1,5 mm

- predisposizione sui piastroni funzionali a passo fisso modulare 200 mm di:

- guide a "C", per inserimento telai porta-apparecchi, - dispositivi di fissaggio per pannelli frontali.

Il fissaggio dei piastroni funzionali in posizione intermedia avverra mediante profilatia U

Il fissaggio dei piastroni funzionali sui lati dell'armadio utilizzera fori predisposti nei profilati laterali delle
basi e delle testate.

- predisposizione sui piastroni funzionali a passo variabile modulare 50 mm di:

- forature per aggancio di guide a "C" o di squadrette a forchetta (a corredo dei pannelli )

- dispositivi di fissaggio dei pannelli frontali

- predisposizione di fori per dadi in gabbia - con passo 25 mm per fissaggio di profilati o isolatori nel retro
quadro

- con passo modulare per fissaggio di separazioni orizzontali fra i moduli.

Affiancamento in batteria di armadi

L'affiancamento in batteria di armadi dovra essere agevolato da elementi unificati multi funzione,
predisposti in fabbrica lungo i profili esterni di ogni montante.

La loro disposizione e il particolare profilo, dovra consentire che avvenga in otto punti I'accoppiamento di
due armadi contigui, quattro sul fronte e quattro sul retro quadro. | punti di giunzione nel retro quadro
verranno coperti dai pannelli o porte di chiusura posteriore; le giunzioni sul fronte quadro verranno invece
coperte, secondo il grado di protezione richiesto, da:

- set di profili per finitura frontale per il grado di protezione IP30; o per la finitura frontale, per il grado di
protezione IP55.

Si ricorda che per I'ottenimento del grado di protezione IP55 & indispensabile interporre la guarnizione
lungo tutto il perimetro di affiancamento.

Si precisa che I'unione mediante gli elementi multi funzione puo risultare inadeguata quando gli armadi in
batteria - contengono componenti di peso notevole, oppure - sono di larghezza complessiva maggiore di 3
m e non possono venire separati per il sollevamento e il trasporto nel luogo di installazione.

In questo caso, & necessario integrare il fissaggio mediante gli elementi multifunzione con apposite piastre
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di rinforzo opportunamente disposte lungo i montanti. Gli angolari e le piastre di rinforzo devono venire
disposti nei punti indicati dal costruttore della struttura. Le piastre verranno fissate mediante i dadi in
gabbia a corredo a meta altezza dei montanti verticali ed a meta dei profilati delle basi e delle testate.

Gli angolari si fisseranno mediante due dadi in gabbia inseriti nei montanti e nei fori filettati presenti nei
profilati della base, disponendoli nei punti di affiancamento tra le basi ed i montanti e tra le testate ed i
montanti degli armadi accostati. Il sollevamento avverra a mezzo golfari per armadi di lunghezza B2 m,
raccomandando che I'angolo tra le funi sia sempre minore di 40EEle che le portate delle funi, delle gru, o del
carro-ponte siano adeguate.

Il sollevamento di armadi di lunghezza maggiore di 3 m o con componenti particolarmente pesanti (ad
esempio interruttori aperti) avverra in modo opportuno ,come consigliato dal costruttore.

SISTEMA DI CABLAGGIO

Caratteristiche tecniche

Sara adottato per il cablaggio di potenza un sistema di barre a "C" caratterizzato da un profilo a "C" nel
quale si inseriscono appositi dadi scorrevoli per realizzare connessioni a passo continuo, adatte a qualsiasi
interasse dei morsetti degli apparecchi.

Il posizionamento puod avvenire con disposizione verticale laterale, nel retro quadro o nei vani cavi/barre,
sia affiancati che interni; - verticale posteriore, nel retro quadro; - orizzontale, a qualunque altezza nel retro
guadro.

Gli isolatori di sostegno si fisseranno, direttamente o tramite traverse a "U", ai profilati della struttura e ai
piastroni funzionali mediante dadi in gabbia inseriti nei fori predisposti ogni 25 mm, Il loro numero e
I'interdistanza di fissaggio deve essere determinata in funzione della Icc e delle conseguenti sollecitazioni
elettrodinamiche mediante tabelle suggerite dal costruttore.

- costruzione in profilato di rame elettrolitico - lunghezza 1760 mm o 2000 mm.

- sezione a "C", predisposta per dadi scorrevoli - isolatori porta-barre in poliestere rinforzato con fibra di
vetro, colore rosso RAL 3002

- tensione nominale di impiego 400V

- tensione nominale di isolamento 690V

- corrente nominale max 1250A se in quadri IP30 1000A se in quadri IP55

- corrente nominale ammissibile di breve durata 50 kA per 1s

corrente nominale ammissibile di picco 110 kA

Le barre potranno essere collegate in parallelo per un massimo di due .

Le prestazioni del sistema di barre a "C" dovranno essere verificate presso l'Istituto Elettrotecnico
Nazionale Galileo Ferraris e conformi alle prescrizioni della norma CEI 17.13/1 (Norma Europea EN 60439-1,
Pubblicazione IEC 439-1).

Fissaggio mediante traverse a "U".

Bandelle flessibili isolate

Le alimentazioni degli interruttori dalle barre principali saranno realizzate con bandelle flessibili isolate
consentendo una rapida realizzazione di connessioni sagomate senza attrezzature, ideali, specie quando gli
interruttori scatolari sono installati in orizzontale.

Le bandelle flessibili saranno costituite da un pacco lamellare di rame elettrolitico rivestito con un nastro
isolante in PVC nero autoestinguente applicato per estrusione.

La piegatura delle barre flessibili isolate si eseguira facilmente e senza l'utilizzo di utensili, adottando
minime precauzioni per non danneggiare l'isolante poiché durante la piegatura le lamine scorrono l'una
sull'altra sara quindi necessario effettuare la foratura dopo, per ottenere fori perfettamente in asse con
le barre si consiglia di allineare perfettamente il pacco lamellare

e di non togliere l'isolante prima della foratura.

Caratteristiche tecniche

e —
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Conduttore:

- costruzione in lamine sovrapposte di rame elettrolitico ricotto (larghezza e nElE@secondo la taratura) -
spessore unitario 1 mm - lunghezza 2000 mm

- isolatori porta-barre in poliestere rinforzato con fibra

Isolamento:

- polivinilcloruro - colore nero

- spessore: 1,812 mm

- autoestinguente (norma UL 94 VO)

- rigidita dielettrica: 20 kV/mm

- tensione nominale 1000V

portate 160A- 250A- 400A- 630A- 800A

Celle di segregazione orizzontale per Forma 4

Caratteristiche tecniche

Le strutture degli armadi equipaggiate con piastrone funzionale a passo fisso, potranno venire suddivise
per ottenere segregazioni di “Forma 3” e di “Forma 4” impiegando un limitato numero di componenti. Per
le diverse esigenze di segregazione saranno disponibili appositi kit, che comprendono:

Per una cella per interruttore tipo Megatiker M63021600 in verticale

- una serie di elementi in lamiera Aluzink ® per realizzare le pareti ed i setti di separazione interni

Per una cella per Megatiker ME125EM1250 in orizzontale

- un elemento piano in lamiera Aluzink ® , da conformare secondo le linee di piega gia predisposte, per
costituire la base ed i lati della struttura della cella

- un diaframma metallico per chiudere il vano barre, adattabile alla profondita dell’armadio (600/800 mm)

- una coppia di squadrette di supporto, per fissare la cella ai piastroni funzionali

- un diaframma scomponibile in poliestere, completo di passacavi in PVC, per segregare i terminali di uscita
degli apparecchi (per segregazioni di “Forma 3” questo diaframma non deve venire installato)

- una serie di setti in lamiera Aluzink ® per separare i terminali di ingresso da quelli di uscita degli
interruttori;

la cella pud cosi venire adattata alle rispettive posizioni di fissaggio delle piastre di supporto dei vari
interruttori.

Per il completamento delle segregazioni dovranno inoltre essere disponibili:

- una piastra di chiusura del lato superiore di un gruppo di celle sovrapposte (nelle celle intermedie la
chiusura del lato superiore & invece realizzata dalla base della cella sovrapposta)

- una piastra di segregazione delle barre orizzontali - piastre di segregazione di diversa profondita per la
chiusura dei lati degli armadi affiancati, adattabili alle diverse altezze (1800 o 2000 mm).

Caratteristiche tecniche

Celle e piastre di segregazione metalliche - realizzazione in lamiera di acciaio Aluzink ® spessore 1,5 mm
- tranciatura con linee di piega, per la formazione della cella partendo da un unico elemento piano

- fori per sfogo dei gas d’arco, dimensionate per |'ottenimento del grado di protezione IP20

Diaframmi per uscite cavi

- diaframmi in poliestere, colore RAL 3002

- passacavi in polivinilcloruro

- resistenza alla flamma: autoestinguente UL 94 VO

- rigidita dielettrica EA15 kV/mm.

Certificazioni

| quadri dovranno essere corredati di documenti posti in apposite tasche in pvc fissate all’interno di una
delle porte laterali contenente gli schemi elettrici del quadro, certificato di collaudo e certificazione di
conformita secondo norma CEI 17-13/1.

ARMADI E QUADRI DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA
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Gli elementi strutturali, di copertura, di installazione degli apparecchi e di collegamento del sistema, se
correttamente determinati in conformita ai dati suggeriti dal costruttore, saranno idonei alla realizzazione
di "apparecchiature assemblate di protezione e di manovra per bassa tensione" in conformita alla Norma
CEI EN 60439-1 (CEIl 17-13/1) e pubblicazione IEC 439-1.

Conformita alle Norme

Per tali quadri sara necessario fare riferimento alle piu significative tipologie di armadi AS realizzati da un
costruttore per le quali siano state eseguite prove di tipo secondo le prescrizioni della Norma CElI EN 60439-
1 presso una Sala Prove certificata.

Le verifiche di alcune configurazioni di strutture ad armadio con sistemi Tifast Barre e Tifast Moduli
dovranno essere certificate dall'ente di certificazione ACAE-LOVAG.

Composizione

La serie di tali quadri sara costituita da involucri e componenti di installazione prefabbricati e comprendera:
- quadri MD IP55, profondi 275 mm, affiancabili, per apparecchi modulari e scatolari, e sistemi di cablaggio
rapido tipo Tifast;

La struttura di tali quadri sara di tipo monoblocco con caratteristiche diverse secondo le versioni:

gli armadi profondi 275 mm sono aperti sui fianchi, per un eventuale affiancamento in batteria (per la
chiusura laterale saranno disponibili pannelliin lamiera piena o pannelli grigliati per aerazione).

Gli armadi dovranno essere completati per il grado IP55, di una porta, in lamiera piena o con cristallo,
invece possono essere completati - per IP30, con I'applicazione di profili di finitura del frontale;

In previsione di un eventuale affiancamento in batteria gli armadi profondi 275 mm saranno forniti privi dei
pannelli di chiusura laterali; da scegliere tra le versioni disponibili, cieche e per aerazione. Gli armadi larghi
850 mm possono venire suddivisi, per ricavare un vano cavi/barre largo 250 mm, ed un vano apparecchi
largo 600 mm, impiegando un kit per la suddivisione, comprendente un telaio funzionale intermedio ed un
pannello di chiusura frontale.

Caratteristiche tecniche della struttura

- realizzazione in lamiera di acciaio spessore 1,5 mm

- trattamento anticorrosione del fondo con fosfatazione organica

- verniciatura a polveri epossidiche - colore grigio RAL 7035

- gradi di protezione:

IP30 (armadi completi di profili di finitura frontali)

IP55 (armadi completi di porte frontali)

- realizzazione in lamiera di acciaio Aluzink ®, spessore 1,5 - 2 mm

- predisposizione lungo i profilati di forature a passo modulare 50 mm per |'aggancio di:
- specifiche guide a "C"

- dadi a molla filettati per il fissaggio incernierato dei pannelli frontali
- coppia di cerniere per pannelli frontali.

Caratteristiche tecniche dei pannelli laterali

- realizzazione in lamiera di acciaio Aluzink ® , spessore 1,5 mm
- verniciatura a polveri epossidiche - colore grigio RAL 7035

- collegamento di messa a terra mediante contatto a pressione

Caratteristiche tecniche delle porte frontali

- realizzazione in lamiera d'acciaio spessore 1,5 mm

- trattamento anticorrosione del fondo con fosfatazione organica

- verniciatura a polveri epossidiche - colore grigio RAL 7035- vetro di sicurezza, tipo temperato secondo
UNI7142 (ove previsto)

- distanza tra vetro e pannelli porta apparecchi (spazio utile per organi di comando) 41 mm

- una serratura con chiave ad alette, con asta per chiusura a 4 punti *
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La serratura standard, fornita a corredo delle porte per armadi, puo venire sostituita con la maniglia con
serratura Yale.

Caratteristiche tecniche degli involucri

- costruzione in lamiera di acciaio fosfatata e verniciata con resine epossidiche

- colore grigio RAL 7035

- struttura monoblocco

- larghezza 400, 600, 850 mm

- altezza armadi 1400, 1800 mm

- profondita: 275 mm, per quadri e armadi affiancabili

- grado di protezione: IP55 per quadri e armadi con porte , IP30 per armadi senza porte

- possibilita di ricavare un vano barre interno suddividendo quadri e armadi larghi 850 mm
- serrature delle porte con chiave unificata a doppie alette

Sistema di cablaggio

Caratteristiche generali

Gli armadi dovranno consentire diverse possibilita di collocazione dei sistemi di cablaggio rapido Tifast al
loro interno.

In tutte le strutture profonde 275 mm dovra essere possibile fissare sul fondo, mediante isolatori in
linea,un sistema di barre a "C" per alimentare pil gruppi di barre (tipo Tifast ) Inoltre i quadri e gli armadi
larghi 850 mm possono venire suddivisi mediante 'apposito kit, per ricavare un vano cavi/ barre largo 250
mm ed un vano apparecchi largo 600 mm; in tal caso un sistema del tipo Tifast Barre puo venire collocato
nel vano cavi/barre con disposizione sfalsata mediante gli appositi isolatori a scaletta .

DISPERSORE DI MESSA A TERRA in acciaio ramato di spessore 18 mm, da conficcare in terreno di media
consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il
morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. Di lunghezza pariam 1,5.

Art. 34 —ILLUMINAZIONE
Per le caratteristiche dei corpi illuminanti da utilizzare, si fa riferimento al disciplinare prestazionale del
progetto esecutivo.

Art. 35 —IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

Per le caratteristiche dell'impianto termico si fa riferimento al disciplinare prestazionale del progetto
esecutivo.

FAN-COIL- F1 a singola batteria promiscua per funzionamento ad acqua, composto da: - batteria di
raffreddamento in tubo di rame con pacco di scambio in alluminio; - filtro aria del tipo in fibra acrilica
rigenerabile; - elettro-ventilatore a doppia aspirazione bilanciato staticamente e dinamicamente,
accoppiato direttamente a motore elettrico; - mobile di contenimento in lamiera di acciaio verniciato al
nitro; - piedini di appoggio; - griglia di mandata ad alette regolabili; - commutatore di velocita a quattro
posizioni; - coppia valvola detentore; Per potenzialita frigorifera fino a 2500 Watt.

Art. 36 — MASSI, MASSETTI, VESPAI E DRENAGGI

MASSO formato con detriti di tufo o lapillo bianco e malta comune, in opera ben pistonato e finito a
frattazzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di spessore medio reso da oltre 8 cm fino a 10 cm.
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MASSETTO di sottofondo per pavimenti, formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 q di cemento
tipo 325, ben pistonato, livellato e finito a frattazzo, di spessore reso da 2 a 4 cm, in opera, compreso gli
oneri di cui alle note particolari.

Eseguiti a livello, durante la esecuzione necessita attenzione particolare nel caso che il masso venga
eseguito in presenza di tubazioni o camminamenti di impianti in genere, evitando possibilmente la
pistonatura diretta sulle tubazioni o sui cavi, curando di predisporre camminamenti per uomini e
macchinari in modo da evitare lo scostamento o lo schiacciamento delle tubazioni degli impianti.

CAMERA D' ARIA formata con moduli in prefabbricati in plastica riciclata, tipo "GRANCHIO" compreso la
fornitura dei moduli, la posa in opera, la creazione di una griglia di armatura con ferri @ 12 30x30, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo R'bk= 250 con una soletta di spessore minimo cm 6, livellamento della
superficie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per moduli di
altezza cm 40

Nella esecuzione della posa in opera dei singoli elementi, si curera il perfetto assemblaggio in modo tale
che non vi possa essere infiltrazione di calcestruzzo nella parte inferiore, in prossimita di muri o travi i
relativi moduli dovranno essere tagliati a misura e se necessario anche sagomati.

Art. 37— INTONACI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

INTONACO PER INTERNI E PER ESTERNI, a tre strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o nuove, sia su
superfici frastagliate e/o sconnesse per le quali € necessario un intervento preliminare (rinzaffo) da
compensare a parte. L'intonaco & cosi realizzato: | strato eseguito con malta preconfezionata di grassello di
calce, sabbia di cava, trattato in superficie con il frattazzo di legno; Il strato (spess. mm 8-10 circa),
applicato quando il | strato e' parzialmente asciutto, eseguito con malta preconfezionata di grassello di
calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il frattazzo di legno; Ill strato (colletta),
applicato previa asciugatura parziale degli strati precedenti, di spessore non superiore a mm 3 circa,
eseguito con malta preconfezionata costituita da grassello di calce e polvere di marmo bianca o colorata,
lisciato con frattazzo metallico o cazzuola (se dato all'esterno), e/o feltro (se dato all'interno). Sono
compresi: la pulizia in profondita dei giunti; I'abbondante bagnatura delle murature data la sera prima
dell'applicazione. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Gli intonaci in genere dovranno essere esequiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle
murature, la malta aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.

Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non
dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere
demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese.

La calce da usarsi negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e
screpolature, verificandosi le quali sara a carico dell'Appaltatore il fare tutte le riparazioni occorrenti. Ad
opera finita lI'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai mm. 15.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a
seconda degli ordini che in proposito dara la Direzione dei lavori.

PAVIMENTO IN PIASTRELLE di gres porcellanato, fornito e posto in opera, a “lista”, con malta cementizia o
collanti su idoneo sottofondo gia predisposto, compreso gli oneri per il taglio a misura delle piastrelle, per
gli incastri a muro, la formazione dei giunti a fuga,la chiusura delle fughe per mezzo di idonei prodotti del
tipo "MAPEI" o similari, la fornitura del collante, dei distanziatori, la pulizia finale e tutto quanto occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Nei colori a scelta della Direzione Lavori. Per piastrelle
di dimensioni minime 20x20 cm
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La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra essere eseguita in modo che la superficie
risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente te disposizioni che, di volta in volta, saranno
impartite dalla Direzione dei lavori.

I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al
sottostrato e non dovra verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benché minima
ineguaglianza.

| pavimenti si addentreranno per mm. 15 entro l'intonaco delle pareti, che sara tirato verticalmente sino ai
pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio.

Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, debbono sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo stesso,
ma anche l'intonaco per almeno 15 mm

| pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di sorta.

RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE, in opera con collante o malta di cemento a 4 gl su sottofondo gia
predisposto di sabbia e cemento tipo 325, compreso la suggellatura dei giunti con cemento bianco, i pezzi
speciali e gli oneri di cui alle note particolari; con piastrelle in cotto forte smaltato, a decoro semplice, di
misura 20x20 cm, spessore 8-10 mm.

RIVESTIMENTO DEI PILASTRI della pensilina con una lastra calandrata di acciaio satinato, dello spessore
minimo di 10/10, fissata per mezzo di viti in acciaio su telaio metallico a sua volta fissato al pilastro, ed
interposizione di schiuma poliuretanica per il riempimento della parte cava. Realizzato anche a sagoma non
cilindrica, compreso il telaio di supporto, il montaggio, la fornitura ed la messa in opera della schiuma
poliuretanica, la protezione fino alla consegna dell' opera e tutto quanto necessario per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d' arte e come dai particolari costruttivi nei grafici del progetto esecutivo.

BATTISCOPA con piastrelle di gres porcellanato, fornito e posto in opera con malta cementizia o collanti
compreso gli oneri per il taglio a misura delle piastrelle, per gli incastri a muro, la formazione dei giunti a
fuga,la chiusura delle fughe per mezzo di idonei prodotti del tipo "MAPEI" o similari, la fornitura del
collante, dei distanziatori, la pulizia finale e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d' arte. Nei colori a scelta della Direzione Lavori. Per piastrelle di altezza minima 8 cm

La posa in opera dei battiscopa di qualsiasi tipo o genere dovra essere eseguita in modo che la superficie
risulti perfettamente piana e li spigoli con giunti a 45°, ed osservando scrupolosamente le disposizioni che,
di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione dei lavori.

PAVIMENTO IN LEGNO, realizzato con tavolato di legno lamellare fissato con chiodi o viti in ottone su
idoneo grigliato in legno bloccato al massetto per mezzo di tasselli ad espansione. Compreso |'onere per il
taglio a misura delle tavole, la formazione degli incastri, la levigatura finale, il trattamento idrofugo con
vernici ecologiche all'acqua, la formazione degli incastri e tutto quanto necessario per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Eseguito con tavole di essenze di legni pregiati, e dello spessore minimo
del tavolato di mm 22.

Le tavole, costituenti il pavimento, dovranno avere i bordi perfettamente lisci e la larghezza delle tavole

deve essere costante per tutta la lunghezza, in modo tale che esse possano essere accostate

perfettamente, inoltre dovranno avere il bordo ad incastro in maniera tale che la tavola successiva vada

sempre a coprire la chiodatura utilizzata per il fissaggio. Le tavole andranno fissate ad un apposito
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graticcio ligneo ancorato al masso di livellamento per mezzo di tasselli ad espansione in acciaio. Lo

spazio tra un elemento del graticcio ed un altro, sara colmato con masso composto da malta e sabbia.

Il pavimento andra levigato con apposito macchinario in modo da renderlo perfettamente piano.

Art. 38 — CARPENTERIE IN LEGNO

TRAVI E PILASTRI IN LEGNO LAMELLARE trattato con vernici ignifughe e trattamento antiparassitario,
perfettamente squadrate, fornite e poste in opere per travi o pilastri di sostegno di grigliato o pergolati,
anche con funzione portante, compreso la ferramenta di fissaggio od ancoraggio, gli oneri per I' infissione
od il bloccaggio a pavimento.

Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere, pontili, ponti ecc., devono essere lavorati
con la massima cura e precisione, secondo ogni buona regola d'arte e in conformita alle prescrizioni date
dalla Direzione dei lavori.

Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere la forma e le dimensioni prescritte, ed essere nette e precise in
modo da ottenere un perfetto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti.

Non é tollerato alcun taglio in falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno.
Qualora venga ordinato dalla Direzione dei lavori, nelle facce di giunzione verranno interposte dalle lamine
di piombo o di zinco, od anche del cartone incatramato.

Le diverse parti dei componenti un'opera in legname devono essere fra loro collegate solidamente mediante
caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, fasciature di reggia od altro, in conformita alle prescrizioni che
saranno date.

Dovendosi impiegare chiodi per collegamento dei legnami, é espressamente vietato farne l'applicazione
senza apparecchiarne prima il conveniente foro col succhiello.

I legnami prima della loro posizione in opera e prima dell'esecuzione della spalmatura di catrame o della
coloritura, se ordinata, debbono essere congiunti in prova nei cantieri, per essere esaminati ed accettati
prowvisoriamente dalla Direzione dei lavori.

Tutte le parti dei legnami che rimangono incassate nella muratura devono, prima della posa in opera, essere
convenientemente spalmate di catrame vegetale o di carbolineum e tenute, almeno lateralmente e
posteriormente, isolate in modo da permettere la permanenza di uno strato di aria possibilmente
ricambiabile.

Art. 39 — PONTEGGI

PONTEGGI in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo
smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i
parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a
tutelare l'incolumita degli operai e del pubblico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita secondo lo sviluppo
del ponteggio in proiezione verticale di facciata.

Art. 40 — COIBENTAZIONI

PANNELLI SANDWICH per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento
SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in
acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono
escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 60.
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| pannelli saranno posti in opera ben accostati ed incastrati e bloccati, su apposito grigliato in ferro, con
viti in acciaio o ottone. Particolare cura si dovra avere nella esecuzione dei pezzi speciali p degli incastri a

travi o pilastri.

Art. 41 — INFISSI IN FERRO

INVETRIATA IN ACCIAIO SPAZZOLATO, ermetica ai fumi caldi e freddi, realizzata con profilati normali e
guarnizioni ignifughe, di tipo fissa od apribile, con o senza sopraluce fisso, completo di fermavetri atti a
portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, cristalli o vetricamera fino a mm 26-27
(questi da pagarsi a parte), scacciacqua dove occorre, cerniere di acciaio con cuscinetti reggispinte, scrocco
e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta,predisposta per serratura di tipo speciale e maniglione
antipanico, maniglia di tipo pesante, compreso ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Eseguito per qualsiasi luce o
dimensione come da disegni di progetto.

Art. 42 — INFISSI IN LEGNO

PORTA realizzata con pannelli in multistrato di compensato di legno pregiato "BETULLA" su telaio scatolare
di alluminio satinato, completa di ferramenta, di maniglia in alluminio pesante, telaio e controtelaio in
legno o metallo,realizzata secondo quanto prescritto nel particolare costruttivo allegato al progetto, fornita
e posta in opera compreso ogni onere od accessori per dar il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Luce
vano cm 70x210 o 75x210 o 80x210

RIVESTIMENTO CON PANNELLI in legno BETULLA, dello spessore di mm 18, su superfici piane o curve, posti
in opera come dai particolari costruttivi dei grafici esecutivi, compreso la ferramenta di trattenuta, la
sagomatura, il taglio a misura, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, |'accatastamento, il tiro in alto,
I'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.

Art. 43 — OPERE DA VETRAI

VETRO TERMOCAMERA DI SICUREZZA costituito da due lastre formate da due cristalli di sicurezza stratificati
dello spess. mm 6-7 cadauno composti da due o pu' lastre con intercalati fogli di polivinilbutirrale, unite tra
loro mediante un distanziatore sigillato in alluminio che delimita l'intercapedine d'aria disidradata racchiusa
fra i cristalli stessi. In opera su serramenti in legno o metallici con regoletti avvitate o scatto. Posto in opera
a qualsiasi altezza, compreso gli oneri per il taglio a misura, lo sfrido,l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, I'immagazzinamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale, la
protezione fino alla consegna delle opere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.

Art. 44 — OPERE IN PIETRA E MARMO

CORDONE IN PIETRA CALCAREA, di sezione cm 20x30, con spigolo a vista smussato e bocciardato nella
faccia vista, in opera su idonea fondazione in calcestruzzo, compreso lo scavo, se occorrente,la fornitura del
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calcestruzzo, del cordolo, gli oneri per taglio a misura, suggellatura dei giunti e quant' altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte.

LASTRA SQUADRATA DI PIETRA CALCAREA chiara, fornita e posta in opera per gradini, soglie, pavimenti
esterni, coprimuri ecc... compreso il taglio a misura, la suggellatura dei giunti, I' impiego, se necessario di
tasselli ad espansione in acciaio inossidabile, la stuccatura dei fori, la malta di allettamento, i collanti e
quant' altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Per spessori di cm 4-5

LASTRA SQUADRATA DI PIETRA CALCAREA chiara, filo sega, fornita e posta in opera, pavimentazioni
esterne, coprimuri ecc... compreso il taglio a misura, la suggellatura dei giunti, I' impiego, se necessario di
tasselli ad espansione in acciaio inossidabile, la stuccatura dei fori, la malta di allettamento, i collanti e
quant' altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Per spessori di cm 12

LASTRA SQUADRATA DI PIETRA CALCAREA chiara, fornita e posta in opera di qualsiasi forma o dimensioni,
anche a strisce, per rivestimenti compreso il taglio a misura, la stuccheggiatura, la lucidatura, Ia
suggellatura dei giunti, l'impiego, se necessario di tasselli ad espansione in acciaio inossidabile, la
stuccatura dei fori, la malta di allettamento, i collanti e quant' altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per spessori di cm 2.

ZANELLA per la raccolta ed il convogliamento delle acque di superficie, realizzata in pietra calcarea chiara,
fornita e posta in opera compreso la configurazione della lastra come dai disegni esecutivi, il taglio a
misura, la suggellatura dei giunti, I' impiego, se necessario di tasselli ad espansione in acciaio inossidabile,
la stuccatura dei fori, la malta di allettamento, i collanti e quant' altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d' arte. Per spessori di cm 5-7 e tagli di lunghezze regolari come da grafici esecutivi. della
larghezza di cm 34.

COPRIMURQO in pietra calcarea chiara, filo sega, fornita e posta in opera, compreso la formazione dei tagli
per i gocciolatoi, il taglio sagomato come dai grafici esecutivi, il taglio a misura, la suggellatura dei giunti, I'
impiego, se necessario di tasselli ad espansione in acciaio inossidabile, e le speciali piastre di ancoraggio
cosi come evidenziate nei grafici esecutivi, la stuccatura dei fori, la malta di allettamento, i collanti e quant'
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Per spessori di cm 10 e di dimensioni
come dai grafici esecutivi.

CHIUSINO O CADITOIA per la raccolta delle acque di superficie, realizzati in pietra calcarea chiara, fornita e
posta in opera compreso la configurazione della lastra come dai disegni esecutivi, gli oneri per i fori di
caduta il taglio a misura, la suggellatura dei giunti, la formazione del piano di appoggio per il livellamento al
pavimento, I' impiego, se necessario di tasselli ad espansione in acciaio inossidabile, la stuccatura dei fori,
la malta di allettamento, i collanti e quant' altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'
arte. Per spessori di cm 5-7 e dimensioni fino a cm 50x50 o superficie equivalente.

Art. 45 — OPERE DI TIPO STRADALE

COMPATTAZIONE MECCANICA, con idonei mezzi costipanti, del piano di posa di rilevati o di fondazioni
stradali, eseguita per una profondita di 30 cm, in modo da raggiungere un valore della densita secca pari al
90% circa della prova AASHO modificata, previa asportazione della cotica erbosa, compreso la fornitura e
miscelazione, in qualunque proporzione, di adatti materiali di ricarica, gli inumidimenti, essiccamenti e le
prove di laboratorio.

FONDAZIONE STRADALE in terra o misto calcareo granulometrico stabilizzato con legante naturale,
mediante compattazione fino ad ottenere il 95% della prova AASHO modificata, compresa la fornitura e lo
stendimento dei materiali idonei, I'acqua, le prove di laboratorio, il livellamento dei piani e gli oneri di cui
alle note particolari; di spessore 25 cm.
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PAVIMENTO A GETTO DI CEMENTO, costituito da uno strato di conglomerato cementizio armato con rete
metallica, additivato con idrofugo, per uno spessore minimo di cm 15, eseguito con conglomerato
cementizio dosato a gl 4.00 di cemento, compreso lo spandimento, il livellamento o la configurazione delle
pendenze, lo spandimento di uno spolvero di quarzo chiaro, per dare al pavimento finito una superficie
levigata ed un colore grigio chiaro, compreso I' onere per il taglio per la formazione dei giunti dello spessore
di cm 2, eseguito con idoneo macchinario e su indicazione del disegno data dalla direzione lavori o come dai
grafici di progetto.

Compreso il calcestruzzo e la rete di armatura.

BORDATURE O MASSETTI in conglomerato cementizio confezionato con cemento bianco nelle proporzioni
di kg 600 a mc di calcestruzzo e graniglia di marmo bianco, compreso |I' onere per |' aggiunta di idrofughi e
fibre sintetiche, in opera lisciato nelle superfici a vista (orizzontali e verticali), compreso le casseforme, se
necessarie, e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte.. per spessori da cm
5a10

LISTELLO IN ACCIAIO inossidabile, delle dimensioni di mm 20x15, compreso le zanche di ancoraggio, fornito
e posto in opera nei giunti, compreso gli oneri per fori, malte epossidiche per I' ancoraggio delle zanche nei
fori (minimo 2 a ml), la malta di allettamento e sigillatura nel giunto (cemento EMACO), la sagomatura se
occorrente, la pulizia e quant' altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte.

ANELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE, del diametro variabile da mm 145 a mm 570, realizzati con barre da mm
10x20, di acciaio, compreso le zanche di ancoraggio, fornito e posto in opera nei giunti, compreso gli oneri
per |I' ancoraggio delle zanche alla rete di armatura, la malta , la sagomatura, come dai grafici allegati al
progetto esecutivo, la pulizia e quant' altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte.

DISCHI IN ACCIAIO INOSSIDABILE, pieni o semipieni, del diametro variabile da mm 260 a mm 300, realizzati
con barre da mm 10x20, di acciaio e lamiera di acciaio inossidabile dello spessore di mm 3, compreso le
zanche di ancoraggio, fornito e posto in opera nei giunti, compreso gli oneri per |' ancoraggio delle zanche
alla rete di armatura, la malta , la sagomatura, come dai grafici allegati al progetto esecutivo , la pulizia e
qguant' altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte

GRIGLIE DI ACCIAIO INOSSIDABILE, realizzate con dischi forati in acciaio inox, per lo smaltimento delle
acque di fondo dello specchio d'acqua, compreso il telaio di tenuta e quant' altro occorre per dare il lavoro
a perfetta regola d' arte. Del diametro di mm 150

GRIGLIA DI ACCIAIO INOSSIDABILE, per la protezione della fossa di captazione delle pompe nello specchio
d’acqua, realizzata con profilati di acciaio inox, compreso il telaio di tenuta e quant' altro occorre per dare il
lavoro a perfetta regola d' arte.

VIALI IN TERRA BATTUTA, costituiti da uno strato di terra su drenaggio in pietrame, ed uno strato di
finitura, min. 10 cm, composto da taglime di tufo vagliato e aggiunta di leganti chimici - Tipo Glorit A - al
fine di dare una consistenza tale al terreno da poter sopportare carichi di 60-80 kg/cmgq, reso in opera
compreso gli oneri per la fornitura del terreno vegetale, la vagliatura, la preparazione con gli appositi
leganti, la stesura con macchinari od a mano, la rullatura e compattazione finale e tutto quanto necessario
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’ arte.

Art. 46 — MANUFATTI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
POZZETTO prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non

carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati e alla
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base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Dimensioni interne come da indicazione dei grafici del progetto esecutivo.

POZZETTO SIFONATO PER CADITOIA, prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di
chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in
calcestruzzo ai lati e alla base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita e funzionante. Dimensioni interne come da indicazione dei grafici del progetto esecutivo.

ANELLO AGGIUNTIVO prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato per prolungamento del pozzetto di
raccordo fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio
delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Di altezza cm 25 e di dimensioni interne come da
indicazione dei grafici del progetto esecutivo.
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CITTA’ DI ERCOLANO

Provincia di NAPOLI
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Settore Lavori Pubblici
Dirigente: ing. Aniello Moccia
Corso Resina, 39 - 80056 Ercolano (NA)

Tel. 081 7881223 - fax 081 7881221 - email: aniello.moccia@comune.ercolano.na.it - pec: utc.ercolano@legalmail.it
P. IVA 01546501212 - Cod. Fisc. 80017980634

ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DEI SUBAPPALTI
ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50 DEL 18.04.2016 e s.m.i. e

Le imprese appaltatrici possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture
compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento
dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di
cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.e i..
L'Impresa che chiede il subappalto deve verificare, in qualita di committente, la sussistenza
dell’idoneita tecnico-professionale dell'Impresa subappaltatrice, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 90, comma 9, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con le modalita di cui all’Allegato XVII del
decreto stesso (vedi nota esplicativa).
Per le opere di cui all'art. 89, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. (c.d. categorie
superspecilistiche — SIOS) e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, I'eventuale
subappalto non puo superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non puod essere, senza
ragioni obiettive, suddiviso.

Documenti da produrre
Richiesta di autorizzazione al subappalto da parte dell'impresa appaltatrice corredata dalla
seguente documentazione:

1. Copia del contratto di subappalto, condizionato alla futura autorizzazione, recante fra le
clausole contrattuali:

- I'indicazione precisa delle lavorazioni subappaltate (in conformita della dichiarazione effettuata
in sede di gara);

- l'indicazione puntuale dell’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che
economici;
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- che l'indicazione che I'efficacia del contratto e subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte
della stazione appaltante;

- I'indicazione del pieno e incondizionato impegno al rispetto del “Protocollo di legalita negli
appalti pubblici” sottoscritto dal Comune di Ercolano e la Prefettura di Napoli in data 09.01.2008;

- che saranno applicati gli stessi prezzi unitari contrattuali applicando un ribasso del .....% (non
superiore al 20% rispetto ai prezzi di affidamento — art. 118 co 4);

- I'importo degli oneri per la sicurezza relativi alla lavorazione da subappaltare e che a tale importo
non viene applicato alcun ribasso;

- che I'impresa .............. , in qualita di subappaltatore dell’impresa appaltatrice, in conformita del
contratto d’appalto sottoscritto tra I’Amministrazione Comunale e I'lmpresa appaltatrice in data
................ N. ........ di rep., avente CIG n. / CUP n.

, assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche;

- che lI'impresa ................ , in qualita di subappaltatore dell'impresa appaltatrice, si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla legge 13/8/2010 n. 136 e successive
modifiche;

- che costituisce causa di risoluzione del presente contratto di subappalto, il mancato utilizzo del
bonifico bancario o posatale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni ad esso inerenti;

- che i corrispettivi spettanti all'impresa ................ , in qualita di subappaltatore, dovranno essere
intestati @ ...cocceeeeececeenn, mediante accreditamento sul conto corrente bancario dedicato secondo
le prescrizioni di legge, presso ........ccceeueue... JIBAN o ;

- che i soggetti delegati ad operare sul predetto conto corrente sono: (nome, cognome, data e
luogo di nascita, CF);

- che ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato nonché le
generalita delle persone delegate ad operarvi, deve essere obbligatoriamente comunicato alla
stazione appaltante entro e non oltre 7 (sette) giorni dall’avvenuta modifica;

- che l'impresa appaltatrice si impegna ad inviare il presente contratto all’Amministrazione
Comunale;

2. Dichiarazione dell'impresa aggiudicataria relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 Cod.Civ. con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel
caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.

3. Documentazione dell'impresa subappaltatrice che dimostri il possesso dei requisiti di
qualificazione costituita da:

a) Attestazione SOA, corredata da autocertificazione di conformita all’originale, resa dal legale
rappresentante dell'impresa, accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identita dello

stesso in corso di validita.
IN ALTERNATIVA PER SUBAPPALTI DI IMPORTO INFERIORE O PARI A € 150.000,00
Dichiarazione dell'impresa subappaltatrice attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i. (Ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., PAmm.ne Com.le si riserva la facolta
di procedere alla verifica della sussistenza dei suddetti requisiti mediante richiesta, della documentazione
di cui appresso:
- [art. 90, comma 1, lettera a) del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni] — I'importo dei
lavori aventi caratteristiche analoghe a quelli della categoria per la quale I'impresa ha richiesto il subappalto
che deve essere documentato
per tutti i soggetti
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da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la richiesta di subappalto, corredato dai
certificati di esecuzione dei lavori, ovvero da copie degli stessi; tali lavori devono appartenere alla natura
indicata nella categoria per la quale I'impresa ha chiesto l'iscrizione.
Si precisa che i certificati di cui sopra devono contenere i dati relativi ai lavori eseguiti rilasciati
dall’lamministrazione appaltante (o dichiarazione del committente, nel caso di lavori effettuati per conto del
committente privato, ovvero autodichiarazione nel caso di lavori in proprio).
In merito ai lavori eseguiti si precisa, altresi, che gli stessi possono riguardare anche lavori non collaudati, in
quanto I'attestazione di buon esito prescinde dalle risultanze del collaudo.
La somma dell'importo totale dei lavori deve essere almeno pari al valore indicato dall'impresa nella
domanda.
- [art. 90, comma 1, lettera b) del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni] — il costo
sostenuto per il personale dipendente non deve essere inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti, il
costo sostenuto per il personale dipendente & composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali ed
accantonamenti ai fondi di quiescenza, il predetto costo sostenuto per il personale dipendente deve essere
documentato
per le societa di capitali e le societa cooperative dalle copie dei bilanci annuali, riclassificati in base alle
normative europee recepite nell’ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati
dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito;
per i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi stabili dalle copie dei bilanci
annuali, riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano (articoli 2423 e
seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito;
per le ditte individuali , le societa di persone, i consorzi di cooperative , i consorzi fra imprese artigiane e i
consorzi stabili dalle copie delle dichiarazioni annuali dei redditi dell’ultimo quinquennio, con la prova
dell’avvenuta presentazione.
In ogni caso l'impresa dovra, inoltre, presentare una dichiarazione, relativa alla consistenza dell’organico
distinto nelle varie categorie.
per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere e) ed f) del D.L.g.s . 163/2006 , e per le societa fra imprese
riunite dei quali I'unita concorrente o uno dei soggetti dell’unita concorrente fa parte dalle copie dei bilanci
annuali, riclassificati in base alle normative europee recepite nell’'ordinamento italiano (articoli 2423 e
seguenti del codice civile), corredati dalla relativa nota di deposito.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 79, comma 10, del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni,
per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria;
per le imprese individuali e per le societa di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci € pari a
cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinato ai fini della contribuzione INAIL.
- [art. 90, comma 1, lettera c) del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni] — il possesso
di adeguata attrezzatura tecnica per I'esecuzione della categoria per la quale I'impresa ha chiesto I'iscrizione
deve essere documentata
per tutti i soggetti
da dichiarazione che indichi il possesso di adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di
attrezzatura, mezzi d’opera ed ogni equipaggiamento tecnico, sia essa in proprieta, locazione finanziaria o in
noleggio.)
4. Dichiarazione, da parte della subappaltatrice, ai fini dell’attestazione dei requisiti di ordine
generale di tutti i soggetti individuati dalla norma, circa I'insussistenza delle cause di esclusione di
cui all’art. 80 del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di altre cause che precludono la partecipazione a
gare d’appalto;
5. Dichiarazione dell'impresa subappaltatrice inerente il Documento Unico di Regolarita
Contributiva (D.U.R.C.) con numeri di posizione e regolarita contributiva; l'iscrizione alla Camera di
Commercio (con numero, data, attivita avviate);
6. Dichiarazione circa il Casellario Giudiziario ed Carichi pendenti dei soggetti con poteri di
rappresentanza del subappaltatore;
7. Dichiarazione circa I'osservanza delle norme di cui all’art. 17 della legge n. 68/99 (in caso di
esenzione dall’obbligo di cui sopra € necessaria che la dichiarazione sia a contenuto negativo); di
non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs n,
81/2008 e s.m. e i.; di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui all’art. 29 comma 5 del D.Lgs n.

81/2008 e s.m. e i. come previsto dall’art. 17 comma 1 lett. a) del medesimo decreto;
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8. Dichiarazione, relativa alla composizione societaria della subappaltatrice, prevista dal D.P.C.M.
187/91 per le societa per azioni, a responsabilita limitata, in accomandita per azioni, anche se
cooperative o consorzi;

Informativa ex art. 13 D.Lvo. 196/2003 e s.m.i..

Trattamento dati personali

In ottemperanza a quanto previsto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al D.lvo. 196/2003 e
s.m.i., artt. 13 e 22, '’Amministrazione Comunale fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati
personale e dei dati sensibili e/o giudiziari:

- Il trattamento dei dati sara improntato ai principi di correttezza, liceita e trasparenza, nel pieno rispetto della
riservatezza e dei diritti;

- | dati forniti verranno trattati per le finalita di rilevante interesse pubblico ed in particolare i dati di carattere
giudiziario, acquisiti in sede di verifica di autodichiarazione, saranno trattati ai sensi dell’autorizzazione n. 7/2011 del
Garante per la protezione dei dati personali, di cui all’art. 21 del D.Lvo. 196/2003 e s.m.i.;

- Il trattamento sara effettuato con modalita cartacea, informatica e telematica;

- | dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtu di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la procedura
di autorizzazione al subappalto;

- Il titolare del trattamento & ’Amministrazione Comunale di Taranto;

- Responsabile del trattamento € il funzionario Responsabile del Servizio Gare e Contratti della Direzione LL.PP.
Comune di Taranto;

- In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del
D.lvo. 196/2003 e s.m.i..

Nota esplicativa: documentazione per il controllo della verifica della idoneita tecnico
professionale

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

ALLEGATO XVII - Idoneita tecnico professionale

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il
nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche
mansioni, incaricati per I'assolvimento dei compiti di cui all’art. 97.

1) Ai fini della verifica dell’idoneita tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché
le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per
I’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori
almeno:

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto;

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di
cui all’art. 29, comma 5, del presente decreto legislativo;

c) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art.
14 del presente decreto legislativo;

2) | lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto;

b) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria ove espressamente
previsti dal presente decreto legislativo;

e) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

Comune di Ercolano_Settore Lavori Pubblici_CSA_> 1.000.000_Applato Integrato_OEV_Ristrutturazione scuola “F.Giampaglia”_set2017 Pag. 111



3) In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica I'idoneita tecnico-
professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori
autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.
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