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Installazione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalla 
rete dell’acquedotto pubblico.  
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
E.01.015.010 d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la
.a rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In

rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 24,96 6,63 165,48 36,49 22,050

2 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
E.03.010.020 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche
.a vigenti. Fornito e m ...  e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate

Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2
SOMMANO mc 7,20 184,38 1´327,52 70,36 5,300

3 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
.a fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO mq 12,00 23,04 276,48 171,04 61,870

4 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
E.03.040.010 misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti
.a controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Acciaio in barre
SOMMANO kg 600,00 1,38 828,00 236,64 28,580

5 Profilati tubolari in acciaio per pilastri formati a caldo o a freddo, completi di piastre di
E.19.010.030 base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la b ... sclusi i
.a trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in

acciaio per pilastri
SOMMANO kg 1´298,40 6,63 8´608,40 3´409,80 39,610

6 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
E.19.040.030 immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C,
.b previo decappag ...  lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte Per strutture leggere
SOMMANO kg 1´298,40 3,48 4´518,44 2´465,72 54,570

7 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e
I.03.010.010. posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura
h ma ... lai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Diametro esterno 125 mm
SOMMANO m 45,00 15,80 711,00 282,35 39,710

8 Canale di drenaggio con griglia a barre longitudinali
NP 01 in acciaio inox satinato.

La sottile profilatura triangolare e la
superficie spazzolata conferiscono alla
griglia a barre  ... ali un aspetto
particolarmente elegante, mentre
l'acciaio inox di prima qualità ne
garantisce una lunghissima durata.

SOMMANO cadauno 4,00 180,00 720,00 176,76 24,550

9 Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di
NP 02 fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore

a 35  ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Lastre in pietra lavica bocciardata

SOMMANO m2 94,74 105,00 9´947,70 4´650,55 46,750

10 Rivestimento in lastre di marmo tipo "Carrara venato grigio" spessore cm.3 applicato
NP 03 con collante tipo Mapei Keralastic T su sottostante struttura metallica, con finitura

levigata semilucida.
SOMMANO m2 67,80 80,00 5´424,00 1´754,12 32,340

11 Rivestimento in lastre di pietra lavica sabbiata spessore 5 cm applicato con collante tipo
NP 04 Mapei Keralastic T su sottostante struttura metallica

SOMMANO m2 11,24 155,00 1´742,20 441,48 25,340

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Ercolano
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12 Lamiera in acciaio inox 8/10 con finitura spazzolata applicata su apposita struttura con
NP 05 profili tubolari in ferro zincato.

SOMMANO a corpo 4,00 310,00 1´240,00 196,40 15,840

13 Porte con cerniere a scomparsa, realizzate con struttura in profilati in ferro zincato a
NP 06 caldo, rivestita con lamiera in acciaio inox da 8/10. Il tutto completo di serratura di

sicurezza con chiusura a tre punti.
SOMMANO cadauno 8,00 380,00 3´040,00 392,76 12,920

14 Fornitura e posa in opera struttura in acciaio inox spazzolato per sostegno pensilina in
NP 07 vetro realizzata con  profilo pieno 100x50x8 mm

SOMMANO a corpo 4,00 550,00 2´200,00 196,48 8,930

15 Grigliato frangisole in Teak spessore 3 cm
NP 08 SOMMANO a corpo 4,00 350,00 1´400,00 103,48 7,390

16 Fornitura e posa in opera lastre in vetro stratificato e temperato da 12 mm. Dim. 2,75m
NP 09 x 1,50 m

SOMMANO cadauno 8,00 320,00 2´560,00 206,84 8,080

17 Impianto elettrico di illuminazione compreso la fornitura e posa in opera di 4 faretti ad
NP 10 incasso con ghiera in acciaio spazzolato con lampade a LED

SOMMANO a corpo 4,00 400,00 1´600,00 279,84 17,490

18 Realizzazione dell'allaccio elettrico mediante lo scavo, la posa in opera di un cavidotto in
NP 11 corrugato pesante diametro 40 mm, posa in opera di cavo elettrico gommato per esterno

a tre poli (2+terra) sezione conduttori 2.5 mm. Lunghezza prevista circa 15 metri
SOMMANO a corpo 4,00 650,00 2´600,00 409,52 15,750

19 Realizzazione dell'impianto di messa a terra con corda di rame nudo da 10 mm completo
NP 12 di pozzetto in cemento prefabbricato 30x30 con chiusino in ghisa classe C250 completo

di puntazza a corce
SOMMANO a corpo 4,00 450,00 1´800,00 307,08 17,060

20 Realizzazione dell'allacio idrico mediante scavo , posa in opera della tubazione in
NP 13 polietilene diametro 32 mm. Si stima una lunghezza di 8 metri

SOMMANO a corpo 4,00 350,00 1´400,00 471,24 33,660

21 PANNELLO DI EROGAZIONE
NP 14

TIPOLOGIA DI PRELIEVO
• Naturale fredda microfiltrata
• Gassata fredda microfiltrata
PANNELLO IN ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO
DIMENSIONI Larghezz ...                                                  GETTONIERA
ELETTRONICA
LETTORE TESSERE MIFARE FULLCON TECNOLOGIA RFID

SOMMANO cadauno 8,00 3´500,00 28´000,00 862,40 3,080

22 IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA
NP 15  Contalitri digitale

•    Riduttore di pressione h2o
•    sistema di non ritorno
•    Sistema By-pass filtri
• Filtro meccanico in ppt da 20 micron
• Testata filtro everpure
• Filtro composito  a carboni attivi
• Lampada uv 16 watt

SOMMANO cadauno 4,00 300,00 1´200,00 123,00 10,250

23 IMPIANTO DI FRIGOGASSATURA
NP 16  MOTORE

CARATTERISTICHE TECNICHE
TENSIONE ALIMENTAZIONE          Volt-Hertz   230 V - 50 HZ
POTENZA COMPRESSORE                          1/2 HP
CAP ... /H
POMPA CARBONAZIONE                           300 LT/H
VOLUME GASATORE                                    2 LT

SOMMANO cadauno 4,00 1´600,00 6´400,00 236,80 3,700

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Ercolano
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24 SISTEMA DI GASSATURA
NP 17  BOMBOLE CO2 DA 30 KG

RIDUTTORE DI PRESSIONE ALLOGGIATO SU OGNI BOMBOLA
SCAMBIATORE AUTOMATICO DI BOMBOLE CO2 IN BASSA PRESSIONE
CARBONATORE AD IMMERSIONE

SOMMANO cadauno 4,00 250,00 1´000,00 82,80 8,280

25 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili,
R.02.060.010 per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e
.a l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Senza recupero di materiale

SOMMANO mq 56,00 9,46 529,76 418,67 79,030

26 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con
R.02.065.010 autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli
.a eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km

SOMMANO mc 57,21 10,73 613,86 129,89 21,160

27 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
U.04.020.020 vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i
.c ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo

scavo Dimensioni 40x40x40 cm
SOMMANO cad 4,00 47,74 190,96 99,68 52,200

Parziale LAVORI A MISURA euro 90´043,80 18´212,19 20,226

T O T A L E   euro 90´043,80 18´212,19 20,226
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 90´043,80 18´212,19 20,226

M:001 Piazza Pugliano euro 23´325,87 4´964,08 21,281

M:001.001      Opere edili euro 12´325,87 4´270,91 34,650

M:001.001.001           scavi, rinterri e trasporto a rifiuto euro 180,07 38,66 21,469
M:001.001.002           demolizioni e rimozioni euro 236,50 186,91 79,032
M:001.001.003           fondazioni euro 608,00 119,51 19,656
M:001.001.004           carpenteria metallica euro 4´901,71 1´665,29 33,974
M:001.001.005           impianto di scarico in fogna euro 512,14 182,05 35,547
M:001.001.006           pavimentazione euro 3´105,90 1´452,01 46,750
M:001.001.007           Rivestimento euro 1´791,55 548,90 30,638
M:001.001.008           opere in legno euro 350,00 25,87 7,391
M:001.001.010           opere in vetro euro 640,00 51,71 8,080

M:001.002      Impianti euro 11´000,00 693,17 6,302

M:001.002.009           Impianto di filtrazione ed erogazione euro 9´150,00 326,25 3,566
M:001.002.011           Impianto elettrico euro 1´500,00 249,11 16,607
M:001.002.012           Impianto idrico di allaccio euro 350,00 117,81 33,660

M:002 Piazzale Stazione euro 23´891,95 5´175,00 21,660

M:002.001      Opere edili euro 12´891,95 4´481,83 34,765

M:002.001.001           scavi, rinterri e trasporto a rifiuto euro 474,29 100,84 21,261
M:002.001.002           demolizioni e rimozioni euro 293,26 231,76 79,029
M:002.001.003           fondazioni euro 608,00 119,51 19,656
M:002.001.004           carpenteria metallica euro 4´901,71 1´665,29 33,974
M:002.001.005           impianto di scarico in fogna euro 464,74 163,22 35,121
M:002.001.006           pavimentazione euro 3´368,40 1´574,73 46,750
M:002.001.007           Rivestimento euro 1´791,55 548,90 30,638
M:002.001.008           opere in legno euro 350,00 25,87 7,391
M:002.001.010           opere in vetro euro 640,00 51,71 8,080

M:002.002      Impianti euro 11´000,00 693,17 6,302

M:002.002.009           Impianto di filtrazione ed erogazione euro 9´150,00 326,25 3,566
M:002.002.011           Impianto elettrico euro 1´500,00 249,11 16,607
M:002.002.012           Impianto idrico di allaccio euro 350,00 117,81 33,660

M:003 Via Doglie euro 21´753,02 4´190,26 19,263

M:003.001      Opere edili euro 10´753,02 3´497,09 32,522

M:003.001.001           scavi, rinterri e trasporto a rifiuto euro 83,32 17,92 21,507
M:003.001.003           fondazioni euro 608,00 119,51 19,656
M:003.001.004           carpenteria metallica euro 4´901,71 1´665,29 33,974
M:003.001.005           impianto di scarico in fogna euro 322,54 106,76 33,100
M:003.001.006           pavimentazione euro 2´055,90 961,13 46,750
M:003.001.007           Rivestimento euro 1´791,55 548,90 30,638
M:003.001.008           opere in legno euro 350,00 25,87 7,391
M:003.001.010           opere in vetro euro 640,00 51,71 8,080

M:003.002      Impianti euro 11´000,00 693,17 6,302

M:003.002.009           Impianto di filtrazione ed erogazione euro 9´150,00 326,25 3,566
M:003.002.011           Impianto elettrico euro 1´500,00 249,11 16,607
M:003.002.012           Impianto idrico di allaccio euro 350,00 117,81 33,660

M:004 Via San Vito euro 21´072,96 3´882,85 18,426

M:004.001      Opere edili euro 10´072,96 3´189,68 31,666

M:004.001.001           scavi, rinterri e trasporto a rifiuto euro 41,66 8,96 21,507
M:004.001.003           fondazioni euro 608,00 119,51 19,656

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Ercolano
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M:004.001.004           carpenteria metallica euro 4´901,71 1´665,29 33,974
M:004.001.005           impianto di scarico in fogna euro 322,54 106,76 33,100
M:004.001.006           pavimentazione euro 1´417,50 662,68 46,750
M:004.001.007           Rivestimento euro 1´791,55 548,90 30,638
M:004.001.008           opere in legno euro 350,00 25,87 7,391
M:004.001.010           opere in vetro euro 640,00 51,71 8,080

M:004.002      Impianti euro 11´000,00 693,17 6,302

M:004.002.009           Impianto di filtrazione ed erogazione euro 9´150,00 326,25 3,566
M:004.002.011           Impianto elettrico euro 1´500,00 249,11 16,607
M:004.002.012           Impianto idrico di allaccio euro 350,00 117,81 33,660

TOTALE  euro 90´043,80 18´212,19 20,226

     Data, 07/07/2014

Il Tecnico
arch. Silvio Ammirati
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